ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
19	Materiales para Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.247	33.247	27.927	27.927	-16,00%	25.000	25.000	-24,81%
20	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	16.573	16.573	13.921	13.921	-16,00%	16.000	16.000	-3,46%
21	Materiales para Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	1.086.067	1.086.067	912.296	912.296	-16,00%	650.000	650.000	-40,15%
22	Materiales para Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	325.000	325.000	273.000	273.000	-16,00%	243.800	243.800	-24,98%
23	Materiales para techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	222.717	222.717	189.309	189.309	-15,00%	167.100	167.100	-24,97%
24	Materiales para techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	250.517	250.517	212.939	212.939	-15,00%	187.900	187.900	-25,00%
25	Materiales para estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	92.067	92.067	77.336	77.336	-16,00%	69.100	69.100	-24,95%
26	Materiales para estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	62.933	62.933	52.864	52.864	-16,00%	47.200	47.200	-25,00%
27	Materiales para colocación tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	36.683	36.683	30.814	30.814	-16,00%	27.600	27.600	-24,76%
28	Materiales para colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	75.233	75.233	63.196	63.196	-16,00%	56.500	56.500	-24,90%
29	Materiales para reparación de filtraciones en techo de chapa	Metros cuadrados	Unidad	1	24.067	24.067	20.216	20.216	-16,00%	18.100	18.100	-24,79%
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	38.137	38.137	32.035	32.035	-16,00%	28.700	28.700	-24,74%
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	35.483	35.483	29.806	29.806	-16,00%	26.700	26.700	-24,75%
32	Materiales para piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	213.867	213.867	179.648	179.648	-16,00%	160.500	160.500	-24,95%
33	Materiales para piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	229.833	229.833	193.060	193.060	-16,00%	230.000	230.000	0,07%
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.050	87.050	73.122	73.122	-16,00%	90.000	90.000	3,39%
35	Materiales para piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	57.517	57.517	48.314	48.314	-16,00%	43.200	43.200	-24,89%
36	Materiales para colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	151.833	151.833	127.540	127.540	-16,00%	113.900	113.900	-24,98%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
37	Materiales para colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	190.373	190.373	159.913	159.913	-16,00%	142.800	142.800	-24,99%
38	Materiales para colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	88.417	88.417	74.270	74.270	-16,00%	66.400	66.400	-24,90%
39	Materiales para colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	72.067	72.067	60.536	60.536	-16,00%	54.100	54.100	-24,93%
40	Materiales para colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	114.133	114.133	95.872	95.872	-16,00%	85.600	85.600	-25,00%
41	Materiales para colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	52.560	52.560	44.676	44.676	-15,00%	39.500	39.500	-24,85%
42	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	141.600	141.600	120.360	120.360	-15,00%	106.200	106.200	-25,00%
43	Materiales para azulejos blancos.	Metros cuadrados	Unidad	1	99.773	99.773	83.809	83.809	-16,00%	74.900	74.900	-24,93%
44	Materiales para azulejos de colores.	Metros cuadrados	Unidad	1	102.467	102.467	86.072	86.072	-16,00%	76.900	76.900	-24,95%
45	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	30.050	30.050	25.242	25.242	-16,00%	34.000	34.000	13,14%
46	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	22.600	22.600	18.984	18.984	-16,00%	17.000	17.000	-24,78%
47	Materiales para Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	328.333	328.333	276.220	276.220	-15,87%	246.300	246.300	-24,98%
48	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	123.000	123.000	103.320	103.320	-16,00%	92.300	92.300	-24,96%
49	Materiales para colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	66.067	66.067	55.496	55.496	-16,00%	49.600	49.600	-24,92%
50	Materiales para enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	13.893	13.893	11.670	11.670	-16,00%	15.000	15.000	7,97%
51	Materiales para enduído cementicio.	Metros cuadrados	Unidad	1	14.720	14.720	12.365	12.365	-16,00%	16.000	16.000	8,70%
52	Materiales para Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.973	9.973	8.377	8.377	-16,00%	7.500	7.500	-24,80%
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	13.433	13.433	11.284	11.284	-16,00%	15.000	15.000	11,67%
54	Materiales para Pintura al barniz de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.250	15.250	12.810	12.810	-16,00%	17.000	17.000	11,48%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
55	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	28.000	28.000	23.520	23.520	-16,00%	28.000	28.000	0,00%
56	Materiales para Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.850	29.850	25.074	25.074	-16,00%	29.000	29.000	-2,85%
57	Materiales para canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	19.620	19.620	16.481	16.481	-16,00%	19.000	19.000	-3,16%
58	Materiales para Pintura de paredes con silicona y limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.167	15.167	12.740	12.740	-16,00%	15.000	15.000	-1,10%
59	Materiales para Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.587	33.587	28.213	28.213	-16,00%	30.000	30.000	-10,68%
60	Materiales para Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.483	29.483	24.766	24.766	-16,00%	29.000	29.000	-1,64%
61	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen, con insecticida de absorción tipo fenoina u otro.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.060	19.060	16.010	16.010	-16,00%	19.000	19.000	-0,31%
62	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	40.067	40.067	33.656	33.656	-16,00%	40.000	40.000	-0,17%
63	Materiales para Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	51.500	51.500	43.260	43.260	-16,00%	55.000	55.000	6,80%
64	Materiales para Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	6.700	6.700	5.628	5.628	-16,00%	5.100	5.100	-23,88%
65	Materiales para cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	78.300	78.300	65.772	65.772	-16,00%	78.000	78.000	-0,38%
66	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	4.323	4.323	3.631	3.631	-16,01%	4.900	4.900	13,35%
67	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	12.307	12.307	10.338	10.338	-16,00%	14.000	14.000	13,76%
68	Materiales para Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	24.724	24.724	-16,00%	30.000	30.000	1,93%
69	Materiales para canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	2.924.667	2.924.667	2.456.720	2.456.720	-16,00%	1.500.000	1.500.000	-48,71%
70	Materiales para canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	259.007	259.007	217.566	217.566	-16,00%	194.300	194.300	-24,98%
71	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	363.067	363.067	304.976	304.976	-16,00%	272.400	272.400	-24,97%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
72	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	446.100	446.100	374.724	374.724	-16,00%	334.600	334.600	-24,99%
73	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	594.260	594.260	499.178	499.178	-16,00%	445.700	445.700	-25,00%
74	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	669.233	669.233	562.156	562.156	-16,00%	502.000	502.000	-24,99%
75	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	363.320	363.320	305.189	305.189	-16,00%	272.500	272.500	-25,00%
76	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	468.267	468.267	393.344	393.344	-16,00%	351.300	351.300	-24,98%
77	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	601.933	601.933	505.624	505.624	-16,00%	451.500	451.500	-24,99%
78	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	696.587	696.587	585.133	585.133	-16,00%	522.500	522.500	-24,99%
79	Materiales para pozo absorbente de 1,50x2,00 de ladrillos comunes, panal de abeja con tapa de hormigón.	Unidad	Unidad	1	3.046.847	3.046.847	2.559.351	2.559.351	-16,00%	1.300.000	1.300.000	-57,33%
80	Materiales para red de 2".	Metro lineal	Unidad	1	36.497	36.497	30.657	30.657	-16,00%	27.400	27.400	-24,93%
81	Materiales para red de 1".	Metro lineal	Unidad	1	27.607	27.607	23.190	23.190	-16,00%	20.800	20.800	-24,66%
82	Materiales para red de 3/4".	Metro lineal	Unidad	1	25.277	25.277	21.233	21.233	-16,00%	19.000	19.000	-24,83%
83	Materiales para red de 1/2".	Metro lineal	Unidad	1	23.783	23.783	19.978	19.978	-16,00%	17.900	17.900	-24,74%
84	Materiales para cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	207.200	207.200	174.048	174.048	-16,00%	155.400	155.400	-25,00%
85	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	Unidad	1	106.850	106.850	90.823	90.823	-15,00%	80.200	80.200	-24,94%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
86	Provisión de marco para aberturas. De Yvyrapyta o curupay	Metro lineal	Unidad	1	129.733	129.733	108.976	108.976	-16,00%	97.300	97.300	-25,00%
87	Provisión de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	1.401.833	1.401.833	1.177.540	1.177.540	-16,00%	850.000	850.000	-39,37%
88	Provisión de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	788.000	788.000	661.920	661.920	-16,00%	450.000	450.000	-42,89%
89	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	Unidad	1	8.673	8.673	7.285	7.285	-16,00%	9.900	9.900	14,15%
90	Provisión de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	68.000	68.000	57.120	57.120	-16,00%	51.000	51.000	-25,00%
91	Provisión de aberturas metálicas. Con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	Unidad	1	699.333	699.333	587.440	587.440	-16,00%	400.000	400.000	-42,80%
92	Provisión de Ventanas tipo balancín con vidrio crudo de 4mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.033	118.033	99.148	99.148	-16,00%	130.000	130.000	10,14%
93	Provisión de materiales para tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	147.500	147.500	123.900	123.900	-16,00%	150.000	150.000	1,69%
94	Provisión de materiales para cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	108.483	108.483	91.126	91.126	-16,00%	120.000	120.000	10,62%
95	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	Unidad	1	43.780	43.780	36.775	36.775	-16,00%	45.000	45.000	2,79%
96	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	Unidad	1	56.813	56.813	47.723	47.723	-16,00%	50.000	50.000	-11,99%
97	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	Unidad	1	71.093	71.093	59.718	59.718	-16,00%	80.000	80.000	12,53%
98	Provisión de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	24.724	24.724	-16,00%	22.100	22.100	-24,91%
99	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	Unidad	1	25.300	25.300	21.252	21.252	-16,00%	29.000	29.000	14,62%
100	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	Unidad	1	35.100	35.100	29.484	29.484	-16,00%	40.000	40.000	13,96%
101	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Unidad	Unidad	1	20.633	20.633	17.332	17.332	-16,00%	15.500	15.500	-24,88%
102	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Unidad	Unidad	1	27.633	27.633	23.212	23.212	-16,00%	20.800	20.800	-24,73%
103	Provisión de inodoro cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	261.033	261.033	219.268	219.268	-16,00%	195.800	195.800	-24,99%
104	Provisión de Tapa para inodoro del tipo acolchada	Unidad	Unidad	1	79.033	79.033	66.388	66.388	-16,00%	65.000	65.000	-17,76%
105	Provisión de Tapa para inodoro del tipo común	Unidad	Unidad	1	50.733	50.733	42.616	42.616	-16,00%	38.100	38.100	-24,90%
106	Provisión de Cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	53.650	53.650	45.066	45.066	-16,00%	60.000	60.000	11,84%
107	Provisión de Cisterna baja y accesorios	Unidad	Unidad	1	429.267	429.267	360.584	360.584	-16,00%	322.000	322.000	-24,99%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
108	Provisión de Mingitorio y accesorios	Unidad	Unidad	1	266.067	266.067	223.496	223.496	-16,00%	199.600	199.600	-24,98%
109	Provisión de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	76.633	76.633	64.372	64.372	-16,00%	57.500	57.500	-24,97%
110	Provisión de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	325.900	325.900	273.756	273.756	-16,00%	244.500	244.500	-24,98%
111	Provisión de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	248.587	248.587	208.813	208.813	-16,00%	186.500	186.500	-24,98%
112	Provisión de flotador y válvula de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	87.830	87.830	73.777	73.777	-16,00%	65.900	65.900	-24,97%
113	Provisión de flotador y válvula de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	133.913	133.913	112.487	112.487	-16,00%	100.500	100.500	-24,95%
114	Provisión de lavatorio con pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	262.733	262.733	220.696	220.696	-16,00%	197.100	197.100	-24,98%
115	Provisión de lavatorio sin pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	182.433	182.433	153.244	153.244	-16,00%	136.900	136.900	-24,96%
116	Provisión de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	186.700	186.700	156.828	156.828	-16,00%	140.100	140.100	-24,96%
117	Provisión de pileta de granito para lavadero y accesorios	Unidad	Unidad	1	483.167	483.167	405.860	405.860	-16,00%	250.000	250.000	-48,26%
118	Provisión de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	39.333	39.333	33.040	33.040	-16,00%	29.500	29.500	-25,00%
119	Provisión de canilla para lavatorio	Unidad	Unidad	1	158.833	158.833	133.420	133.420	-16,00%	119.200	119.200	-24,95%
120	Provisión de canilla para patio con pico para manguera de 1/2	Unidad	Unidad	1	174.133	174.133	146.272	146.272	-16,00%	130.600	130.600	-25,00%
121	Provisión de canilla pico móvil para cocina.	Unidad	Unidad	1	314.833	314.833	264.460	264.460	-16,00%	236.200	236.200	-24,98%
122	Provisión de accesorios para red de 2".	Unidad	Unidad	1	50.317	50.317	42.266	42.266	-16,00%	37.800	37.800	-24,88%
123	Provisión de accesorios para red de 1".	Unidad	Unidad	1	30.567	30.567	25.676	25.676	-16,00%	23.000	23.000	-24,76%
124	Provisión de accesorios para red de 3/4".	Unidad	Unidad	1	38.117	38.117	32.018	32.018	-16,00%	28.600	28.600	-24,97%
125	Provisión de accesorios para red de 1/2".	Unidad	Unidad	1	26.967	26.967	22.652	22.652	-16,00%	20.300	20.300	-24,72%
126	Provisión de llave de paso de 2"	Unidad	Unidad	1	262.267	262.267	220.304	220.304	-16,00%	196.800	196.800	-24,96%
127	Provisión de llave de paso de 1"	Unidad	Unidad	1	188.433	188.433	158.284	158.284	-16,00%	141.400	141.400	-24,96%
128	Provisión de llave de paso de 3/4"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	100.884	100.884	-16,00%	90.100	90.100	-24,98%
129	Provisión de llave de paso de 1/2"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	100.884	100.884	-16,00%	90.100	90.100	-24,98%
130	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	60.560	60.560	50.870	50.870	-16,00%	45.500	45.500	-24,87%
131	Provisión de caños de 150 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	80.533	80.533	67.648	67.648	-16,00%	60.400	60.400	-25,00%
132	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	37.733	37.733	31.696	31.696	-16,00%	28.300	28.300	-25,00%
133	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	Unidad	1	100.267	100.267	84.224	84.224	-16,00%	75.300	75.300	-24,90%
134	Provisión de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	136.367	136.367	114.548	114.548	-16,00%	102.300	102.300	-24,98%
135	Provisión de contenedores	Unidad	Unidad	1	497.467	497.467	417.872	417.872	-16,00%	373.200	373.200	-24,98%
136	Provisión de andamios para trabajos de altura	Metro lineal	Unidad	1	12.947	12.947	10.875	10.875	-16,00%	14.800	14.800	14,31%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
137	Conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	41.463	41.463	34.829	34.829	-16,00%	31.100	31.100	-24,99%
138	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.800	22.800	19.152	19.152	-16,00%	17.100	17.100	-25,00%
139	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.133	20.133	16.912	16.912	-16,00%	15.100	15.100	-25,00%
140	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.680	15.680	13.171	13.171	-16,00%	11.800	11.800	-24,74%
141	Mano de Obra de Remoción de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	11.607	11.607	9.750	9.750	-16,00%	8.800	8.800	-24,18%
142	Mano de Obra de Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	25.057	25.057	-16,00%	22.400	22.400	-24,91%
143	Mano de Obra de Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	25.057	25.057	-16,00%	22.400	22.400	-24,91%
144	Mano de Obra de Remoción de puertas o ventanas	Metros cuadrados	Unidad	1	31.180	31.180	26.191	26.191	-16,00%	23.400	23.400	-24,95%
145	Mano de Obra de Remoción de marcos de madera o metálico	Metro lineal	Unidad	1	17.273	17.273	14.509	14.509	-16,00%	13.000	13.000	-24,74%
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	Unidad	1	10.650	10.650	8.946	8.946	-16,00%	11.000	11.000	3,29%
147	Mano de Obra de Remoción de cordón de hormigón	Metro lineal	Unidad	1	6.967	6.967	5.852	5.852	-16,00%	5.300	5.300	-23,93%
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.857	8.857	7.440	7.440	-16,00%	6.700	6.700	-24,35%
149	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.160	9.160	7.694	7.694	-16,00%	6.900	6.900	-24,67%
150	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	Unidad	1	11.947	11.947	10.035	10.035	-16,00%	9.000	9.000	-24,67%
151	Mano de Obra de Remoción de tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.933	17.933	15.064	15.064	-16,00%	13.500	13.500	-24,72%
152	Mano de Obra de Remoción de tejas.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.300	20.300	17.052	17.052	-16,00%	15.300	15.300	-24,63%
153	Mano de Obra de Remoción de maderamen.	Metros cuadrados	Unidad	1	7.633	7.633	6.412	6.412	-16,00%	5.800	5.800	-24,01%
154	Mano de Obra de Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	Unidad	1	7.133	7.133	5.992	5.992	-16,00%	5.400	5.400	-24,30%
155	Mano de Obra de Remoción de membrana de aislación	Metros cuadrados	Unidad	1	11.450	11.450	9.618	9.618	-16,00%	8.600	8.600	-24,89%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
156	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Unidad	1	16.720	16.720	14.045	14.045	-16,00%	19.000	19.000	13,64%
157	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.300	22.300	18.732	18.732	-16,00%	16.800	16.800	-24,66%
158	Mano de Obra de Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	Unidad	1	13.947	13.947	11.715	11.715	-16,00%	10.500	10.500	-24,71%
159	Mano de Obra de Remoción de muebles fijos o mesadas	Metros cuadrados	Unidad	1	43.133	43.133	36.232	36.232	-16,00%	32.400	32.400	-24,88%
160	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	Unidad	1	8.460	8.460	7.106	7.106	-16,00%	6.400	6.400	-24,35%
161	Mano de Obra de Excavación manual	Metros cúbicos	Unidad	1	81.800	81.800	68.712	68.712	-16,00%	61.400	61.400	-24,94%
162	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	Unidad	1	48.067	48.067	40.376	40.376	-16,00%	48.000	48.000	-0,14%
163	Mano de Obra de Compactación y nivelación	Metros cúbicos	Unidad	1	34.867	34.867	29.288	29.288	-16,00%	34.000	34.000	-2,49%
164	Mano de Obra de aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	Unidad	1	32.750	32.750	27.510	27.510	-16,00%	32.000	32.000	-2,29%
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	Unidad	1	47.600	47.600	39.984	39.984	-16,00%	50.000	50.000	5,04%
166	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	37.400	37.400	31.416	31.416	-16,00%	40.000	40.000	6,95%
167	Mano de Obra de Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cuadrados	Unidad	1	162.467	162.467	136.472	136.472	-16,00%	150.000	150.000	-7,67%
168	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	Unidad	1	38.133	38.133	32.032	32.032	-16,00%	35.000	35.000	-8,22%
169	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	Unidad	1	34.550	34.550	29.022	29.022	-16,00%	30.000	30.000	-13,17%
170	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	Unidad	1	24.250	24.250	20.370	20.370	-16,00%	25.000	25.000	3,09%
171	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.833	24.833	20.860	20.860	-16,00%	25.000	25.000	0,67%
172	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	39.400	39.400	33.096	33.096	-16,00%	35.000	35.000	-11,17%
173	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	66.167	66.167	55.580	55.580	-16,00%	55.000	55.000	-16,88%
174	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	55.267	55.267	46.424	46.424	-16,00%	50.000	50.000	-9,53%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
175	Mano de obra de Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	46.067	46.067	38.696	38.696	-16,00%	45.000	45.000	-2,32%
176	Mano de obra de Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	Unidad	1	797.333	797.333	669.760	669.760	-16,00%	598.000	598.000	-25,00%
177	Mano de obra de Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	Unidad	1	1.241.667	1.241.667	203.000	203.000	-83,65%	650.000	650.000	-47,65%
178	Mano de obra de Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	36.840	36.840	30.946	30.946	-16,00%	36.000	36.000	-2,28%
179	Mano de obra de Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	26.227	26.227	22.031	22.031	-16,00%	30.000	30.000	14,39%
180	Mano de obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	20.790	20.790	-16,00%	28.000	28.000	13,13%
181	Mano de obra de Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	14.317	14.317	12.026	12.026	-16,00%	15.000	15.000	4,77%
182	Mano de obra de Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	44.600	44.600	37.464	37.464	-16,00%	33.500	33.500	-24,89%
183	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	11.293	11.293	9.486	9.486	-16,00%	10.000	10.000	-11,45%
184	Mano de obra de Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	304.667	304.667	255.920	255.920	-16,00%	228.600	228.600	-24,97%
185	Mano de obra de Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	199.333	199.333	167.440	167.440	-16,00%	149.500	149.500	-25,00%
186	Mano de obra de colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	89.150	89.150	75.778	75.778	-15,00%	66.900	66.900	-24,96%
187	Mano de obra de colocación techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	81.350	81.350	69.148	69.148	-15,00%	61.100	61.100	-24,89%
188	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	31.267	31.267	26.264	26.264	-16,00%	23.500	23.500	-24,84%
189	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	30.967	30.967	26.012	26.012	-16,00%	23.300	23.300	-24,76%
190	Mano de obra de colocación de tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.083	15.083	12.670	12.670	-16,00%	17.000	17.000	12,71%
191	Mano de obra de colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.033	15.033	12.670	12.670	-15,72%	17.000	17.000	13,08%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
192	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	Unidad	1	18.451	18.451	15.499	15.499	-16,00%	21.000	21.000	13,81%
193	Mano de obra de Reparación de filtraciones en techo de chapa galvanizada con tapa goteras	Metros cuadrados	Unidad	1	20.400	20.400	17.136	17.136	-16,00%	20.000	20.000	-1,96%
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	21.917	21.917	18.410	18.410	-16,00%	16.500	16.500	-24,72%
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.250	20.250	17.010	17.010	-16,00%	15.200	15.200	-24,94%
196	Mano de obra de piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	45.000	45.000	37.800	37.800	-16,00%	33.800	33.800	-24,89%
197	Mano de obra de piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	48.333	48.333	40.600	40.600	-16,00%	36.300	36.300	-24,90%
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	20.790	20.790	-16,00%	28.000	28.000	13,13%
199	Mano de obra de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	24.417	24.417	20.510	20.510	-16,00%	28.000	28.000	14,67%
200	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.667	24.667	20.720	20.720	-16,00%	28.000	28.000	13,51%
201	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm	Metros cuadrados	Unidad	1	30.240	30.240	25.402	25.402	-16,00%	34.000	34.000	12,43%
202	Mano de obra de colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.583	24.583	20.650	20.650	-16,00%	28.000	28.000	13,90%
203	Mano de obra de colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	24.167	24.167	20.300	20.300	-16,00%	27.000	27.000	11,72%
204	Mano de obra de colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	23.500	23.500	19.740	19.740	-16,00%	27.000	27.000	14,89%
205	Mano de obra de colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.800	19.800	16.830	16.830	-15,00%	20.000	20.000	1,01%
206	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	25.967	25.967	22.372	22.372	-13,84%	25.000	25.000	-3,72%
207	Mano de obra de colocación de azulejos blanco/color	Metros cuadrados	Unidad	1	31.267	31.267	26.264	26.264	-16,00%	35.000	35.000	11,94%
208	Mano de obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	14.750	14.750	12.390	12.390	-16,00%	16.000	16.000	8,47%
209	Mano de obra de Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	18.233	18.233	15.316	15.316	-16,00%	20.000	20.000	9,69%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
210	Mano de obra de Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	202.667	202.667	170.240	170.240	-16,00%	152.100	152.100	-24,95%
211	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	42.933	42.933	36.064	36.064	-16,00%	32.200	32.200	-25,00%
212	Mano de obra de colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	27.633	27.633	23.212	23.212	-16,00%	20.800	20.800	-24,73%
213	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	8.560	8.560	7.190	7.190	-16,00%	6.500	6.500	-24,07%
214	Mano de obra de Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.120	8.120	6.821	6.821	-16,00%	6.100	6.100	-24,88%
215	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	12.867	12.867	10.808	10.808	-16,00%	14.000	14.000	8,81%
216	Mano de obra de Pintura de paredes al látex con silleta (para trabajos de altura)	Metros cuadrados	Unidad	1	18.487	18.487	15.529	15.529	-16,00%	21.000	21.000	13,59%
217	Mano de obra de Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	Unidad	1	14.920	14.920	12.533	12.533	-16,00%	17.000	17.000	13,94%
218	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	17.800	17.800	14.952	14.952	-16,00%	20.000	20.000	12,36%
219	Mano de obra de Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.950	17.950	15.078	15.078	-16,00%	20.000	20.000	11,42%
220	Mano de obra de Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	18.480	18.480	15.523	15.523	-16,00%	21.000	21.000	13,64%
221	Mano de obra de Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.300	15.300	12.852	12.852	-16,00%	17.000	17.000	11,11%
222	Mano de obra de Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.880	15.880	13.339	13.339	-16,00%	18.000	18.000	13,35%
223	Mano de obra de Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.650	17.650	14.826	14.826	-16,00%	20.000	20.000	13,31%
224	Mano de obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	Unidad	1	19.120	19.120	16.061	16.061	-16,00%	21.000	21.000	9,83%
225	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	20.333	20.333	17.080	17.080	-16,00%	23.000	23.000	13,12%
226	Mano de obra de Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	24.500	24.500	20.580	20.580	-16,00%	28.000	28.000	14,29%
227	Mano de obra de colocación de marco para aberturas.	Metro lineal	Unidad	1	17.933	17.933	15.064	15.064	-16,00%	20.000	20.000	11,53%
228	Mano de obra de colocación de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	209.217	209.217	175.742	175.742	-16,00%	157.000	157.000	-24,96%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
229	Mano de obra de colocación de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	119.280	119.280	-16,00%	106.500	106.500	-25,00%
230	Mano de obra de colocación de contramarco	Metro lineal	Unidad	1	4.933	4.933	4.144	4.144	-15,99%	5.600	5.600	13,52%
231	Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	20.600	20.600	17.304	17.304	-16,00%	23.000	23.000	11,65%
232	Mano de obra de colocación de aberturas metálicas	Metros cuadrados	Unidad	1	203.333	203.333	170.800	170.800	-16,00%	152.500	152.500	-25,00%
233	Mano de obra de colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	96.000	96.000	80.640	80.640	-16,00%	72.000	72.000	-25,00%
234	Mano de obra de Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	22.833	22.833	19.180	19.180	-16,00%	17.200	17.200	-24,67%
235	Mano de obra de colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	31.367	31.367	26.348	26.348	-16,00%	36.000	36.000	14,77%
236	Mano de obra de colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	35.850	35.850	30.114	30.114	-16,00%	41.000	41.000	14,37%
237	Mano de obra de colocación de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	32.867	32.867	27.608	27.608	-16,00%	37.000	37.000	12,57%
238	Mano de obra de colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	Unidad	1	30.567	30.567	25.676	25.676	-16,00%	35.000	35.000	14,50%
239	Mano de obra de colocación de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	15.700	15.700	13.188	13.188	-16,00%	18.000	18.000	14,65%
240	Mano de obra de colocación de cañería de PVC para desagüe pluvial	Metro lineal	Unidad	1	10.567	10.567	8.876	8.876	-16,00%	12.000	12.000	13,56%
241	Mano de obra de colocación de accesorio de PVC para desagüe pluvial	Unidad	Unidad	1	10.633	10.633	8.932	8.932	-16,00%	12.000	12.000	12,86%
242	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	16.740	16.740	14.062	14.062	-16,00%	18.000	18.000	7,53%
243	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	10.600	10.600	8.904	8.904	-16,00%	12.000	12.000	13,21%
244	Mano de obra de Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	14.700	14.700	12.348	12.348	-16,00%	11.100	11.100	-24,49%
245	Mano de obra de colocación de canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	797.000	797.000	669.480	669.480	-16,00%	450.000	450.000	-43,54%
246	Mano de obra de colocación de canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	132.500	132.500	111.300	111.300	-16,00%	99.400	99.400	-24,98%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
247	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	151.333	151.333	127.120	127.120	-16,00%	113.500	113.500	-25,00%
248	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	177.733	177.733	149.296	149.296	-16,00%	133.300	133.300	-25,00%
249	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	203.167	203.167	170.660	170.660	-16,00%	152.400	152.400	-24,99%
250	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	235.067	235.067	197.456	197.456	-16,00%	176.400	176.400	-24,96%
251	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	119.280	119.280	-16,00%	106.500	106.500	-25,00%
252	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	174.867	174.867	146.888	146.888	-16,00%	131.200	131.200	-24,97%
253	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	201.767	201.767	169.484	169.484	-16,00%	151.400	151.400	-24,96%
254	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	230.133	230.133	193.312	193.312	-16,00%	172.600	172.600	-25,00%
255	Mano de obra de Cambio de conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	16.617	16.617	13.958	13.958	-16,00%	12.500	12.500	-24,78%
256	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	Unidad	1	70.500	70.500	59.220	59.220	-16,00%	52.900	52.900	-24,96%
257	Mano de obra de Cambio de tapa para inodoro	Unidad	Unidad	1	23.167	23.167	19.460	19.460	-16,00%	17.400	17.400	-24,89%
258	Mano de obra de Cambio de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	32.983	32.983	27.706	27.706	-16,00%	24.800	24.800	-24,81%
259	Mano de obra de Cambio de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	63.600	63.600	53.424	53.424	-16,00%	47.700	47.700	-25,00%
260	Mano de obra de Cambio de mingitorio	Unidad	Unidad	1	72.400	72.400	60.816	60.816	-16,00%	54.300	54.300	-25,00%
261	Mano de obra de Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	21.600	21.600	18.144	18.144	-16,00%	16.200	16.200	-25,00%
262	Mano de obra de Cambio de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	47.500	47.500	39.900	39.900	-16,00%	35.700	35.700	-24,84%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
263	Mano de obra de Cambio de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	47.333	47.333	39.760	39.760	-16,00%	35.500	35.500	-25,00%
264	Mano de obra de Cambio de flotador y válvula de cisterna alta/baja	Unidad	Unidad	1	28.033	28.033	23.548	23.548	-16,00%	21.100	21.100	-24,73%
265	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	1	70.733	70.733	59.416	59.416	-16,00%	53.100	53.100	-24,93%
266	Mano de obra de Cambio de lavatorio sin pedestal	Unidad	Unidad	1	71.433	71.433	60.004	60.004	-16,00%	53.600	53.600	-24,96%
267	Mano de obra de Cambio de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	72.167	72.167	60.620	60.620	-16,00%	54.200	54.200	-24,90%
268	Mano de obra de Cambio de pileta de granito para lavadero	Unidad	Unidad	1	152.333	152.333	127.960	127.960	-16,00%	114.300	114.300	-24,97%
269	Mano de obra de Cambio de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	11.467	11.467	9.632	9.632	-16,00%	8.700	8.700	-24,13%
270	Mano de obra de Construcción de Pozo absorbente de 1,50 x 2,00 m.	Unidad	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	1.663.200	1.663.200	-16,00%	900.000	900.000	-54,55%
271	Mano de obra de cambio de canilla	Unidad	Unidad	1	50.500	50.500	42.420	42.420	-16,00%	37.900	37.900	-24,95%
272	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	Metro lineal	Unidad	1	18.000	18.000	15.120	15.120	-16,00%	13.500	13.500	-25,00%
273	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	Unidad	Unidad	1	20.200	20.200	16.968	16.968	-16,00%	15.200	15.200	-24,75%
274	Mano de obra de Cambio de llave de paso	Unidad	Unidad	1	71.200	71.200	59.808	59.808	-16,00%	53.400	53.400	-25,00%
275	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	Unidad	1	20.067	20.067	16.856	16.856	-16,00%	15.100	15.100	-24,75%
276	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	12.133	12.133	10.192	10.192	-16,00%	9.100	9.100	-25,00%
277	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	Unidad	1	49.533	49.533	41.608	41.608	-16,00%	37.200	37.200	-24,90%
278	Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	59.833	59.833	50.260	50.260	-16,00%	44.900	44.900	-24,96%
279	Mano de obra de colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	91.467	91.467	76.832	76.832	-16,00%	68.700	68.700	-24,89%
280	Mano de obra de Desmonte, acarreo y transporte de suelo/arena	Metros cúbicos	Unidad	1	74.147	74.147	62.283	62.283	-16,00%	55.700	55.700	-24,88%
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	Unidad	1	67.087	67.087	56.353	56.353	-16,00%	50.400	50.400	-24,87%
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	Unidad	1	5.807	5.807	4.878	4.878	-16,00%	4.400	4.400	-24,23%
TOTALES						46.200.010	38.053.983	38.053.983	-17,63%	29.485.800	29.485.800	-36,18%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Materiales para aislación asfáltica de muros.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.670	20.670	16.536	16.536	-20,00%	19.430	19.430	-6,00%
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	Unidad	1	93.000	93.000	74.400	74.400	-20,00%	87.420	87.420	-6,00%
3	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	91.733	91.733	73.386	73.386	-20,00%	86.229	86.229	-6,00%
4	Materiales para Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta .	Metros cúbicos	Unidad	1	347.760	347.760	278.208	278.208	-20,00%	326.894	326.894	-6,00%
5	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	162.867	162.867	130.294	130.294	-20,00%	153.095	153.095	-6,00%
6	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.050	118.050	94.440	94.440	-20,00%	110.967	110.967	-6,00%
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.817	87.817	70.254	70.254	-20,00%	82.548	82.548	-6,00%
8	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	71.847	71.847	57.478	57.478	-20,00%	67.536	67.536	-6,00%
9	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	147.720	147.720	118.176	118.176	-20,00%	138.857	138.857	-6,00%
10	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	132.867	132.867	106.294	106.294	-20,00%	124.895	124.895	-6,00%
11	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	181.967	181.967	145.574	145.574	-20,00%	171.049	171.049	-6,00%
12	Materiales para Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo.	Metros cuadrados	Unidad	1	106.600	106.600	85.280	85.280	-20,00%	100.204	100.204	-6,00%
13	Materiales para Reparaciones de viga encadenado.	Metros cúbicos	Unidad	1	3.052.000	3.052.000	2.441.600	2.441.600	-20,00%	2.868.880	2.868.880	-6,00%
14	Materiales para Reparaciones de pilar de H°.	Metros cúbicos	Unidad	1	4.479.167	4.479.167	3.583.334	3.583.334	-20,00%	4.210.417	4.210.417	-6,00%
15	Materiales para Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	59.800	59.800	47.840	47.840	-20,00%	56.212	56.212	-6,00%
16	Materiales para Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	20.253	20.253	16.202	16.202	-20,00%	19.038	19.038	-6,00%
17	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	25.697	25.697	20.558	20.558	-20,00%	24.155	24.155	-6,00%
18	Materiales para Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	16.217	16.217	12.974	12.974	-20,00%	15.244	15.244	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
19	Materiales para Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.247	33.247	26.598	26.598	-20,00%	31.252	31.252	-6,00%
20	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	16.573	16.573	13.258	13.258	-20,00%	15.579	15.579	-6,00%
21	Materiales para Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	1.086.067	1.086.067	868.854	868.854	-20,00%	1.020.903	1.020.903	-6,00%
22	Materiales para Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	325.000	325.000	260.000	260.000	-20,00%	305.500	305.500	-6,00%
23	Materiales para techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	222.717	222.717	178.174	178.174	-20,00%	209.354	209.354	-6,00%
24	Materiales para techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	250.517	250.517	200.414	200.414	-20,00%	235.486	235.486	-6,00%
25	Materiales para estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	92.067	92.067	73.654	73.654	-20,00%	86.543	86.543	-6,00%
26	Materiales para estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	62.933	62.933	50.346	50.346	-20,00%	59.157	59.157	-6,00%
27	Materiales para colocación tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	36.683	36.683	29.346	29.346	-20,00%	34.482	34.482	-6,00%
28	Materiales para colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	75.233	75.233	60.186	60.186	-20,00%	70.719	70.719	-6,00%
29	Materiales para reparación de filtraciones en techo de chapa	Metros cuadrados	Unidad	1	24.067	24.067	19.254	19.254	-20,00%	22.623	22.623	-6,00%
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	38.137	38.137	30.510	30.510	-20,00%	35.849	35.849	-6,00%
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	35.483	35.483	28.386	28.386	-20,00%	33.354	33.354	-6,00%
32	Materiales para piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	213.867	213.867	171.094	171.094	-20,00%	201.035	201.035	-6,00%
33	Materiales para piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	229.833	229.833	183.866	183.866	-20,00%	216.043	216.043	-6,00%
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.050	87.050	69.640	69.640	-20,00%	81.827	81.827	-6,00%
35	Materiales para piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	57.517	57.517	46.014	46.014	-20,00%	54.066	54.066	-6,00%
36	Materiales para colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	151.833	151.833	121.466	121.466	-20,00%	142.723	142.723	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
37	Materiales para colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	190.373	190.373	152.298	152.298	-20,00%	178.951	178.951	-6,00%
38	Materiales para colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	88.417	88.417	70.734	70.734	-20,00%	83.112	83.112	-6,00%
39	Materiales para colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	72.067	72.067	57.654	57.654	-20,00%	67.743	67.743	-6,00%
40	Materiales para colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	114.133	114.133	91.306	91.306	-20,00%	107.285	107.285	-6,00%
41	Materiales para colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	52.560	52.560	42.048	42.048	-20,00%	49.406	49.406	-6,00%
42	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	141.600	141.600	113.280	113.280	-20,00%	133.104	133.104	-6,00%
43	Materiales para azulejos blancos.	Metros cuadrados	Unidad	1	99.773	99.773	79.818	79.818	-20,00%	93.787	93.787	-6,00%
44	Materiales para azulejos de colores.	Metros cuadrados	Unidad	1	102.467	102.467	81.974	81.974	-20,00%	96.319	96.319	-6,00%
45	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	30.050	30.050	24.040	24.040	-20,00%	28.247	28.247	-6,00%
46	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	22.600	22.600	18.080	18.080	-20,00%	21.244	21.244	-6,00%
47	Materiales para Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	328.333	328.333	262.666	262.666	-20,00%	308.633	308.633	-6,00%
48	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	123.000	123.000	98.400	98.400	-20,00%	115.620	115.620	-6,00%
49	Materiales para colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	66.067	66.067	52.854	52.854	-20,00%	62.103	62.103	-6,00%
50	Materiales para enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	13.893	13.893	10.142	10.142	-27,00%	13.059	13.059	-6,00%
51	Materiales para enduído cementicio.	Metros cuadrados	Unidad	1	14.720	14.720	10.746	10.746	-27,00%	13.837	13.837	-6,00%
52	Materiales para Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.973	9.973	7.280	7.280	-27,00%	9.375	9.375	-6,00%
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	13.433	13.433	9.806	9.806	-27,00%	12.627	12.627	-6,00%
54	Materiales para Pintura al barniz de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.250	15.250	11.133	11.133	-27,00%	14.335	14.335	-6,00%
55	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	28.000	28.000	20.440	20.440	-27,00%	26.320	26.320	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
56	Materiales para Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.850	29.850	21.791	21.791	-27,00%	28.059	28.059	-6,00%
57	Materiales para canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	19.620	19.620	14.323	14.323	-27,00%	18.443	18.443	-6,00%
58	Materiales para Pintura de paredes con silicona y limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.167	15.167	11.072	11.072	-27,00%	14.257	14.257	-6,00%
59	Materiales para Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.587	33.587	24.519	24.519	-27,00%	31.572	31.572	-6,00%
60	Materiales para Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.483	29.483	21.523	21.523	-27,00%	27.714	27.714	-6,00%
61	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen, con insecticida de absorción tipo fenoina u otro.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.060	19.060	13.914	13.914	-27,00%	17.916	17.916	-6,00%
62	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	40.067	40.067	29.249	29.249	-27,00%	37.663	37.663	-6,00%
63	Materiales para Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	51.500	51.500	37.595	37.595	-27,00%	48.410	48.410	-6,00%
64	Materiales para Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	6.700	6.700	5.360	5.360	-20,00%	6.298	6.298	-6,00%
65	Materiales para cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	78.300	78.300	62.640	62.640	-20,00%	73.602	73.602	-6,00%
66	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	4.323	4.323	3.458	3.458	-20,01%	4.064	4.064	-5,99%
67	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	12.307	12.307	9.846	9.846	-20,00%	11.569	11.569	-6,00%
68	Materiales para Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	23.546	23.546	-20,00%	27.667	27.667	-6,00%
69	Materiales para canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	2.924.667	2.924.667	2.339.734	2.339.734	-20,00%	2.749.187	2.749.187	-6,00%
70	Materiales para canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	259.007	259.007	207.206	207.206	-20,00%	243.467	243.467	-6,00%
71	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	363.067	363.067	290.454	290.454	-20,00%	341.283	341.283	-6,00%
72	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	446.100	446.100	356.880	356.880	-20,00%	419.334	419.334	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
73	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	594.260	594.260	475.408	475.408	-20,00%	558.604	558.604	-6,00%
74	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	669.233	669.233	535.386	535.386	-20,00%	629.079	629.079	-6,00%
75	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	363.320	363.320	290.656	290.656	-20,00%	341.521	341.521	-6,00%
76	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	468.267	468.267	374.614	374.614	-20,00%	440.171	440.171	-6,00%
77	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	601.933	601.933	481.546	481.546	-20,00%	565.817	565.817	-6,00%
78	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	696.587	696.587	557.270	557.270	-20,00%	654.792	654.792	-6,00%
79	Materiales para pozo absorbente de 1,50x2,00 de ladrillos comunes, panal de abeja con tapa de hormigón.	Unidad	Unidad	1	3.046.847	3.046.847	2.437.478	2.437.478	-20,00%	2.864.036	2.864.036	-6,00%
80	Materiales para red de 2".	Metro lineal	Unidad	1	36.497	36.497	29.198	29.198	-20,00%	34.307	34.307	-6,00%
81	Materiales para red de 1".	Metro lineal	Unidad	1	27.607	27.607	22.086	22.086	-20,00%	25.951	25.951	-6,00%
82	Materiales para red de 3/4".	Metro lineal	Unidad	1	25.277	25.277	20.222	20.222	-20,00%	23.760	23.760	-6,00%
83	Materiales para red de 1/2".	Metro lineal	Unidad	1	23.783	23.783	19.026	19.026	-20,00%	22.356	22.356	-6,00%
84	Materiales para cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	207.200	207.200	165.760	165.760	-20,00%	194.768	194.768	-6,00%
85	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	Unidad	1	106.850	106.850	85.480	85.480	-20,00%	100.439	100.439	-6,00%
86	Provisión de marco para aberturas. De Yvyrapyta o curupay	Metro lineal	Unidad	1	129.733	129.733	103.786	103.786	-20,00%	121.949	121.949	-6,00%
87	Provisión de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	1.401.833	1.401.833	1.121.466	1.121.466	-20,00%	1.317.723	1.317.723	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
88	Provisión de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	788.000	788.000	630.400	630.400	-20,00%	740.720	740.720	-6,00%
89	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	Unidad	1	8.673	8.673	6.938	6.938	-20,00%	8.153	8.153	-6,00%
90	Provisión de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	68.000	68.000	54.400	54.400	-20,00%	63.920	63.920	-6,00%
91	Provisión de aberturas metálicas. Con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	Unidad	1	699.333	699.333	559.466	559.466	-20,00%	657.373	657.373	-6,00%
92	Provisión de Ventanas tipo balancín con vidrio crudo de 4mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.033	118.033	94.426	94.426	-20,00%	110.951	110.951	-6,00%
93	Provisión de materiales para tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	147.500	147.500	118.000	118.000	-20,00%	138.650	138.650	-6,00%
94	Provisión de materiales para cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	108.483	108.483	86.786	86.786	-20,00%	101.974	101.974	-6,00%
95	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	Unidad	1	43.780	43.780	35.024	35.024	-20,00%	41.153	41.153	-6,00%
96	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	Unidad	1	56.813	56.813	45.450	45.450	-20,00%	53.404	53.404	-6,00%
97	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	Unidad	1	71.093	71.093	56.874	56.874	-20,00%	66.827	66.827	-6,00%
98	Provisión de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	23.546	23.546	-20,00%	27.667	27.667	-6,00%
99	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	Unidad	1	25.300	25.300	20.240	20.240	-20,00%	23.782	23.782	-6,00%
100	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	Unidad	1	35.100	35.100	28.080	28.080	-20,00%	32.994	32.994	-6,00%
101	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Unidad	Unidad	1	20.633	20.633	16.506	16.506	-20,00%	19.395	19.395	-6,00%
102	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Unidad	Unidad	1	27.633	27.633	22.106	22.106	-20,00%	25.975	25.975	-6,00%
103	Provisión de inodoro cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	261.033	261.033	208.826	208.826	-20,00%	245.371	245.371	-6,00%
104	Provisión de Tapa para inodoro del tipo acolchada	Unidad	Unidad	1	79.033	79.033	63.226	63.226	-20,00%	74.291	74.291	-6,00%
105	Provisión de Tapa para inodoro del tipo común	Unidad	Unidad	1	50.733	50.733	40.586	40.586	-20,00%	47.689	47.689	-6,00%
106	Provisión de Cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	53.650	53.650	42.920	42.920	-20,00%	50.431	50.431	-6,00%
107	Provisión de Cisterna baja y accesorios	Unidad	Unidad	1	429.267	429.267	343.414	343.414	-20,00%	403.511	403.511	-6,00%
108	Provisión de Mingitorio y accesorios	Unidad	Unidad	1	266.067	266.067	212.854	212.854	-20,00%	250.103	250.103	-6,00%
109	Provisión de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	76.633	76.633	61.306	61.306	-20,00%	72.035	72.035	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
110	Provisión de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	325.900	325.900	260.720	260.720	-20,00%	306.346	306.346	-6,00%
111	Provisión de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	248.587	248.587	198.870	198.870	-20,00%	233.672	233.672	-6,00%
112	Provisión de flotador y válvula de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	87.830	87.830	70.264	70.264	-20,00%	82.560	82.560	-6,00%
113	Provisión de flotador y válvula de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	133.913	133.913	107.130	107.130	-20,00%	125.878	125.878	-6,00%
114	Provisión de lavatorio con pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	262.733	262.733	210.186	210.186	-20,00%	246.969	246.969	-6,00%
115	Provisión de lavatorio sin pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	182.433	182.433	145.946	145.946	-20,00%	171.487	171.487	-6,00%
116	Provisión de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	186.700	186.700	149.360	149.360	-20,00%	175.498	175.498	-6,00%
117	Provisión de pileta de granito para lavadero y accesorios	Unidad	Unidad	1	483.167	483.167	386.534	386.534	-20,00%	454.177	454.177	-6,00%
118	Provisión de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	39.333	39.333	31.466	31.466	-20,00%	36.973	36.973	-6,00%
119	Provisión de canilla para lavatorio	Unidad	Unidad	1	158.833	158.833	127.066	127.066	-20,00%	149.303	149.303	-6,00%
120	Provisión de canilla para patio con pico para manguera de 1/2.	Unidad	Unidad	1	174.133	174.133	139.306	139.306	-20,00%	163.685	163.685	-6,00%
121	Provisión de canilla pico móvil para cocina.	Unidad	Unidad	1	314.833	314.833	251.866	251.866	-20,00%	295.943	295.943	-6,00%
122	Provisión de accesorios para red de 2".	Unidad	Unidad	1	50.317	50.317	40.254	40.254	-20,00%	47.298	47.298	-6,00%
123	Provisión de accesorios para red de 1".	Unidad	Unidad	1	30.567	30.567	24.454	24.454	-20,00%	28.733	28.733	-6,00%
124	Provisión de accesorios para red de 3/4".	Unidad	Unidad	1	38.117	38.117	30.494	30.494	-20,00%	35.830	35.830	-6,00%
125	Provisión de accesorios para red de 1/2".	Unidad	Unidad	1	26.967	26.967	21.574	21.574	-20,00%	25.349	25.349	-6,00%
126	Provisión de llave de paso de 2"	Unidad	Unidad	1	262.267	262.267	209.814	209.814	-20,00%	246.531	246.531	-6,00%
127	Provisión de llave de paso de 1"	Unidad	Unidad	1	188.433	188.433	150.746	150.746	-20,00%	177.127	177.127	-6,00%
128	Provisión de llave de paso de 3/4"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	96.080	96.080	-20,00%	112.894	112.894	-6,00%
129	Provisión de llave de paso de 1/2"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	96.080	96.080	-20,00%	112.894	112.894	-6,00%
130	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	60.560	60.560	48.448	48.448	-20,00%	56.926	56.926	-6,00%
131	Provisión de caños de 150 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	80.533	80.533	64.426	64.426	-20,00%	75.701	75.701	-6,00%
132	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	37.733	37.733	30.186	30.186	-20,00%	35.469	35.469	-6,00%
133	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	Unidad	1	100.267	100.267	80.214	80.214	-20,00%	94.251	94.251	-6,00%
134	Provisión de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	136.367	136.367	109.094	109.094	-20,00%	128.185	128.185	-6,00%
135	Provisión de contenedores	Unidad	Unidad	1	497.467	497.467	397.974	397.974	-20,00%	467.619	467.619	-6,00%
136	Provisión de andamios para trabajos de altura	Metro lineal	Unidad	1	12.947	12.947	10.358	10.358	-20,00%	12.170	12.170	-6,00%
137	Conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	41.463	41.463	33.170	33.170	-20,00%	38.975	38.975	-6,00%
138	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.800	22.800	14.820	14.820	-35,00%	21.432	21.432	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
139	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.133	20.133	13.086	13.086	-35,00%	18.925	18.925	-6,00%
140	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.680	15.680	10.192	10.192	-35,00%	14.739	14.739	-6,00%
141	Mano de Obra de Remoción de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	11.607	11.607	7.545	7.545	-35,00%	10.911	10.911	-6,00%
142	Mano de Obra de Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	19.390	19.390	-35,00%	28.040	28.040	-6,00%
143	Mano de Obra de Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	19.390	19.390	-35,00%	28.040	28.040	-6,00%
144	Mano de Obra de Remoción de puertas o ventanas	Metros cuadrados	Unidad	1	31.180	31.180	20.267	20.267	-35,00%	29.309	29.309	-6,00%
145	Mano de Obra de Remoción de marcos de madera o metálico	Metro lineal	Unidad	1	17.273	17.273	11.227	11.227	-35,00%	16.237	16.237	-6,00%
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	Unidad	1	10.650	10.650	6.923	6.923	-35,00%	10.011	10.011	-6,00%
147	Mano de Obra de Remoción de cordón de hormigón	Metro lineal	Unidad	1	6.967	6.967	4.529	4.529	-34,99%	6.549	6.549	-6,00%
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.857	8.857	5.757	5.757	-35,00%	8.326	8.326	-6,00%
149	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.160	9.160	5.954	5.954	-35,00%	8.610	8.610	-6,00%
150	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	Unidad	1	11.947	11.947	7.766	7.766	-35,00%	11.230	11.230	-6,00%
151	Mano de Obra de Remoción de tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.933	17.933	11.656	11.656	-35,00%	16.857	16.857	-6,00%
152	Mano de Obra de Remoción de tejas.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.300	20.300	13.195	13.195	-35,00%	19.082	19.082	-6,00%
153	Mano de Obra de Remoción de maderamen.	Metros cuadrados	Unidad	1	7.633	7.633	4.961	4.961	-35,01%	7.175	7.175	-6,00%
154	Mano de Obra de Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	Unidad	1	7.133	7.133	4.636	4.636	-35,01%	6.705	6.705	-6,00%
155	Mano de Obra de Remoción de membrana de aislación	Metros cuadrados	Unidad	1	11.450	11.450	7.443	7.443	-35,00%	10.763	10.763	-6,00%
156	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Unidad	1	16.720	16.720	10.868	10.868	-35,00%	15.717	15.717	-6,00%
157	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.300	22.300	14.495	14.495	-35,00%	20.962	20.962	-6,00%
158	Mano de Obra de Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	Unidad	1	13.947	13.947	9.066	9.066	-35,00%	13.110	13.110	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
159	Mano de Obra de Remoción de muebles fijos o mesadas	Metros cuadrados	Unidad	1	43.133	43.133	28.036	28.036	-35,00%	40.545	40.545	-6,00%
160	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	Unidad	1	8.460	8.460	5.499	5.499	-35,00%	7.952	7.952	-6,00%
161	Mano de Obra de Excavación manual	Metros cúbicos	Unidad	1	81.800	81.800	53.170	53.170	-35,00%	76.892	76.892	-6,00%
162	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	Unidad	1	48.067	48.067	31.244	31.244	-35,00%	45.183	45.183	-6,00%
163	Mano de Obra de Compactación y nivelación	Metros cúbicos	Unidad	1	34.867	34.867	22.664	22.664	-35,00%	32.775	32.775	-6,00%
164	Mano de Obra de aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	Unidad	1	32.750	32.750	21.288	21.288	-35,00%	30.785	30.785	-6,00%
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	Unidad	1	47.600	47.600	30.940	30.940	-35,00%	44.744	44.744	-6,00%
166	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	37.400	37.400	24.310	24.310	-35,00%	35.156	35.156	-6,00%
167	Mano de Obra de Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cuadrados	Unidad	1	162.467	162.467	105.604	105.604	-35,00%	152.719	152.719	-6,00%
168	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	Unidad	1	38.133	38.133	24.786	24.786	-35,00%	35.845	35.845	-6,00%
169	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	Unidad	1	34.550	34.550	22.458	22.458	-35,00%	32.477	32.477	-6,00%
170	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	Unidad	1	24.250	24.250	15.763	15.763	-35,00%	22.795	22.795	-6,00%
171	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.833	24.833	16.141	16.141	-35,00%	23.343	23.343	-6,00%
172	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	39.400	39.400	25.610	25.610	-35,00%	37.036	37.036	-6,00%
173	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	66.167	66.167	43.009	43.009	-35,00%	62.197	62.197	-6,00%
174	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	55.267	55.267	35.924	35.924	-35,00%	51.951	51.951	-6,00%
175	Mano de obra de Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	46.067	46.067	29.944	29.944	-35,00%	43.303	43.303	-6,00%
176	Mano de obra de Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	Unidad	1	797.333	797.333	518.266	518.266	-35,00%	749.493	749.493	-6,00%
177	Mano de obra de Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	Unidad	1	1.241.667	1.241.667	807.084	807.084	-35,00%	1.167.167	1.167.167	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
178	Mano de obra de Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	36.840	36.840	23.946	23.946	-35,00%	34.630	34.630	-6,00%
179	Mano de obra de Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	26.227	26.227	17.048	17.048	-35,00%	24.653	24.653	-6,00%
180	Mano de obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	16.088	16.088	-35,00%	23.265	23.265	-6,00%
181	Mano de obra de Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	14.317	14.317	9.306	9.306	-35,00%	13.458	13.458	-6,00%
182	Mano de obra de Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	44.600	44.600	28.990	28.990	-35,00%	41.924	41.924	-6,00%
183	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	11.293	11.293	7.340	7.340	-35,00%	10.615	10.615	-6,00%
184	Mano de obra de Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	304.667	304.667	198.034	198.034	-35,00%	286.387	286.387	-6,00%
185	Mano de obra de Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	199.333	199.333	129.566	129.566	-35,00%	187.373	187.373	-6,00%
186	Mano de obra de colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	89.150	89.150	57.948	57.948	-35,00%	83.801	83.801	-6,00%
187	Mano de obra de colocación techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	81.350	81.350	52.878	52.878	-35,00%	76.469	76.469	-6,00%
188	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	31.267	31.267	20.324	20.324	-35,00%	29.391	29.391	-6,00%
189	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	30.967	30.967	20.129	20.129	-35,00%	29.109	29.109	-6,00%
190	Mano de obra de colocación de tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.083	15.083	9.804	9.804	-35,00%	14.178	14.178	-6,00%
191	Mano de obra de colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.033	15.033	9.771	9.771	-35,00%	14.131	14.131	-6,00%
192	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	Unidad	1	18.451	18.451	11.993	11.993	-35,00%	17.344	17.344	-6,00%
193	Mano de obra de Reparación de filtraciones en techo de chapa galvanizada con tapa goteras	Metros cuadrados	Unidad	1	20.400	20.400	13.260	13.260	-35,00%	19.176	19.176	-6,00%
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	21.917	21.917	14.246	14.246	-35,00%	20.602	20.602	-6,00%
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.250	20.250	13.163	13.163	-35,00%	19.035	19.035	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
196	Mano de obra de piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	45.000	45.000	29.250	29.250	-35,00%	42.300	42 300	-6,00%
197	Mano de obra de piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	48.333	48.333	31.416	31.416	-35,00%	45.433	45.433	-6,00%
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	16.088	16.088	-35,00%	23.265	23.265	-6,00%
199	Mano de obra de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	24.417	24.417	15.871	15.871	-35,00%	22.952	22.952	-6,00%
200	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.667	24.667	16.034	16.034	-35,00%	23.187	23.187	-6,00%
201	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	30.240	30.240	19.656	19.656	-35,00%	28.426	28.426	-6,00%
202	Mano de obra de colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.583	24.583	15.979	15.979	-35,00%	23.108	23.108	-6,00%
203	Mano de obra de colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	24.167	24.167	15.709	15.709	-35,00%	22.717	22.717	-6,00%
204	Mano de obra de colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	23.500	23.500	15.275	15.275	-35,00%	22.090	22.090	-6,00%
205	Mano de obra de colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.800	19.800	12.870	12.870	-35,00%	18.612	18.612	-6,00%
206	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	25.967	25.967	16.879	16.879	-35,00%	24.409	24.409	-6,00%
207	Mano de obra de colocación de azulejos blanco/color	Metros cuadrados	Unidad	1	31.267	31.267	20.324	20.324	-35,00%	29.391	29.391	-6,00%
208	Mano de obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	14.750	14.750	9.588	9.588	-35,00%	13.865	13.865	-6,00%
209	Mano de obra de Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	18.233	18.233	11.851	11.851	-35,00%	17.139	17.139	-6,00%
210	Mano de obra de Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	202.667	202.667	131.734	131.734	-35,00%	190.507	190.507	-6,00%
211	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	42.933	42.933	27.906	27.906	-35,00%	40.357	40.357	-6,00%
212	Mano de obra de colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	27.633	27.633	17.961	17.961	-35,00%	25.975	25.975	-6,00%
213	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	8.560	8.560	5.136	5.136	-40,00%	8.046	8.046	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
214	Mano de obra de Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.120	8.120	4.872	4.872	-40,00%	7.633	7.633	-6,00%
215	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	12.867	12.867	7.720	7.720	-40,00%	12.095	12.095	-6,00%
216	Mano de obra de Pintura de paredes al látex con silleta (para trabajos de altura)	Metros cuadrados	Unidad	1	18.487	18.487	11.092	11.092	-40,00%	17.378	17.378	-6,00%
217	Mano de obra de Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	Unidad	1	14.920	14.920	8.952	8.952	-40,00%	14.025	14.025	-6,00%
218	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	17.800	17.800	10.680	10.680	-40,00%	16.732	16.732	-6,00%
219	Mano de obra de Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.950	17.950	10.770	10.770	-40,00%	16.873	16.873	-6,00%
220	Mano de obra de Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	18.480	18.480	11.088	11.088	-40,00%	17.371	17.371	-6,00%
221	Mano de obra de Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.300	15.300	9.180	9.180	-40,00%	14.382	14.382	-6,00%
222	Mano de obra de Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.880	15.880	9.528	9.528	-40,00%	14.927	14.927	-6,00%
223	Mano de obra de Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.650	17.650	10.590	10.590	-40,00%	16.591	16.591	-6,00%
224	Mano de obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	Unidad	1	19.120	19.120	11.472	11.472	-40,00%	17.973	17.973	-6,00%
225	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	20.333	20.333	12.200	12.200	-40,00%	19.113	19.113	-6,00%
226	Mano de obra de Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	24.500	24.500	14.700	14.700	-40,00%	23.030	23.030	-6,00%
227	Mano de obra de colocación de marco para aberturas.	Metro lineal	Unidad	1	17.933	17.933	11.656	11.656	-35,00%	16.857	16.857	-6,00%
228	Mano de obra de colocación de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	209.217	209.217	135.991	135.991	-35,00%	196.664	196.664	-6,00%
229	Mano de obra de colocación de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	92.300	92.300	-35,00%	133.480	133.480	-6,00%
230	Mano de obra de colocación de contramarco	Metro lineal	Unidad	1	4.933	4.933	3.206	3.206	-35,01%	4.637	4.637	-6,00%
231	Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	20.600	20.600	13.390	13.390	-35,00%	19.364	19.364	-6,00%
232	Mano de obra de colocación de aberturas metálicas	Metros cuadrados	Unidad	1	203.333	203.333	132.166	132.166	-35,00%	191.133	191.133	-6,00%
233	Mano de obra de colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	96.000	96.000	62.400	62.400	-35,00%	90.240	90.240	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
234	Mano de obra de Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	22.833	22.833	14.841	14.841	-35,00%	21.463	21.463	-6,00%
235	Mano de obra de colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	31.367	31.367	20.389	20.389	-35,00%	29.485	29.485	-6,00%
236	Mano de obra de colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	35.850	35.850	23.303	23.303	-35,00%	33.699	33.699	-6,00%
237	Mano de obra de colocación de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	32.867	32.867	21.364	21.364	-35,00%	30.895	30.895	-6,00%
238	Mano de obra de colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	Unidad	1	30.567	30.567	19.869	19.869	-35,00%	28.733	28.733	-6,00%
239	Mano de obra de colocación de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	15.700	15.700	10.205	10.205	-35,00%	14.758	14.758	-6,00%
240	Mano de obra de colocación de cañería de PVC para desagüe pluvial	Metro lineal	Unidad	1	10.567	10.567	6.869	6.869	-35,00%	9.933	9.933	-6,00%
241	Mano de obra de colocación de accesorio de PVC para desagüe pluvial	Unidad	Unidad	1	10.633	10.633	6.911	6.911	-35,00%	9.995	9.995	-6,00%
242	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	16.740	16.740	10.881	10.881	-35,00%	15.736	15.736	-6,00%
243	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	10.600	10.600	6.890	6.890	-35,00%	9.964	9.964	-6,00%
244	Mano de obra de Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	14.700	14.700	9.555	9.555	-35,00%	13.818	13.818	-6,00%
245	Mano de obra de colocación de canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	797.000	797.000	518.050	518.050	-35,00%	749.180	749.180	-6,00%
246	Mano de obra de colocación de canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	132.500	132.500	86.125	86.125	-35,00%	124.550	124.550	-6,00%
247	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	151.333	151.333	98.366	98.366	-35,00%	142.253	142.253	-6,00%
248	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	177.733	177.733	115.526	115.526	-35,00%	167.069	167.069	-6,00%
249	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	203.167	203.167	132.059	132.059	-35,00%	190.977	190.977	-6,00%
250	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	235.067	235.067	152.794	152.794	-35,00%	220.963	220.963	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
251	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	92.300	92.300	-35,00%	133.480	133.480	-6,00%
252	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	174.867	174.867	113.664	113.664	-35,00%	164.375	164.375	-6,00%
253	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	201.767	201.767	131.149	131.149	-35,00%	189.661	189.661	-6,00%
254	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	230.133	230.133	149.586	149.586	-35,00%	216.325	216.325	-6,00%
255	Mano de obra de Cambio de conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	16.617	16.617	10.801	10.801	-35,00%	15.620	15.620	-6,00%
256	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	Unidad	1	70.500	70.500	45.825	45.825	-35,00%	66.270	66.270	-6,00%
257	Mano de obra de Cambio de tapa para inodoro	Unidad	Unidad	1	23.167	23.167	15.059	15.059	-35,00%	21.777	21.777	-6,00%
258	Mano de obra de Cambio de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	32.983	32.983	21.439	21.439	-35,00%	31.004	31.004	-6,00%
259	Mano de obra de Cambio de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	63.600	63.600	41.340	41.340	-35,00%	59.784	59.784	-6,00%
260	Mano de obra de Cambio de mingitorio	Unidad	Unidad	1	72.400	72.400	47.060	47.060	-35,00%	68.056	68.056	-6,00%
261	Mano de obra de Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	21.600	21.600	14.040	14.040	-35,00%	20.304	20.304	-6,00%
262	Mano de obra de Cambio de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	47.500	47.500	30.875	30.875	-35,00%	44.650	44.650	-6,00%
263	Mano de obra de Cambio de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	47.333	47.333	30.766	30.766	-35,00%	44.493	44.493	-6,00%
264	Mano de obra de Cambio de flotador y válvula de cisterna alta/baja	Unidad	Unidad	1	28.033	28.033	18.221	18.221	-35,00%	26.351	26.351	-6,00%
265	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	1	70.733	70.733	45.976	45.976	-35,00%	66.489	66.489	-6,00%
266	Mano de obra de Cambio de lavatorio sin pedestal	Unidad	Unidad	1	71.433	71.433	46.431	46.431	-35,00%	67.147	67.147	-6,00%
267	Mano de obra de Cambio de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	72.167	72.167	46.909	46.909	-35,00%	67.837	67.837	-6,00%
268	Mano de obra de Cambio de pileta de granito para lavadero	Unidad	Unidad	1	152.333	152.333	99.016	99.016	-35,00%	143.193	143.193	-6,00%
269	Mano de obra de Cambio de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	11.467	11.467	7.454	7.454	-35,00%	10.779	10.779	-6,00%
270	Mano de obra de Construcción de Pozo absorbente de 1,50 x 2,00 m.	Unidad	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	1.287.000	1.287.000	-35,00%	1.861.200	1.861.200	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							13. VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.			14. ANIBA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
271	Mano de obra de cambio de canilla	Unidad	Unidad	1	50.500	50.500	32.825	32.825	-35,00%	47.470	47.470	-6,00%
272	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	Metro lineal	Unidad	1	18.000	18.000	11.700	11.700	-35,00%	16.920	16.920	-6,00%
273	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	Unidad	Unidad	1	20.200	20.200	13.130	13.130	-35,00%	18.988	18.988	-6,00%
274	Mano de obra de Cambio de llave de paso	Unidad	Unidad	1	71.200	71.200	46.280	46.280	-35,00%	66.928	66.928	-6,00%
275	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	Unidad	1	20.067	20.067	13.044	13.044	-35,00%	18.863	18.863	-6,00%
276	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	12.133	12.133	7.886	7.886	-35,00%	11.405	11.405	-6,00%
277	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	Unidad	1	49.533	49.533	32.196	32.196	-35,00%	46.561	46.561	-6,00%
278	Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	59.833	59.833	38.891	38.891	-35,00%	56.243	56.243	-6,00%
279	Mano de obra de colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	91.467	91.467	59.454	59.454	-35,00%	85.979	85.979	-6,00%
280	Mano de obra de Desmonte, acarreo y transporte de suelo/arena	Metros cúbicos	Unidad	1	74.147	74.147	48.196	48.196	-35,00%	69.698	69.698	-6,00%
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	Unidad	1	67.087	67.087	43.607	43.607	-35,00%	63.062	63.062	-6,00%
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	Unidad	1	5.807	5.807	3.775	3.775	-34,99%	5.459	5.459	-5,99%
TOTALES						46.200.010	35.156.645	35.156.645	-23,90%	43.428.009	43.428.009	-6,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Materiales para aislación asfáltica de muros.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.670	20.670	16.557	16.557	-19,90%	21.000	21.000	1,60%
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	Unidad	1	93.000	93.000	74.493	74.493	-19,90%	79.051	79.051	-15,00%
3	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	91.733	91.733	73.479	73.479	-19,90%	77.975	77.975	-15,00%
4	Materiales para Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta .	Metros cúbicos	Unidad	1	347.760	347.760	278.556	278.556	-19,90%	295.597	295.597	-15,00%
5	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	162.867	162.867	130.457	130.457	-19,90%	138.438	138.438	-15,00%
6	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.050	118.050	94.559	94.559	-19,90%	100.345	100.345	-15,00%
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.817	87.817	70.342	70.342	-19,90%	74.645	74.645	-15,00%
8	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	71.847	71.847	57.550	57.550	-19,90%	61.071	61.071	-15,00%
9	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	147.720	147.720	118.324	118.324	-19,90%	125.563	125.563	-15,00%
10	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	132.867	132.867	106.427	106.427	-19,90%	112.940	112.940	-15,00%
11	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	181.967	181.967	145.756	145.756	-19,90%	154.675	154.675	-15,00%
12	Materiales para Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo.	Metros cuadrados	Unidad	1	106.600	106.600	85.387	85.387	-19,90%	90.611	90.611	-15,00%
13	Materiales para Reparaciones de viga encadenado.	Metros cúbicos	Unidad	1	3.052.000	3.052.000	1.250.000	1.250.000	-59,04%	1.142.193	1.142.193	-62,58%
14	Materiales para Reparaciones de pilar de H°.	Metros cúbicos	Unidad	1	4.479.167	4.479.167	1.250.000	1.250.000	-72,09%	1.437.405	1.437.405	-67,91%
15	Materiales para Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	59.800	59.800	47.900	47.900	-19,90%	60.000	60.000	0,33%
16	Materiales para Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	20.253	20.253	23.290	23.290	15,00%	19.800	19.800	-2,24%
17	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	25.697	25.697	29.551	29.551	15,00%	21.845	21.845	-14,99%
18	Materiales para Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	16.217	16.217	18.649	18.649	15,00%	13.785	13.785	-15,00%
19	Materiales para Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.247	33.247	38.234	38.234	15,00%	28.261	28.261	-15,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
20	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	16.573	16.573	19.058	19.058	14,99%	16.200	16.200	-2,25%
21	Materiales para Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	1.086.067	1.086.067	597.337	597.337	45,00%	923.160	923.160	-15,00%
22	Materiales para Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	325.000	325.000	292.500	292.500	-10,00%	276.251	276.251	-15,00%
23	Materiales para techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	222.717	222.717	178.397	178.397	-19,90%	223.200	223.200	0,22%
24	Materiales para techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	250.517	250.517	200.665	200.665	-19,90%	252.000	252.000	0,59%
25	Materiales para estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	92.067	92.067	73.746	73.746	-19,90%	92.400	92.400	0,36%
26	Materiales para estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	62.933	62.933	50.410	50.410	-19,90%	63.600	63.600	1,06%
27	Materiales para colocación tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	36.683	36.683	36.683	36.683	0,00%	37.200	37.200	1,41%
28	Materiales para colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	75.233	75.233	60.262	60.262	-19,90%	75.600	75.600	0,49%
29	Materiales para reparación de filtraciones en techo de chapa	Metros cuadrados	Unidad	1	24.067	24.067	19.278	19.278	-19,90%	24.120	24.120	0,22%
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	38.137	38.137	30.548	30.548	-19,90%	32.420	32.420	-14,99%
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	35.483	35.483	28.422	28.422	-19,90%	30.162	30.162	-15,00%
32	Materiales para piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	213.867	213.867	171.308	171.308	-19,90%	181.790	181.790	-15,00%
33	Materiales para piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	229.833	229.833	184.097	184.097	-19,90%	195.360	195.360	-15,00%
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.050	87.050	100.107	100.107	15,00%	74.000	74.000	-14,99%
35	Materiales para piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	57.517	57.517	66.144	66.144	15,00%	48.890	48.890	-15,00%
36	Materiales para colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	151.833	151.833	121.619	121.619	-19,90%	138.000	138.000	-9,11%
37	Materiales para colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm	Metros cuadrados	Unidad	1	190.373	190.373	218.928	218.928	15,00%	198.000	198.000	4,01%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
38	Materiales para colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	88.417	88.417	101.679	101.679	15,00%	75.155	75.155	-15,00%
39	Materiales para colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	72.067	72.067	82.877	82.877	15,00%	61.260	61.260	-15,00%
40	Materiales para colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	114.133	114.133	131.252	131.252	15,00%	97.015	97.015	-15,00%
41	Materiales para colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	52.560	52.560	42.101	42.101	-19,90%	50.400	50.400	-4,11%
42	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	141.600	141.600	113.422	113.422	-19,90%	141.600	141.600	0,00%
43	Materiales para azulejos blancos.	Metros cuadrados	Unidad	1	99.773	99.773	114.738	114.738	15,00%	84.810	84.810	-15,00%
44	Materiales para azulejos de colores.	Metros cuadrados	Unidad	1	102.467	102.467	117.837	117.837	15,00%	87.100	87.100	-15,00%
45	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	30.050	30.050	34.557	34.557	15,00%	25.545	25.545	-14,99%
46	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	22.600	22.600	18.103	18.103	-19,90%	19.211	19.211	-15,00%
47	Materiales para Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	328.333	328.333	262.995	262.995	-19,90%	410.000	410.000	24,87%
48	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	123.000	123.000	98.523	98.523	-19,90%	104.555	104.555	-15,00%
49	Materiales para colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	66.067	66.067	52.920	52.920	-19,90%	60.000	60.000	-9,18%
50	Materiales para enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	13.893	13.893	15.976	15.976	14,99%	11.810	11.810	-14,99%
51	Materiales para enduído cementicio.	Metros cuadrados	Unidad	1	14.720	14.720	16.928	16.928	15,00%	12.515	12.515	-14,98%
52	Materiales para Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.973	9.973	11.468	11.468	14,99%	8.480	8.480	-14,97%
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	13.433	13.433	15.447	15.447	14,99%	11.420	11.420	-14,99%
54	Materiales para Pintura al barniz de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.250	15.250	17.537	17.537	15,00%	14.160	14.160	-7,15%
55	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	28.000	28.000	32.200	32.200	15,00%	23.801	23.801	-15,00%
56	Materiales para Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.850	29.850	34.327	34.327	15,00%	25.374	25.374	-14,99%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
57	Materiales para canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	19.620	19.620	22.563	22.563	15,00%	16.680	16.680	-14,98%
58	Materiales para Pintura de paredes con sílicona y limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.167	15.167	17.442	17.442	15,00%	12.900	12.900	-14,95%
59	Materiales para Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.587	33.587	38.625	38.625	15,00%	28.550	28.550	-15,00%
60	Materiales para Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.483	29.483	33.905	33.905	15,00%	25.062	25.062	-15,00%
61	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen, con insecticida de absorción tipo fenoina u otro.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.060	19.060	21.919	21.919	15,00%	19.080	19.080	0,10%
62	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	40.067	40.067	46.077	46.077	15,00%	40.200	40.200	0,33%
63	Materiales para Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	51.500	51.500	59.225	59.225	15,00%	51.600	51.600	0,19%
64	Materiales para Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	6.700	6.700	5.367	5.367	-19,90%	7.200	7.200	7,46%
65	Materiales para cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	78.300	78.300	62.719	62.719	-19,90%	66.560	66.560	-14,99%
66	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	4.323	4.323	3.463	3.463	-19,89%	4.440	4.440	2,71%
67	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	12.307	12.307	9.858	9.858	-19,90%	12.360	12.360	0,43%
68	Materiales para Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	23.576	23.576	-19,90%	29.520	29.520	0,30%
69	Materiales para canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	2.924.667	2.924.667	1.608.567	1.608.567	-45,00%	2.500.000	2.500.000	-14,52%
70	Materiales para canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	259.007	259.007	207.465	207.465	-19,90%	259.200	259.200	0,07%
71	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	363.067	363.067	290.817	290.817	-19,90%	308.670	308.670	-14,98%
72	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	446.100	446.100	357.327	357.327	-19,90%	380.000	380.000	-14,82%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
73	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	594.260	594.260	386.269	386.269	-35,00%	505.122	505.122	-15,00%
74	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	669.233	669.233	435.002	435.002	-35,00%	568.850	568.850	-15,00%
75	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	363.320	363.320	291.020	291.020	-19,90%	308.825	308.825	-15,00%
76	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	468.267	468.267	375.082	375.082	-19,90%	398.030	398.030	-15,00%
77	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	601.933	601.933	391.257	391.257	-35,00%	511.645	511.645	-15,00%
78	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	696.587	696.587	452.782	452.782	-35,00%	592.100	592.100	-15,00%
79	Materiales para pozo absorbente de 1,50x2,00 de ladrillos comunes, panal de abeja con tapa de hormigón.	Unidad	Unidad	1	3.046.847	3.046.847	1.150.000	1.150.000	-62,26%	2.589.821	2.589.821	-15,00%
80	Materiales para red de 2".	Metro lineal	Unidad	1	36.497	36.497	29.235	29.235	-19,90%	45.600	45.600	24,94%
81	Materiales para red de 1".	Metro lineal	Unidad	1	27.607	27.607	22.114	22.114	-19,90%	23.470	23.470	-14,99%
82	Materiales para red de 3/4".	Metro lineal	Unidad	1	25.277	25.277	20.247	20.247	-19,90%	21.486	21.486	-15,00%
83	Materiales para red de 1/2".	Metro lineal	Unidad	1	23.783	23.783	19.051	19.051	-19,90%	20.217	20.217	-14,99%
84	Materiales para cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	207.200	207.200	207.200	207.200	0,00%	207.240	207.240	0,02%
85	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	Unidad	1	106.850	106.850	85.587	85.587	-19,90%	108.000	108.000	1,08%
86	Provisión de marco para aberturas. De Yvyrapyta o curupay	Metro lineal	Unidad	1	129.733	129.733	103.917	103.917	-19,90%	110.275	110.275	-15,00%
87	Provisión de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	1.401.833	1.401.833	650.000	650.000	-53,63%	1.200.000	1.200.000	-14,40%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
88	Provisión de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	788.000	788.000	512.200	512.200	-35,00%	950.000	950.000	20,56%
89	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	Unidad	1	8.673	8.673	6.948	6.948	-19,89%	10.840	10.840	24,99%
90	Provisión de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	68.000	68.000	54.468	54.468	-19,90%	78.000	78.000	14,71%
91	Provisión de aberturas metálicas. Con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	Unidad	1	699.333	699.333	454.567	454.567	-35,00%	594.435	594.435	-15,00%
92	Provisión de Ventanas tipo balancín con vidrio crudo de 4mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.033	118.033	118.033	118.033	0,00%	147.540	147.540	25,00%
93	Provisión de materiales para tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	147.500	147.500	118.148	118.148	-19,90%	174.000	174.000	17,97%
94	Provisión de materiales para cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	108.483	108.483	86.895	86.895	-19,90%	92.212	92.212	-15,00%
95	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	Unidad	1	43.780	43.780	35.068	35.068	-19,90%	54.000	54.000	23,34%
96	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	Unidad	1	56.813	56.813	45.508	45.508	-19,90%	60.000	60.000	5,61%
97	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	Unidad	1	71.093	71.093	56.946	56.946	-19,90%	72.000	72.000	1,28%
98	Provisión de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	23.576	23.576	-19,90%	29.520	29.520	0,30%
99	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	Unidad	1	25.300	25.300	29.095	29.095	15,00%	31.600	31.600	24,90%
100	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	Unidad	1	35.100	35.100	40.365	40.365	15,00%	43.870	43.870	24,99%
101	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Unidad	Unidad	1	20.633	20.633	16.528	16.528	-19,90%	25.790	25.790	24,99%
102	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Unidad	Unidad	1	27.633	27.633	22.135	22.135	-19,90%	34.540	34.540	25,00%
103	Provisión de inodoro cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	261.033	261.033	234.930	234.930	-10,00%	312.000	312.000	19,53%
104	Provisión de Tapa para inodoro del tipo acolchada	Unidad	Unidad	1	79.033	79.033	71.130	71.130	-10,00%	78.000	78.000	-1,31%
105	Provisión de Tapa para inodoro del tipo común	Unidad	Unidad	1	50.733	50.733	40.638	40.638	-19,90%	43.125	43.125	-15,00%
106	Provisión de Cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	53.650	53.650	42.974	42.974	-19,90%	67.000	67.000	24,88%
107	Provisión de Cisterna baja y accesorios	Unidad	Unidad	1	429.267	429.267	343.843	343.843	-19,90%	536.000	536.000	24,86%
108	Provisión de Mingitorio y accesorios	Unidad	Unidad	1	266.067	266.067	239.461	239.461	-10,00%	332.000	332.000	24,78%
109	Provisión de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	76.633	76.633	61.384	61.384	-19,90%	76.680	76.680	0,06%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
110	Provisión de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	325.900	325.900	261.046	261.046	-19,90%	326.400	326.400	0,15%
111	Provisión de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	248.587	248.587	223.729	223.729	-10,00%	248.640	248.640	0,02%
112	Provisión de flotador y válvula de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	87.830	87.830	70.352	70.352	-19,90%	87.840	87.840	0,01%
113	Provisión de flotador y válvula de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	133.913	133.913	107.265	107.265	-19,90%	133.920	133.920	0,01%
114	Provisión de lavatorio con pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	262.733	262.733	210.450	210.450	-19,90%	264.000	264.000	0,48%
115	Provisión de lavatorio sin pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	182.433	182.433	146.129	146.129	-19,90%	228.000	228.000	24,98%
116	Provisión de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	186.700	186.700	149.547	149.547	-19,90%	158.700	158.700	-15,00%
117	Provisión de pileta de granito para lavadero y accesorios	Unidad	Unidad	1	483.167	483.167	387.017	387.017	-19,90%	410.700	410.700	-15,00%
118	Provisión de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	39.333	39.333	31.506	31.506	-19,90%	33.435	33.435	-15,00%
119	Provisión de canilla para lavatorio	Unidad	Unidad	1	158.833	158.833	127.226	127.226	-19,90%	135.010	135.010	-15,00%
120	Provisión de canilla para patio con pico para manguera de 1/2.	Unidad	Unidad	1	174.133	174.133	139.481	139.481	-19,90%	148.015	148.015	-15,00%
121	Provisión de canilla pico móvil para cocina.	Unidad	Unidad	1	314.833	314.833	252.182	252.182	-19,90%	228.000	228.000	-27,58%
122	Provisión de accesorios para red de 2".	Unidad	Unidad	1	50.317	50.317	40.304	40.304	-19,90%	50.400	50.400	0,16%
123	Provisión de accesorios para red de 1".	Unidad	Unidad	1	30.567	30.567	24.485	24.485	-19,90%	30.600	30.600	0,11%
124	Provisión de accesorios para red de 3/4".	Unidad	Unidad	1	38.117	38.117	30.532	30.532	-19,90%	38.160	38.160	0,11%
125	Provisión de accesorios para red de 1/2".	Unidad	Unidad	1	26.967	26.967	21.601	21.601	-19,90%	27.000	27.000	0,12%
126	Provisión de llave de paso de 2"	Unidad	Unidad	1	262.267	262.267	210.076	210.076	-19,90%	264.000	264.000	0,66%
127	Provisión de llave de paso de 1"	Unidad	Unidad	1	188.433	188.433	150.935	150.935	-19,90%	160.170	160.170	-15,00%
128	Provisión de llave de paso de 3/4"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	96.201	96.201	-19,90%	150.000	150.000	24,90%
129	Provisión de llave de paso de 1/2"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	96.201	96.201	-19,90%	102.090	102.090	-15,00%
130	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	60.560	60.560	48.509	48.509	-19,90%	51.500	51.500	-14,96%
131	Provisión de caños de 150 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	80.533	80.533	64.507	64.507	-19,90%	72.000	72.000	-10,60%
132	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	37.733	37.733	30.225	30.225	-19,90%	47.000	47.000	24,56%
133	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	Unidad	1	100.267	100.267	80.314	80.314	-19,90%	96.000	96.000	-4,26%
134	Provisión de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	136.367	136.367	109.230	109.230	-19,90%	170.000	170.000	24,66%
135	Provisión de contenedores	Unidad	Unidad	1	497.467	497.467	398.472	398.472	-19,90%	422.850	422.850	-15,00%
136	Provisión de andamios para trabajos de altura	Metro lineal	Unidad	1	12.947	12.947	10.371	10.371	-19,90%	16.000	16.000	23,58%
137	Conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	41.463	41.463	33.212	33.212	-19,90%	35.250	35.250	-14,98%
138	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.800	22.800	18.263	18.263	-19,90%	19.400	19.400	-14,91%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
139	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.133	20.133	16.127	16.127	-19,90%	17.115	17.115	-14,99%
140	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.680	15.680	12.560	12.560	-19,90%	13.330	13.330	-14,99%
141	Mano de Obra de Remoción de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	11.607	11.607	9.298	9.298	-19,89%	11.400	11.400	-1,78%
142	Mano de Obra de Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	23.894	23.894	-19,90%	25.360	25.360	-14,98%
143	Mano de Obra de Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	23.894	23.894	-19,90%	25.360	25.360	-14,98%
144	Mano de Obra de Remoción de puertas o ventanas	Metros cuadrados	Unidad	1	31.180	31.180	24.976	24.976	-19,90%	38.970	38.970	24,98%
145	Mano de Obra de Remoción de marcos de madera o metálico	Metro lineal	Unidad	1	17.273	17.273	13.836	13.836	-19,90%	14.685	14.685	-14,98%
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc	Metros cuadrados	Unidad	1	10.650	10.650	8.531	8.531	-19,90%	11.400	11.400	7,04%
147	Mano de Obra de Remoción de cordón de hormigón	Metro lineal	Unidad	1	6.967	6.967	5.581	5.581	-19,89%	6.000	6.000	-13,88%
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.857	8.857	7.095	7.095	-19,89%	7.530	7.530	-14,98%
149	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.160	9.160	7.338	7.338	-19,89%	11.400	11.400	24,45%
150	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	Unidad	1	11.947	11.947	9.570	9.570	-19,90%	12.000	12.000	0,44%
151	Mano de Obra de Remoción de tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.933	17.933	14.365	14.365	-19,90%	15.245	15.245	-14,99%
152	Mano de Obra de Remoción de tejas.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.300	20.300	16.261	16.261	-19,90%	17.260	17.260	-14,98%
153	Mano de Obra de Remoción de maderamen.	Metros cuadrados	Unidad	1	7.633	7.633	6.115	6.115	-19,89%	6.490	6.490	-14,97%
154	Mano de Obra de Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	Unidad	1	7.133	7.133	5.714	5.714	-19,89%	6.065	6.065	-14,97%
155	Mano de Obra de Remoción de membrana de aislación	Metros cuadrados	Unidad	1	11.450	11.450	9.172	9.172	-19,90%	9.735	9.735	-14,98%
156	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Unidad	1	16.720	16.720	13.393	13.393	-19,90%	14.215	14.215	-14,98%
157	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.300	22.300	17.863	17.863	-19,90%	27.870	27.870	24,98%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
158	Mano de Obra de Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	Unidad	1	13.947	13.947	11.172	11.172	-19,90%	17.430	17.430	24,97%
159	Mano de Obra de Remoción de muebles fijos o mesadas	Metros cuadrados	Unidad	1	43.133	43.133	34.550	34.550	-19,90%	36.665	36.665	-15,00%
160	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	Unidad	1	8.460	8.460	6.777	6.777	-19,89%	10.570	10.570	24,94%
161	Mano de Obra de Excavación manual	Metros cúbicos	Unidad	1	81.800	81.800	65.522	65.522	-19,90%	69.535	69.535	-14,99%
162	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	Unidad	1	48.067	48.067	38.502	38.502	-19,90%	42.000	42.000	-12,62%
163	Mano de Obra de Compactación y nivelación	Metros cúbicos	Unidad	1	34.867	34.867	27.929	27.929	-19,90%	43.580	43.580	24,99%
164	Mano de Obra de aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	Unidad	1	32.750	32.750	26.233	26.233	-19,90%	27.840	27.840	-14,99%
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	Unidad	1	47.600	47.600	38.128	38.128	-19,90%	40.461	40.461	-15,00%
166	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	37.400	37.400	29.958	29.958	-19,90%	31.795	31.795	-14,99%
167	Mano de Obra de Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cuadrados	Unidad	1	162.467	162.467	130.137	130.137	-19,90%	138.100	138.100	-15,00%
168	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	Unidad	1	38.133	38.133	30.545	30.545	-19,90%	47.650	47.650	24,96%
169	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	Unidad	1	34.550	34.550	27.675	27.675	-19,90%	43.180	43.180	24,98%
170	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	Unidad	1	24.250	24.250	19.425	19.425	-19,90%	30.300	30.300	24,95%
171	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.833	24.833	19.892	19.892	-19,90%	30.000	30.000	20,81%
172	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	39.400	39.400	31.560	31.560	-19,90%	40.800	40.800	3,55%
173	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	66.167	66.167	53.000	53.000	-19,90%	56.245	56.245	-15,00%
174	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	55.267	55.267	44.269	44.269	-19,90%	42.000	42.000	-24,01%
175	Mano de obra de Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	46.067	46.067	36.900	36.900	-19,90%	54.000	54.000	17,22%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
176	Mano de obra de Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	Unidad	1	797.333	797.333	438.534	438.534	-45,00%	677.750	677.750	-15,00%
177	Mano de obra de Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	Unidad	1	1.241.667	1.241.667	682.917	682.917	-45,00%	1.055.500	1.055.500	-14,99%
178	Mano de obra de Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	36.840	36.840	29.509	29.509	-19,90%	36.840	36.840	0,00%
179	Mano de obra de Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	26.227	26.227	30.161	30.161	15,00%	24.000	24.000	-8,49%
180	Mano de obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	28.462	28.462	15,00%	26.400	26.400	6,67%
181	Mano de obra de Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	14.317	14.317	16.464	16.464	15,00%	17.890	17.890	24,96%
182	Mano de obra de Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	44.600	44.600	51.290	51.290	15,00%	37.915	37.915	-14,99%
183	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	11.293	11.293	12.986	12.986	14,99%	14.100	14.100	24,86%
184	Mano de obra de Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	304.667	304.667	244.039	244.039	-19,90%	304.800	304.800	0,04%
185	Mano de obra de Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	199.333	199.333	159.666	159.666	-19,90%	199.440	199.440	0,05%
186	Mano de obra de colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	89.150	89.150	71.410	71.410	-19,90%	89.160	89.160	0,01%
187	Mano de obra de colocación techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	81.350	81.350	65.162	65.162	-19,90%	81.600	81.600	0,31%
188	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	31.267	31.267	25.045	25.045	-19,90%	39.080	39.080	24,99%
189	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	30.967	30.967	24.805	24.805	-19,90%	38.700	38.700	24,97%
190	Mano de obra de colocación de tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.083	15.083	12.082	12.082	-19,90%	18.850	18.850	24,98%
191	Mano de obra de colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.033	15.033	12.042	12.042	-19,90%	18.790	18.790	24,99%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
192	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	Unidad	1	18.451	18.451	14.780	14.780	-19,90%	18.480	18.480	0,16%
193	Mano de obra de Reparación de filtraciones en techo de chapa galvanizada con tapa goteras	Metros cuadrados	Unidad	1	20.400	20.400	16.341	16.341	-19,90%	20.400	20.400	0,00%
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	21.917	21.917	17.556	17.556	-19,90%	18.630	18.630	-15,00%
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.250	20.250	16.221	16.221	-19,90%	25.310	25.310	24,99%
196	Mano de obra de piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	45.000	45.000	36.045	36.045	-19,90%	38.251	38.251	-15,00%
197	Mano de obra de piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	48.333	48.333	38.715	38.715	-19,90%	43.200	43.200	-10,62%
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	28.462	28.462	15,00%	30.900	30.900	24,85%
199	Mano de obra de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	24.417	24.417	28.079	28.079	15,00%	22.800	22.800	-6,62%
200	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.667	24.667	19.759	19.759	-19,90%	28.800	28.800	16,76%
201	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	30.240	30.240	34.776	34.776	15,00%	36.000	36.000	19,05%
202	Mano de obra de colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.583	24.583	28.270	28.270	15,00%	28.800	28.800	17,15%
203	Mano de obra de colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	24.167	24.167	27.792	27.792	15,00%	28.800	28.800	19,17%
204	Mano de obra de colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	23.500	23.500	27.025	27.025	15,00%	28.800	28.800	22,55%
205	Mano de obra de colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.800	19.800	15.860	15.860	-19,90%	24.000	24.000	21,21%
206	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	25.967	25.967	20.800	20.800	-19,90%	32.450	32.450	24,97%
207	Mano de obra de colocación de azulejos blanco/color	Metros cuadrados	Unidad	1	31.267	31.267	35.957	35.957	15,00%	36.000	36.000	15,14%
208	Mano de obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	14.750	14.750	16.962	16.962	15,00%	14.400	14.400	-2,37%
209	Mano de obra de Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	18.233	18.233	14.605	14.605	-19,90%	22.790	22.790	24,99%
210	Mano de obra de Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	202.667	202.667	162.337	162.337	-19,90%	172.270	172.270	-15,00%
211	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	42.933	42.933	34.390	34.390	-19,90%	48.000	48.000	11,80%
212	Mano de obra de colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	27.633	27.633	22.135	22.135	-19,90%	23.490	23.490	-14,99%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
213	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	8.560	8.560	9.844	9.844	15,00%	10.699	10.699	24,99%
214	Mano de obra de Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.120	8.120	9.338	9.338	15,00%	10.149	10.149	24,99%
215	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	12.867	12.867	14.797	14.797	15,00%	13.200	13.200	2,59%
216	Mano de obra de Pintura de paredes al látex con silleta (para trabajos de altura)	Metros cuadrados	Unidad	1	18.487	18.487	21.260	21.260	15,00%	19.200	19.200	3,86%
217	Mano de obra de Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	Unidad	1	14.920	14.920	17.158	17.158	15,00%	15.000	15.000	0,54%
218	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	17.800	17.800	20.470	20.470	15,00%	15.600	15.600	-12,36%
219	Mano de obra de Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.950	17.950	20.642	20.642	15,00%	21.600	21.600	20,33%
220	Mano de obra de Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	18.480	18.480	21.252	21.252	15,00%	15.710	15.710	-14,99%
221	Mano de obra de Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.300	15.300	17.595	17.595	15,00%	16.200	16.200	5,88%
222	Mano de obra de Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.880	15.880	18.262	18.262	15,00%	18.000	18.000	13,35%
223	Mano de obra de Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.650	17.650	20.297	20.297	15,00%	18.000	18.000	1,98%
224	Mano de obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	Unidad	1	19.120	19.120	21.988	21.988	15,00%	16.255	16.255	-14,98%
225	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	20.333	20.333	23.382	23.382	15,00%	18.000	18.000	-11,47%
226	Mano de obra de Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	24.500	24.500	28.175	28.175	15,00%	20.830	20.830	-14,98%
227	Mano de obra de colocación de marco para aberturas.	Metro lineal	Unidad	1	17.933	17.933	14.365	14.365	-19,90%	21.600	21.600	20,45%
228	Mano de obra de colocación de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	209.217	209.217	167.583	167.583	-19,90%	177.835	177.835	-15,00%
229	Mano de obra de colocación de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	113.742	113.742	-19,90%	121.000	121.000	-14,79%
230	Mano de obra de colocación de contramarco	Metro lineal	Unidad	1	4.933	4.933	3.952	3.952	-19,89%	6.000	6.000	21,63%
231	Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	20.600	20.600	16.501	16.501	-19,90%	21.600	21.600	4,85%
232	Mano de obra de colocación de aberturas metálicas	Metros cuadrados	Unidad	1	203.333	203.333	162.870	162.870	-19,90%	172.835	172.835	-15,00%
233	Mano de obra de colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	96.000	96.000	76.896	76.896	-19,90%	119.999	119.999	25,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
234	Mano de obra de Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	22.833	22.833	18.290	18.290	-19,90%	28.540	28.540	24,99%
235	Mano de obra de colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	31.367	31.367	25.125	25.125	-19,90%	30.000	30.000	-4,36%
236	Mano de obra de colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	35.850	35.850	28.716	28.716	-19,90%	30.475	30.475	-14,99%
237	Mano de obra de colocación de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	32.867	32.867	26.327	26.327	-19,90%	27.940	27.940	-14,99%
238	Mano de obra de colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	Unidad	1	30.567	30.567	24.485	24.485	-19,90%	25.985	25.985	-14,99%
239	Mano de obra de colocación de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	15.700	15.700	12.576	12.576	-19,90%	15.720	15.720	0,13%
240	Mano de obra de colocación de cañería de PVC para desagüe pluvial	Metro lineal	Unidad	1	10.567	10.567	12.152	12.152	15,00%	13.200	13.200	24,92%
241	Mano de obra de colocación de accesorio de PVC para desagüe pluvial	Unidad	Unidad	1	10.633	10.633	8.518	8.518	-19,89%	13.200	13.200	24,14%
242	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	16.740	16.740	13.409	13.409	-19,90%	16.740	16.740	0,00%
243	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	10.600	10.600	8.491	8.491	-19,90%	10.620	10.620	0,19%
244	Mano de obra de Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	14.700	14.700	11.775	11.775	-19,90%	14.760	14.760	0,41%
245	Mano de obra de colocación de canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	797.000	797.000	438.350	438.350	-45,00%	798.000	798.000	0,13%
246	Mano de obra de colocación de canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	132.500	132.500	106.133	106.133	-19,90%	132.540	132.540	0,03%
247	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	151.333	151.333	121.218	121.218	-19,90%	156.000	156.000	3,08%
248	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	177.733	177.733	142.365	142.365	-19,90%	180.000	180.000	1,28%
249	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	203.167	203.167	162.737	162.737	-19,90%	216.000	216.000	6,32%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
250	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	235.067	235.067	188.289	188.289	-19,90%	252.000	252.000	7,20%
251	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	113.742	113.742	-19,90%	156.000	156.000	9,86%
252	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	174.867	174.867	140.069	140.069	-19,90%	180.000	180.000	2,94%
253	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	201.767	201.767	161.616	161.616	-19,90%	216.000	216.000	7,05%
254	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	230.133	230.133	184.337	184.337	-19,90%	252.000	252.000	9,50%
255	Mano de obra de Cambio de conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	16.617	16.617	13.311	13.311	-19,90%	14.125	14.125	-15,00%
256	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	Unidad	1	70.500	70.500	56.471	56.471	-19,90%	88.120	88.120	24,99%
257	Mano de obra de Cambio de tapa para inodoro	Unidad	Unidad	1	23.167	23.167	18.557	18.557	-19,90%	24.000	24.000	3,60%
258	Mano de obra de Cambio de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	32.983	32.983	26.420	26.420	-19,90%	41.220	41.220	24,97%
259	Mano de obra de Cambio de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	63.600	63.600	50.944	50.944	-19,90%	60.000	60.000	-5,66%
260	Mano de obra de Cambio de mingitorio	Unidad	Unidad	1	72.400	72.400	57.993	57.993	-19,90%	90.499	90.499	25,00%
261	Mano de obra de Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	21.600	21.600	17.302	17.302	-19,90%	21.600	21.600	0,00%
262	Mano de obra de Cambio de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	47.500	47.500	38.048	38.048	-19,90%	47.520	47.520	0,04%
263	Mano de obra de Cambio de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	47.333	47.333	37.914	37.914	-19,90%	47.400	47.400	0,14%
264	Mano de obra de Cambio de flotador y válvula de cisterna alta/baja	Unidad	Unidad	1	28.033	28.033	22.455	22.455	-19,90%	28.080	28.080	0,17%
265	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	1	70.733	70.733	56.658	56.658	-19,90%	88.415	88.415	25,00%
266	Mano de obra de Cambio de lavatorio sin pedestal	Unidad	Unidad	1	71.433	71.433	57.218	57.218	-19,90%	89.290	89.290	25,00%
267	Mano de obra de Cambio de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	72.167	72.167	57.806	57.806	-19,90%	61.350	61.350	-14,99%
268	Mano de obra de Cambio de pileta de granito para lavadero	Unidad	Unidad	1	152.333	152.333	122.019	122.019	-19,90%	129.500	129.500	-14,99%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							15. D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			16. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
269	Mano de obra de Cambio de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	11.467	11.467	9.186	9.186	-19,89%	14.330	14.330	24,97%
270	Mano de obra de Construcción de Pozo absorbente de 1,50 x 2,00 m.	Unidad	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	1.089.000	1.089.000	-45,00%	1.685.000	1.685.000	-14,90%
271	Mano de obra de cambio de canilla	Unidad	Unidad	1	50.500	50.500	40.451	40.451	-19,90%	42.926	42.926	-15,00%
272	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	Metro lineal	Unidad	1	18.000	18.000	14.418	14.418	-19,90%	22.499	22.499	24,99%
273	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	Unidad	Unidad	1	20.200	20.200	16.181	16.181	-19,90%	17.175	17.175	-14,98%
274	Mano de obra de Cambio de llave de paso	Unidad	Unidad	1	71.200	71.200	57.032	57.032	-19,90%	60.525	60.525	-14,99%
275	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	Unidad	1	20.067	20.067	16.074	16.074	-19,90%	25.000	25.000	24,58%
276	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	12.133	12.133	9.719	9.719	-19,90%	15.160	15.160	24,95%
277	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	Unidad	1	49.533	49.533	39.676	39.676	-19,90%	42.105	42.105	-15,00%
278	Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	59.833	59.833	47.927	47.927	-19,90%	72.000	72.000	20,33%
279	Mano de obra de colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	91.467	91.467	73.266	73.266	-19,90%	91.560	91.560	0,10%
280	Mano de obra de Desmonte, acarreo y transporte de suelo/arena	Metros cúbicos	Unidad	1	74.147	74.147	59.392	59.392	-19,90%	72.000	72.000	-2,90%
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	Unidad	1	67.087	67.087	53.737	53.737	-19,90%	60.000	60.000	-10,56%
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	Unidad	1	5.807	5.807	4.652	4.652	-19,89%	7.250	7.250	24,85%
TOTALES						46.200.010	29.737.907	29.737.907	-35,63%	38.443.347	38.443.347	-16,79%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Materiales para aislación asfáltica de muros.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.670	20.670	16.019	16.019	-22,50%
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	Unidad	1	93.000	93.000	72.075	72.075	-22,50%
3	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	91.733	91.733	71.093	71.093	-22,50%
4	Materiales para Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta .	Metros cúbicos	Unidad	1	347.760	347.760	269.514	269.514	-22,50%
5	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	162.867	162.867	126.222	126.222	-22,50%
6	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.050	118.050	91.489	91.489	-22,50%
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.817	87.817	68.058	68.058	-22,50%
8	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	71.847	71.847	55.681	55.681	-22,50%
9	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	147.720	147.720	114.483	114.483	-22,50%
10	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	132.867	132.867	102.972	102.972	-22,50%
11	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	181.967	181.967	141.024	141.024	-22,50%
12	Materiales para Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo.	Metros cuadrados	Unidad	1	106.600	106.600	82.615	82.615	-22,50%
13	Materiales para Reparaciones de viga encadenado.	Metros cúbicos	Unidad	1	3.052.000	3.052.000	2.365.300	2.365.300	-22,50%
14	Materiales para Reparaciones de pilar de H°.	Metros cúbicos	Unidad	1	4.479.167	4.479.167	3.471.354	3.471.354	-22,50%
15	Materiales para Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	59.800	59.800	46.345	46.345	-22,50%
16	Materiales para Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	20.253	20.253	15.696	15.696	-22,50%
17	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	25.697	25.697	19.915	19.915	-22,50%
18	Materiales para Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	16.217	16.217	12.568	12.568	-22,50%
19	Materiales para Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.247	33.247	25.766	25.766	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
20	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	16.573	16.573	12.844	12.844	-22,50%
21	Materiales para Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	1.086.067	1.086.067	841.702	841.702	-22,50%
22	Materiales para Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	325.000	325.000	251.875	251.875	-22,50%
23	Materiales para techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	222.717	222.717	172.606	172.606	-22,50%
24	Materiales para techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	250.517	250.517	194.151	194.151	-22,50%
25	Materiales para estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	92.067	92.067	71.352	71.352	-22,50%
26	Materiales para estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	62.933	62.933	48.773	48.773	-22,50%
27	Materiales para colocación tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	36.683	36.683	28.429	28.429	-22,50%
28	Materiales para colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	75.233	75.233	58.306	58.306	-22,50%
29	Materiales para reparación de filtraciones en techo de chapa	Metros cuadrados	Unidad	1	24.067	24.067	18.652	18.652	-22,50%
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	38.137	38.137	29.556	29.556	-22,50%
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	35.483	35.483	27.499	27.499	-22,50%
32	Materiales para piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	213.867	213.867	165.747	165.747	-22,50%
33	Materiales para piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	229.833	229.833	178.121	178.121	-22,50%
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.050	87.050	67.464	67.464	-22,50%
35	Materiales para piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	57.517	57.517	44.576	44.576	-22,50%
36	Materiales para colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	151.833	151.833	117.671	117.671	-22,50%
37	Materiales para colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	190.373	190.373	147.539	147.539	-22,50%
38	Materiales para colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm	Metros cuadrados	Unidad	1	88.417	88.417	68.523	68.523	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
39	Materiales para colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	72.067	72.067	55.852	55.852	-22,50%
40	Materiales para colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	114.133	114.133	88.453	88.453	-22,50%
41	Materiales para colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	52.560	52.560	40.734	40.734	-22,50%
42	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	141.600	141.600	109.740	109.740	-22,50%
43	Materiales para azulejos blancos.	Metros cuadrados	Unidad	1	99.773	99.773	77.324	77.324	-22,50%
44	Materiales para azulejos de colores.	Metros cuadrados	Unidad	1	102.467	102.467	79.412	79.412	-22,50%
45	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	30.050	30.050	23.289	23.289	-22,50%
46	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	22.600	22.600	17.515	17.515	-22,50%
47	Materiales para Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	328.333	328.333	254.458	254.458	-22,50%
48	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	123.000	123.000	95.325	95.325	-22,50%
49	Materiales para colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	66.067	66.067	51.202	51.202	-22,50%
50	Materiales para enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	13.893	13.893	10.767	10.767	-22,50%
51	Materiales para enduído cementicio.	Metros cuadrados	Unidad	1	14.720	14.720	11.408	11.408	-22,50%
52	Materiales para Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.973	9.973	7.729	7.729	-22,50%
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	13.433	13.433	10.411	10.411	-22,50%
54	Materiales para Pintura al barniz de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.250	15.250	11.819	11.819	-22,50%
55	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	28.000	28.000	21.700	21.700	-22,50%
56	Materiales para Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.850	29.850	23.134	23.134	-22,50%
57	Materiales para canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	19.620	19.620	15.206	15.206	-22,50%
58	Materiales para Pintura de paredes con silicona y limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.167	15.167	11.754	11.754	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
59	Materiales para Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.587	33.587	26.030	26.030	-22,50%
60	Materiales para Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.483	29.483	22.849	22.849	-22,50%
61	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen, con insecticida de absorción tipo fenoina u otro.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.060	19.060	14.772	14.772	-22,50%
62	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	40.067	40.067	31.052	31.052	-22,50%
63	Materiales para Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	51.500	51.500	39.913	39.913	-22,50%
64	Materiales para Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	6.700	6.700	5.193	5.193	-22,49%
65	Materiales para cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	78.300	78.300	60.683	60.683	-22,50%
66	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	4.323	4.323	3.350	3.350	-22,51%
67	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	12.307	12.307	9.538	9.538	-22,50%
68	Materiales para Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	22.811	22.811	-22,50%
69	Materiales para canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	2.924.667	2.924.667	2.266.617	2.266.617	-22,50%
70	Materiales para canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	259.007	259.007	200.730	200.730	-22,50%
71	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	363.067	363.067	281.377	281.377	-22,50%
72	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	446.100	446.100	345.728	345.728	-22,50%
73	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	594.260	594.260	460.552	460.552	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
74	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	669.233	669.233	518.656	518.656	-22,50%
75	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	363.320	363.320	281.573	281.573	-22,50%
76	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	468.267	468.267	362.907	362.907	-22,50%
77	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	601.933	601.933	466.498	466.498	-22,50%
78	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	696.587	696.587	539.855	539.855	-22,50%
79	Materiales para pozo absorbente de 1,50x2,00 de ladrillos comunes, panal de abeja con tapa de hormigón.	Unidad	Unidad	1	3.046.847	3.046.847	2.361.306	2.361.306	-22,50%
80	Materiales para red de 2".	Metro lineal	Unidad	1	36.497	36.497	28.285	28.285	-22,50%
81	Materiales para red de 1".	Metro lineal	Unidad	1	27.607	27.607	21.395	21.395	-22,50%
82	Materiales para red de 3/4".	Metro lineal	Unidad	1	25.277	25.277	19.590	19.590	-22,50%
83	Materiales para red de 1/2".	Metro lineal	Unidad	1	23.783	23.783	18.432	18.432	-22,50%
84	Materiales para cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	207.200	207.200	160.580	160.580	-22,50%
85	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	Unidad	1	106.850	106.850	82.809	82.809	-22,50%
86	Provisión de marco para aberturas. De Yvyrapyta o curupay	Metro lineal	Unidad	1	129.733	129.733	100.543	100.543	-22,50%
87	Provisión de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	1.401.833	1.401.833	1.086.421	1.086.421	-22,50%
88	Provisión de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	788.000	788.000	610.700	610.700	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
89	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	Unidad	1	8.673	8.673	6.722	6.722	-22,50%
90	Provisión de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	68.000	68.000	52.700	52.700	-22,50%
91	Provisión de aberturas metálicas. Con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	Unidad	1	699.333	699.333	541.983	541.983	-22,50%
92	Provisión de Ventanas tipo balancín con vidrio crudo de 4mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.033	118.033	115.000	115.000	-2,57%
93	Provisión de materiales para tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	147.500	147.500	114.313	114.313	-22,50%
94	Provisión de materiales para cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	108.483	108.483	84.074	84.074	-22,50%
95	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	Unidad	1	43.780	43.780	42.500	42.500	-2,92%
96	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	Unidad	1	56.813	56.813	56.000	56.000	-1,43%
97	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	Unidad	1	71.093	71.093	69.500	69.500	-2,24%
98	Provisión de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	25.000	25.000	-15,06%
99	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	Unidad	1	25.300	25.300	19.608	19.608	-22,50%
100	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	Unidad	1	35.100	35.100	27.203	27.203	-22,50%
101	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Unidad	Unidad	1	20.633	20.633	15.991	15.991	-22,50%
102	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Unidad	Unidad	1	27.633	27.633	21.416	21.416	-22,50%
103	Provisión de inodoro cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	261.033	261.033	202.301	202.301	-22,50%
104	Provisión de Tapa para inodoro del tipo acolchada	Unidad	Unidad	1	79.033	79.033	61.251	61.251	-22,50%
105	Provisión de Tapa para inodoro del tipo común	Unidad	Unidad	1	50.733	50.733	39.318	39.318	-22,50%
106	Provisión de Cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	53.650	53.650	41.579	41.579	-22,50%
107	Provisión de Cisterna baja y accesorios	Unidad	Unidad	1	429.267	429.267	332.682	332.682	-22,50%
108	Provisión de Mingitorio y accesorios	Unidad	Unidad	1	266.067	266.067	206.202	206.202	-22,50%
109	Provisión de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	76.633	76.633	59.391	59.391	-22,50%
110	Provisión de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	325.900	325.900	252.573	252.573	-22,50%
111	Provisión de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	248.587	248.587	192.655	192.655	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
112	Provisión de flotador y válvula de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	87.830	87.830	68.068	68.068	-22,50%
113	Provisión de flotador y válvula de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	133.913	133.913	103.783	103.783	-22,50%
114	Provisión de lavatorio con pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	262.733	262.733	203.618	203.618	-22,50%
115	Provisión de lavatorio sin pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	182.433	182.433	141.386	141.386	-22,50%
116	Provisión de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	186.700	186.700	144.693	144.693	-22,50%
117	Provisión de pileta de granito para lavadero y accesorios	Unidad	Unidad	1	483.167	483.167	374.454	374.454	-22,50%
118	Provisión de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	39.333	39.333	30.483	30.483	-22,50%
119	Provisión de canilla para lavatorio	Unidad	Unidad	1	158.833	158.833	123.096	123.096	-22,50%
120	Provisión de canilla para patio con pico para manguera de 1/2.	Unidad	Unidad	1	174.133	174.133	134.953	134.953	-22,50%
121	Provisión de canilla pico móvil para cocina.	Unidad	Unidad	1	314.833	314.833	243.996	243.996	-22,50%
122	Provisión de accesorios para red de 2".	Unidad	Unidad	1	50.317	50.317	38.996	38.996	-22,50%
123	Provisión de accesorios para red de 1".	Unidad	Unidad	1	30.567	30.567	23.689	23.689	-22,50%
124	Provisión de accesorios para red de 3/4".	Unidad	Unidad	1	38.117	38.117	29.541	29.541	-22,50%
125	Provisión de accesorios para red de 1/2".	Unidad	Unidad	1	26.967	26.967	20.899	20.899	-22,50%
126	Provisión de llave de paso de 2"	Unidad	Unidad	1	262.267	262.267	203.257	203.257	-22,50%
127	Provisión de llave de paso de 1"	Unidad	Unidad	1	188.433	188.433	146.036	146.036	-22,50%
128	Provisión de llave de paso de 3/4"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	93.078	93.078	-22,50%
129	Provisión de llave de paso de 1/2"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	93.078	93.078	-22,50%
130	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	60.560	60.560	46.934	46.934	-22,50%
131	Provisión de caños de 150 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	80.533	80.533	62.413	62.413	-22,50%
132	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	37.733	37.733	29.243	29.243	-22,50%
133	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	Unidad	1	100.267	100.267	77.707	77.707	-22,50%
134	Provisión de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	136.367	136.367	105.684	105.684	-22,50%
135	Provisión de contenedores	Unidad	Unidad	1	497.467	497.467	385.537	385.537	-22,50%
136	Provisión de andamios para trabajos de altura	Metro lineal	Unidad	1	12.947	12.947	10.034	10.034	-22,50%
137	Conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	41.463	41.463	32.134	32.134	-22,50%
138	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.800	22.800	17.670	17.670	-22,50%
139	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.133	20.133	15.603	15.603	-22,50%
140	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.680	15.680	12.152	12.152	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
141	Mano de Obra de Remoción de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	11.607	11.607	8.995	8.995	-22,50%
142	Mano de Obra de Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	23.118	23.118	-22,50%
143	Mano de Obra de Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	23.118	23.118	-22,50%
144	Mano de Obra de Remoción de puertas o ventanas	Metros cuadrados	Unidad	1	31.180	31.180	24.165	24.165	-22,50%
145	Mano de Obra de Remoción de marcos de madera o metálico	Metro lineal	Unidad	1	17.273	17.273	13.387	13.387	-22,50%
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	Unidad	1	10.650	10.650	8.254	8.254	-22,50%
147	Mano de Obra de Remoción de cordón de hormigón	Metro lineal	Unidad	1	6.967	6.967	5.399	5.399	-22,51%
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.857	8.857	6.864	6.864	-22,50%
149	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.160	9.160	7.099	7.099	-22,50%
150	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	Unidad	1	11.947	11.947	9.259	9.259	-22,50%
151	Mano de Obra de Remoción de tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.933	17.933	13.898	13.898	-22,50%
152	Mano de Obra de Remoción de tejas.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.300	20.300	15.733	15.733	-22,50%
153	Mano de Obra de Remoción de maderamen.	Metros cuadrados	Unidad	1	7.633	7.633	5.916	5.916	-22,49%
154	Mano de Obra de Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	Unidad	1	7.133	7.133	5.528	5.528	-22,50%
155	Mano de Obra de Remoción de membrana de aislación	Metros cuadrados	Unidad	1	11.450	11.450	8.874	8.874	-22,50%
156	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Unidad	1	16.720	16.720	12.958	12.958	-22,50%
157	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.300	22.300	17.283	17.283	-22,50%
158	Mano de Obra de Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	Unidad	1	13.947	13.947	10.809	10.809	-22,50%
159	Mano de Obra de Remoción de muebles fijos o mesadas	Metros cuadrados	Unidad	1	43.133	43.133	33.428	33.428	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
160	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	Unidad	1	8.460	8.460	6.557	6.557	-22,49%
161	Mano de Obra de Excavación manual	Metros cúbicos	Unidad	1	81.800	81.800	63.395	63.395	-22,50%
162	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	Unidad	1	48.067	48.067	37.252	37.252	-22,50%
163	Mano de Obra de Compactación y nivelación	Metros cúbicos	Unidad	1	34.867	34.867	27.022	27.022	-22,50%
164	Mano de Obra de aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	Unidad	1	32.750	32.750	25.381	25.381	-22,50%
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	Unidad	1	47.600	47.600	36.890	36.890	-22,50%
166	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	37.400	37.400	28.985	28.985	-22,50%
167	Mano de Obra de Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cuadrados	Unidad	1	162.467	162.467	125.912	125.912	-22,50%
168	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	Unidad	1	38.133	38.133	29.553	29.553	-22,50%
169	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	Unidad	1	34.550	34.550	26.776	26.776	-22,50%
170	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	Unidad	1	24.250	24.250	18.794	18.794	-22,50%
171	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.833	24.833	19.246	19.246	-22,50%
172	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	39.400	39.400	30.535	30.535	-22,50%
173	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	66.167	66.167	51.279	51.279	-22,50%
174	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	55.267	55.267	42.832	42.832	-22,50%
175	Mano de obra de Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	46.067	46.067	35.702	35.702	-22,50%
176	Mano de obra de Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	Unidad	1	797.333	797.333	617.933	617.933	-22,50%
177	Mano de obra de Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	Unidad	1	1.241.667	1.241.667	962.292	962.292	-22,50%
178	Mano de obra de Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	36.840	36.840	28.551	28.551	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
179	Mano de obra de Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	26.227	26.227	20.326	20.326	-22,50%
180	Mano de obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	19.181	19.181	-22,50%
181	Mano de obra de Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	14.317	14.317	11.096	11.096	-22,50%
182	Mano de obra de Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	44.600	44.600	34.565	34.565	-22,50%
183	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	11.293	11.293	8.752	8.752	-22,50%
184	Mano de obra de Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	304.667	304.667	236.117	236.117	-22,50%
185	Mano de obra de Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	199.333	199.333	154.483	154.483	-22,50%
186	Mano de obra de colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	89.150	89.150	69.091	69.091	-22,50%
187	Mano de obra de colocación techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	81.350	81.350	63.046	63.046	-22,50%
188	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	31.267	31.267	24.232	24.232	-22,50%
189	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	30.967	30.967	23.999	23.999	-22,50%
190	Mano de obra de colocación de tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.083	15.083	11.689	11.689	-22,50%
191	Mano de obra de colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.033	15.033	11.651	11.651	-22,50%
192	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	Unidad	1	18.451	18.451	14.300	14.300	-22,50%
193	Mano de obra de Reparación de filtraciones en techo de chapa galvanizada con tapa goteras	Metros cuadrados	Unidad	1	20.400	20.400	15.810	15.810	-22,50%
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	21.917	21.917	16.986	16.986	-22,50%
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.250	20.250	15.694	15.694	-22,50%
196	Mano de obra de piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	45.000	45.000	34.875	34.875	-22,50%
197	Mano de obra de piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	48.333	48.333	37.458	37.458	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	19.181	19.181	-22,50%
199	Mano de obra de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	24.417	24.417	18.923	18.923	-22,50%
200	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.667	24.667	19.117	19.117	-22,50%
201	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	30.240	30.240	23.436	23.436	-22,50%
202	Mano de obra de colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.583	24.583	19.052	19.052	-22,50%
203	Mano de obra de colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	24.167	24.167	18.729	18.729	-22,50%
204	Mano de obra de colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	23.500	23.500	18.213	18.213	-22,50%
205	Mano de obra de colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.800	19.800	15.345	15.345	-22,50%
206	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	25.967	25.967	20.124	20.124	-22,50%
207	Mano de obra de colocación de azulejos blanco/color	Metros cuadrados	Unidad	1	31.267	31.267	24.232	24.232	-22,50%
208	Mano de obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	14.750	14.750	11.431	11.431	-22,50%
209	Mano de obra de Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	18.233	18.233	14.131	14.131	-22,50%
210	Mano de obra de Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	202.667	202.667	157.067	157.067	-22,50%
211	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	42.933	42.933	33.273	33.273	-22,50%
212	Mano de obra de colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	27.633	27.633	21.416	21.416	-22,50%
213	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	8.560	8.560	6.634	6.634	-22,50%
214	Mano de obra de Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.120	8.120	6.293	6.293	-22,50%
215	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	12.867	12.867	9.972	9.972	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
216	Mano de obra de Pintura de paredes al látex con silleta (para trabajos de altura)	Metros cuadrados	Unidad	1	18.487	18.487	14.327	14.327	-22,50%
217	Mano de obra de Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	Unidad	1	14.920	14.920	11.563	11.563	-22,50%
218	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	17.800	17.800	13.795	13.795	-22,50%
219	Mano de obra de Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.950	17.950	13.911	13.911	-22,50%
220	Mano de obra de Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	18.480	18.480	14.322	14.322	-22,50%
221	Mano de obra de Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.300	15.300	11.858	11.858	-22,50%
222	Mano de obra de Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.880	15.880	12.307	12.307	-22,50%
223	Mano de obra de Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.650	17.650	13.679	13.679	-22,50%
224	Mano de obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	Unidad	1	19.120	19.120	14.818	14.818	-22,50%
225	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	20.333	20.333	15.758	15.758	-22,50%
226	Mano de obra de Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	24.500	24.500	18.988	18.988	-22,50%
227	Mano de obra de colocación de marco para aberturas.	Metro lineal	Unidad	1	17.933	17.933	13.898	13.898	-22,50%
228	Mano de obra de colocación de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	209.217	209.217	162.143	162.143	-22,50%
229	Mano de obra de colocación de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	110.050	110.050	-22,50%
230	Mano de obra de colocación de contramarco	Metro lineal	Unidad	1	4.933	4.933	3.823	3.823	-22,50%
231	Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	20.600	20.600	15.965	15.965	-22,50%
232	Mano de obra de colocación de aberturas metálicas	Metros cuadrados	Unidad	1	203.333	203.333	157.583	157.583	-22,50%
233	Mano de obra de colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	96.000	96.000	74.400	74.400	-22,50%
234	Mano de obra de Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	22.833	22.833	17.696	17.696	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
235	Mano de obra de colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	31.367	31.367	24.309	24.309	-22,50%
236	Mano de obra de colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	35.850	35.850	27.784	27.784	-22,50%
237	Mano de obra de colocación de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	32.867	32.867	25.472	25.472	-22,50%
238	Mano de obra de colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	Unidad	1	30.567	30.567	23.689	23.689	-22,50%
239	Mano de obra de colocación de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	15.700	15.700	12.168	12.168	-22,50%
240	Mano de obra de colocación de cañería de PVC para desagüe pluvial	Metro lineal	Unidad	1	10.567	10.567	8.189	8.189	-22,50%
241	Mano de obra de colocación de accesorio de PVC para desagüe pluvial	Unidad	Unidad	1	10.633	10.633	8.241	8.241	-22,50%
242	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	16.740	16.740	12.974	12.974	-22,50%
243	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	10.600	10.600	8.215	8.215	-22,50%
244	Mano de obra de Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	14.700	14.700	11.393	11.393	-22,50%
245	Mano de obra de colocación de canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	797.000	797.000	617.675	617.675	-22,50%
246	Mano de obra de colocación de canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	132.500	132.500	102.688	102.688	-22,50%
247	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	151.333	151.333	117.283	117.283	-22,50%
248	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	177.733	177.733	137.743	137.743	-22,50%
249	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	203.167	203.167	157.454	157.454	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
250	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	235.067	235.067	182.177	182.177	-22,50%
251	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	110.050	110.050	-22,50%
252	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	174.867	174.867	135.522	135.522	-22,50%
253	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	201.767	201.767	156.369	156.369	-22,50%
254	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	230.133	230.133	178.353	178.353	-22,50%
255	Mano de obra de Cambio de conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	16.617	16.617	12.878	12.878	-22,50%
256	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	Unidad	1	70.500	70.500	54.638	54.638	-22,50%
257	Mano de obra de Cambio de tapa para inodoro	Unidad	Unidad	1	23.167	23.167	17.954	17.954	-22,50%
258	Mano de obra de Cambio de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	32.983	32.983	25.562	25.562	-22,50%
259	Mano de obra de Cambio de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	63.600	63.600	49.290	49.290	-22,50%
260	Mano de obra de Cambio de mingitorio	Unidad	Unidad	1	72.400	72.400	56.110	56.110	-22,50%
261	Mano de obra de Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	21.600	21.600	16.740	16.740	-22,50%
262	Mano de obra de Cambio de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	47.500	47.500	36.813	36.813	-22,50%
263	Mano de obra de Cambio de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	47.333	47.333	36.683	36.683	-22,50%
264	Mano de obra de Cambio de flotador y válvula de cisterna alta/baja	Unidad	Unidad	1	28.033	28.033	21.726	21.726	-22,50%
265	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	1	70.733	70.733	54.818	54.818	-22,50%
266	Mano de obra de Cambio de lavatorio sin pedestal	Unidad	Unidad	1	71.433	71.433	55.361	55.361	-22,50%
267	Mano de obra de Cambio de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	72.167	72.167	55.929	55.929	-22,50%
268	Mano de obra de Cambio de pileta de granito para lavadero	Unidad	Unidad	1	152.333	152.333	118.058	118.058	-22,50%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							17. CX CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
269	Mano de obra de Cambio de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	11.467	11.467	8.887	8.887	-22,50%
270	Mano de obra de Construcción de Pozo absorbente de 1,50 x 2,00 m.	Unidad	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	1.534.500	1.534.500	-22,50%
271	Mano de obra de cambio de canilla	Unidad	Unidad	1	50.500	50.500	39.138	39.138	-22,50%
272	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	Metro lineal	Unidad	1	18.000	18.000	13.950	13.950	-22,50%
273	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	Unidad	Unidad	1	20.200	20.200	15.655	15.655	-22,50%
274	Mano de obra de Cambio de llave de paso	Unidad	Unidad	1	71.200	71.200	55.180	55.180	-22,50%
275	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	Unidad	1	20.067	20.067	15.552	15.552	-22,50%
276	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	12.133	12.133	9.403	9.403	-22,50%
277	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	Unidad	1	49.533	49.533	38.388	38.388	-22,50%
278	Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	59.833	59.833	46.371	46.371	-22,50%
279	Mano de obra de colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	91.467	91.467	70.887	70.887	-22,50%
280	Mano de obra de Desmonte, acarreo y transporte de suelo/arena	Metros cúbicos	Unidad	1	74.147	74.147	57.464	57.464	-22,50%
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	Unidad	1	67.087	67.087	51.992	51.992	-22,50%
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	Unidad	1	5.807	5.807	4.500	4.500	-22,51%
TOTALES						46.200.010	35.865.680	35.865.680	-22,37%