PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1					Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	MATERIALES MONZON					ING. EMILIO GIMENEZ ROA					GUS-GAR				
Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
TERMINACION DE PUESTO DE SALUD SAN JUSN BERCHAMN															
LOTE Nº 1															
REVOQUE															
Revoque exterior con hidrofugos	N/A	N/A	90	25.000	**2.250.000**	N/A	N/A	90	26.000	**2.340.000**	N/A	N/A	90	22.000	**1.980.000**
Revoque exterio a dos capas	N/A	N/A	290	23.000	**6.670.000**	N/A	N/A	290	24.000	**6.960.000**	N/A	N/A	290	38.000	**11.020.000**
Revoques de pilares	N/A	N/A	1	500.000	**500.000**	N/A	N/A	1	500.000	**500.000**	N/A	N/A	1	420.000	**420.000**
Zocalo calareo rojo 20x20	N/A	N/A	70	25.000	**1.750.000**	N/A	N/A	70	27.000	**1.890 .000**	N/A	N/A	70	16.000	**1.120.000**
Piso calcareo rojo 20x20	N/A	N/A	72	60.000	**4.320.000**	N/A	N/A	72	60.000	**4.320.000**	N/A	N/A	72	85.000	**6.120.000**
Provision y colocacion de mesadas y piletas de aceros inoxidables	N/A	N/A	1	2.000.000	**2.000.000**	N/A	N/A	1	2.100.000	**2.100.000**	N/A	N/A	1	950.000	**950.000**
Provision y colocacion de artefactos de baño	N/A	N/A	1	3.000.000	**3.000.000**	N/A	N/A	1	3.010.000	**3.010.000**	N/A	N/A	1	3.200.000	**3.200.000**
Instalacion Hidraulicas	N/A	N/A	1	600.000	**600.000**	N/A	N/A	1	605.000	**605.000**	N/A	N/A	1	1.800.000	**1.800.000**
ELECTRICIDAD															
Acometidas y artefactos	N/A	N/A	1	4.000.000	**4.000.000**	N/A	N/A	1	4.000.000	**4.000.000**	N/A	N/A	1	2.850.000	**2.850.000**
Canaletas y bajadas	N/A	N/A	30	50.000	**1.500.000**	N/A	N/A	30	52.000	**1.560.000**	N/A	N/A	30	78.000	**2.340.000**
ABERTURAS															
Provision y colocacion de puertas tableros con marcos de lapachos	N/A	N/A	2	900.000	**1.800.000**	N/A	N/A	2	900.000	**1.800.000**	N/A	N/A	2	1.029.000	**2.058.000**
Provicion y colocacion de puertas placas de cedros y marcos de lapachos	N/A	N/A	4	500.000	**2.000.000**	N/A	N/A	4	500.000	**2.000.000**	N/A	N/A	4	900.000	**3.600.000**
Balancin de 1.50x100	N/A	N/A	5	600.000	**3.000.000**	N/A	N/A	5	602.000	**3.010.000**	N/A	N/A	5	650.000	**3.250.000**
Balancin de 0.60x 0.40	N/A	N/A	1	150.000	**150.000**	N/A	N/A	1	151.000	**151.000**	N/A	N/A	1	360.000	**360.000**
Sardinel	N/A	N/A	36	30.000	**1.080.000**	N/A	N/A	36	31.000	**1.116.000**	N/A	N/A	36	22.000	**792.000**
Instalacion Hidraulicas	N/A	N/A	1	600.000	**600.000**	N/A	N/A	1	600.000	**600.000**	N/A	N/A	1	1.600.000	**1.600.000**
PINTURAS															
Pinturas de aberturas	N/A	N/A	37	20.000	**740.000**	N/A	N/A	37	21.000	**777.000**	N/A	N/A	37	28.000	**1.036.000**
Pinturas de interior	N/A	N/A	290	10.000	2.900.000	N/A	N/A	290	11.000	**3.190.000**	N/A	N/A	290	35.000	**10150000**
Pinturas exterior	N/A	N/A	90	12.000	1.080.000	N/A	N/A	90	13.500	**1.215.000**	N/A	N/A	90	52.000	**4680000**
Pinturas de techos	N/A	N/A	94	12.000	1.128.000	N/A	N/A	94	13.000	**1.222.000**	N/A	N/A	94	27.000	**2.538.000**

Yolanda Servin
Titular U.O.C.
Gobernación de Misio

21	Alambrada perimetral con postes de Hº Aº cada 3 metros con tejidos de 1.50 de altura y murallita de 0.50 centimetro revocado	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1	4.100.000	**4.100.000**	N/A	N/A	1	8.850.200	**8.850.200**
	PORTON DE ACCESO VEHICULAR															
22	Porton de entrada de metal	N/A	N/A	1,8	333.333	600.000	N/A	N/A	1,8	333.333	**600.000**	N/A	N/A	1.8	270.000	**486.000**
23	Porton de entrada para vehiculos	N/A	N/A	5,8	310.-344	1.800.000	N/A	N/A	5,8	310.340	**1.800.000**	N/A	N/A	5.8	250.000	**1.450.000**
	TOTAL					**47.468.000**	TOTAL				**48.866.000**	TOTAL				**72.650.200**
	LOTES Nº2															
	REFACCION Y MANTENIMIENTO EDILICIA DE "APAPEMI" DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES															
1	Cimiento de PBC.	N/A	N/A	20	300.000	6.000.000	N/A	N/A	20	350.000	**700.000**	N/A	N/A	20	160.000	**3.200.000**
2	Pared 0.15	N/A	N/A	80	80.000	6.400.000	N/A	N/A	80	80.000	**6.400.000**	N/A	N/A	80	75.000	**6.000.000**
3	Revoque	N/A	N/A	160	35.000	5.600.000	N/A	N/A	160	35.000	**5.600.000**	N/A	N/A	160	20.000	**3.200.000**
4	Techo teja y tejuelon	N/A	N/A	30	250.000	7.500.000	N/A	N/A	30	250.000	**7.500.000**	N/A	N/A	30	170.000	**5.100.000**
5	Contra piso	N/A	N/A	30	33.000	990.000	N/A	N/A	30	33.000	**990.000**	N/A	N/A	30	18.000	**540.000**
6	Carpeta	N/A	N/A	27	75.000	2.025.000	N/A	N/A	27	75.000	**2.025.000**	N/A	N/A	27	20.000	**540.000**
7	Colocacion de de piso ceramico	N/A	N/A	30	35.000	1.050.000	N/A	N/A	30	35.000	**1.050.000**	N/A	N/A	30	70.000	**2.100.000**
8	Zocalo	N/A	N/A	30	32.000	960.000	N/A	N/A	30	32.000	**960.000**	N/A	N/A	30	20.000	**600.000**
9	Instalacion Sanitarios	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1	4.500.000	**4.500.000**	N/A	N/A	1	5.000.000	**5.000.000**
	PINTURAS															
10	Pinturas de exterior y interior	N/A	N/A	200	20.000	4.000.000	N/A	N/A	200	20.000	**4.000.000**	N/A	N/A	200	27.000	**5.400.000**
11	Pintura suvinil	N/A	N/A	700	20.000	14.000.000	N/A	N/A	700	20.000	**14.000.000**	N/A	N/A	700	13.714	**9.599.800**
12	Pintura latex losa hormigon	N/A	N/A	600	20.000	12..000.000	N/A	N/A	600	20.000	**12.000.000**	N/A	N/A	600	22.000	**13.200.000**
13	Pinturas para puertas y ventanas	N/A	N/A	180	40.000	7.200.000	N/A	N/A	180	40.000	**7.200.000**	N/A	N/A	180	30.000	**5.400.000**
	ABERTURAS															
14	Arreglo de rejas	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1	4.000.000	**4.000.000**	N/A	N/A	1	3.000.000	**3.000.000**
15	Refaccion de aberturas	N/A	N/A	140	10.000	1.400.000	N/A	N/A	140	10.000	**1.400.000**	N/A	N/A	140	30.000	**4.200.000**
	REFACCION DE BAÑO Y COCINA															
16	Reparacion de revoques	N/A	N/A	50	20.000	1.000.000	N/A	N/A	50	20.000	**1.000.000**	N/A	N/A	50	27.000	**1.350.000**
	ELECTRICIDAD															
17	Parte electrica mantenimiento en general	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A	1	4.000.000	**4.000.000**	N/A	N/A	1	3.500.000	**3.500.000**
18	Cimiento y columna de Hº Aº	N/A	N/A	10	350.000	350.000	N/A	N/A	10	350.000	**350.000**	N/A	N/A	10	190.000	**1.900.000**
19	Reparacion de piso (con cambio de goma	N/A	N/A	30	50.000	1.500.000	N/A	N/A	30	50.000	**1.500.000**	N/A	N/A	30	130.000	**3.900.000**
20	Construccion de alero (Abertura)	N/A	N/A	6	150.000	900.000	N/A	N/A	6	150.000	**900.000**	N/A	N/A	6	270.000	**1.620.000**
	TOTA					**85.375.000**	TOTAL				**86.375.000**	TOTAL				**79.349.800**

Yolanda Servin A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas