DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 16/2019 "REFACCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA UBICACIÓN DE CAJERO AUTOMATICO"

		IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos preliminares**					**2.860.000**										
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50mts - parantes y bastidor metalico con ploteado de lona acrilica	1.760.000	1,00	N/A	N/A	1.760.000										
1.2	Demoliciones	1.100.000	1,00	N/A	N/A	1.100.000										
2	**Aislacion horizontal**					**173.250**										
2.1	De 0,30m con revoque hidrofugo y aplicación de pintura asfaltica	38.500	4,50	N/A	N/A	173.250										
3	**Elevaciones**					**1.225.125**										
3.1	De 0,15m de ladrillos comunes para revocar	90.750	13,50	N/A	N/A	1.225.125										
4	**Revoques**					**2.498.100**										
4.1	Interior/exterior fratachado y filtrado con hidrofugo	40.700	48,00	N/A	N/A	1.953.600										
4.2	Mochetas	49.500	11,00	N/A	N/A	544.500										
5	**Pisos**					**1.306.800**										
5.1	Ceramico esmaltado PEI 4 de alto trafico(colocacion piso sobre piso)	97.900	11,00	N/A	N/A	1.076.900										
5.2	Zocalo de piso ceramico	24.200	9,50	N/A	N/A	229.900										
6	**Cielorraso**					**1.210.000**										
6.1	De PVC color blanco - incluye un registro con tapa 40x40cm	110.000	11,00	N/A	N/A	1.210.000										
7	**Aberturas**					**14.371.500**										
7.1	Ventana corrediza de vidrio templado incoloro de 10mm con perfiles y tubos reforzados color unico	627.000	2,00	N/A	N/A	1.254.000										
7.2	Paños fijos de vidrio templado incoloro de 10mm con perfiles y tubos reforzados color aluminio	627.000	11			6.897.000										
7.3	Puerta batiente de vidrio templado incoloro de 10mm con perfiles y tubos reforzados color aluminio, cerraduras y tiradores cromados	627.000	6,50	N/A	N/A	4.075.500										
7.4	Freno de piso reforzado para puerta batiente	715.000	3,00	N/A	N/A	2.145.000										
8	**Instalaciones electricas**					**4.644.750**										
8.1	Linea independiente embutida en pared	2.200.000	1,00	N/A	N/A	2.200.000										
8.2	Tablero principal con llaves TM	473.000	1			473.000										
8.3	Electroductos y cableado para toma corriente	105.050	7,00	N/A	N/A	735.350										
8.4	Electroductos y cableado para bocas de iluminacion	105.050	6,00	N/A	N/A	630.300										
8.5	Electroductos y cableado para acondicionadores de aire	303.050	2,00	N/A	N/A	606.100										

9	**Artefactos Eléctricos**					**2.920.500**										
9.1	Panel led de embutir luz blanca de 18w	115.500	5	N/A	N/A	577.500										
9.2	De adosar para exterior con lámpara led luz calida de 18w	118.250	2			236.500										
9.3	Servicio de montaje, cableado, configuracion y otros materiales	1.760.000	1	N/A	N/A	1.760.000										
9.4	Bocas para teléfono	346.500	1	N/A	N/A	346.500										
10	**Herreria**			N/A	N/A	**3.478.000**										
10.1	Techo de chapa trapezoidal Nº 24 sobre estructura de perfiles metalicos - Techo tipo mensula/alero fijada a pared existente(para resguardo de acceso principal	198.000	5	N/A	N/A	990.000										
10.2	Canaleta simple fijada a alero de techo desarrollo 40cm chapa 24 - incluye bajadas	80.000	8			640.000										
10.3	Cenefa con bastidor metalico fijado a estructura de techo y ploteado con lona acrilica según diseño institucional	264.000	7,00	N/A	N/A	1.848.000										
11	**Pintura**			N/A	N/A	**3.147.650**										
11.1	De paredes con latex acrilico interior/exterior con enduido color a elegir en obra	35.750	75,00	N/A	N/A	2.681.250										
11.2	De techo con esmalte sintético(estructura metálica)	24.200	12,00	N/A	N/A	290.400										
11.3	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	22.000	8			176.000										
12	**Limpieza de obra**			N/A	N/A	**605.000**										
12.1	Retiro de escombros y otros residuos generales en la obra	605.000	1	N/A	N/A	605.000										
	TOTAL					**38.440.675**										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

María [illegible] Muñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati