Anexo 2

Contratación Directa: Mercaaguazu (Coronel Oviedo) y Oficinas Sede Central de la SAS (Fdo. De la Mora)" _ ID Nº 338.475

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE NRO: 1 Refacciones Mercaaguazú (Coronel Oviedo), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101601-001	Bloque Oficina: Reparación y ajuste general de techo de chapa galvanizada	Metros cuadrados	180	33.600	6.048.000
2	72101603-001	Reparación, ajuste y sujección de canaleta existente	Metro lineal	30	33.600	1.008.000
3	72154032-001	Puerta de vidrio templado de 10mm de 0,90x2,10	Unidad	1	1.416.000	1.416.000
4	72152605-001	Reparación de cielorraso aislante de PVC	Metros cuadrados	53	54.000	2.862.000
5	72101601-001	Tinglado Abierto Nº 1: Reparación de techo de chapa galvanizada desprendida	Unidad Medida Global	1	4.320.000	4.320.000
6	72101603-002	Colocación de canaleta nueva	Metro lineal	10	110.400	1.104.000
7	72101603-001	Ajuste y sujección general de canaleta existente	Metro lineal	70	26.400	1.848.000
8	72101603-002	Tinglado Abierto Nº 2: Colocación de canaletas nuevas	Metro lineal	40	110.400	4.416.000
9	72101603-002	Colocación de bajadas de canaletas nuevas	Metro lineal	54	110.400	5.961.600
10	72101603-001	Ajuste y sujección general de canaleta existente	Metro lineal	40	26.400	1.056.000
11	72101603-002	Tinglado Abierto Nº 3: Colocación de canaletas nuevas	Metro lineal	40	110.400	4.416.000
12	72101603-002	Colocación de bajadas de canaletas nuevas	Metro lineal	36	110.400	3.974.400
13	72101601-001	Reparación de cumbrera desprendida	Metro lineal	25	38.400	960.000
14	72101603-001	Ajuste y sujección general de canaleta existente	Metro lineal	40	26.400	1.056.000
15	72102402-001	Tanque de Agua: Limpieza y pintura interior	Metros cuadrados	86	110.400	9.494.400
16	72102401-001	Pintura exterior	Metros cuadrados	86	54.000	4.644.000
					Precio Total _ Lote N° 1	**54.584.400**

LOTE NRO: 2 Refacciones Edificio, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72103003-001	Regulariz.piso hormigón y Pintura epóxica-TINGLADO, PACOC (Proy.Apoyo a Comedores de Org. Comunitarias) - Picado, remoción de residuos y regularización de toda la superficie del piso de concreto existente	Metros cuadrados	375	18.000	6.750.000
2	72102402-001	Pintura de piso con acabado Epóxico Grado Alimenticio para alto tráfico con buena adherencia sobre concreto.	Metros cuadrados	375	50.000	18.750.000
3	72101510-009	Solución de Goteras y Refacción de Piso (balcones 5to Piso) y cielorrasos 4to. Piso - Colocación de ralo seco conectado a las rejillas de piso existente en el balcón del 5to piso hacia av. Mcal. López	Unidad	2	172.500	345.000
4	72101510-009	Verificación de los caños y conexiones del desagüe pluvial del balcón y sellado y/o sustitución de accesorios dañados.	Milímetros cuadrados	33	69.000	2.277.000
5	72154059-001	Demolición de zócalos y sellado de todas las uniones con mastique elástico y pintura epóxica (sellar toda posible filtración de agua)	Metro lineal	20	34.500	690.000
6	72111004-001	Pintar el contorno del balcón (zócalo y faja horizontal hasta el vidrio de baranda) con pintura impermeabilizante acrílica adherir en toda la extensión intervenida..	Metro lineal	20	69.000	1.380.000
7	72111004-001	Verificación de la estanqueidad del balcón y sellado de pisos con reposición de piezas dañadas.	Metros cuadrados	33	150.000	4.950.000
8	72152605-001	Refacción total y pintura de cielorrasos dañados bajo el balcón (en el 4to. Piso)	Metros cuadrados	22	86.250	1.897.500
9	72102402-001	Detalles de terminaciones con enduido y pintura de las paredes (respetar colores originales)	Metros cuadrados	16	51.750	828.000
10	72152504-001	Revestido de piso y zócalo con cerámica esmaltada similar a la existente en los sectores intervenidos.	Metros cuadrados	15	92.000	1.380.000
					Precio Total _ Lote N° 2	**39.247.500**
						93.831.900

Abog. María E. Galván Del Puerto
Directora Jurídica - SAS
Mat. C.S.J. Nº 5.050

Arq. Antonio Boselli
Director Programa Tekoha
Secretaría de Acción Social

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social

C.P. Carlos C. Martínez S.
DUOC