ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Comparación de Precios del llamado Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual con ID: 435.624

					OFERENTE 1		OFERENTE 2		OFERENTE 3		OFERENTE 4	
					A&F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL		GREGORIO VERA JARA		DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A		JL Y COMPAÑÍA S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	325	4.416	1.435.200	4.500	1.462.500	5.100	1.657.500	5.244	1.704.300
2	72131601-002	Apeo y destronque de árboles medianos	Unidad	2	350.000	700.000	355.000	710.000	392.200	784.400	400.596	801.192
3	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	325	3.625	1.178.125	3.800	1.235.000	4.200	1.365.000	4.304	1.398.800
4	82101502-004	Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m)	Unidad	1	950.000	950.000	950.000	950.000	913.400	913.400	982.175	982.175
5	72131601-007	Demolición de techo de tejas.	Metros cuadrados	346	13.000	4.498.000	13.000	4.498.000	15.000	5.190.000	15.355	5.312.830
6	72131601-005	Demolición de pared de mampostería de ladrillos.	Metros cuadrados	192	10.500	2.016.000	9.900	1.900.800	11.300	2.169.600	11.593	2.225.856
7	72131601-003	Excavación para cimientos.	Metros cúbicos	44,5	39.000	1.735.500	38.500	1.713.250	43.800	1.949.100	44.756	1.991.642
8	72131601-002	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en obra	Metros cúbicos	31	46.150	1.430.650	45.000	1.395.000	51.700	1.602.700	52.793	1.636.583
9	72131601-004	Encadenado Inferior de Hº Aº de 13 cm x 20 cm.	Metro lineal	132	87.950	11.609.400	90.000	11.880.000	98.500	13.002.000	100.645	13.285.140
10	72131601-004	Encadenado superior de Hº Aº de 13 cm x 20 cm.	Metro lineal	132	87.950	11.609.400	90.000	11.880.000	98.500	13.002.000	100.645	13.285.140
11	72131601-004	Zapatas de H° A° para pórtico de acceso.	Metros cúbicos	1,7	1.850.000	3.145.000	1.850.000	3.145.000	2.027.900	3.447.430	2.071.544	3.521.625
12	72131601-004	Columnas de H° A° para pórtico de acceso.	Metros cúbicos	0,9	2.150.000	1.935.000	2.150.000	1.935.000	2.477.200	2.229.480	2.530.494	2.277.445
13	72131601-004	Vigas de H° A° para pórtico de acceso y galería.	Metros cúbicos	2,25	2.150.000	4.837.500	2.100.000	4.725.000	2.433.300	5.474.925	2.485.634	5.592.677
14	72131601-004	Losa de H° A° para pórtico de acceso y entrada de aulas.	Metros cúbicos	2,9	2.150.000	6.235.000	2.085.000	6.046.500	2.408.400	6.984.360	2.460.220	7.134.638
15	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta colocada	Metros cúbicos	29,4	367.500	10.804.500	365.000	10.731.000	411.800	12.106.920	420.637	12.366.728
16	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida para paredces de 0,15. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica.	Metro lineal	93,5	19.000	1.776.500	21.000	1.963.500	21.300	1.991.550	21.725	2.031.288
17	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida para paredces de 0,30 y pilares. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica.	Metro lineal	45	34.250	1.541.250	35.000	1.575.000	38.400	1.728.000	39.177	1.762.965
18	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal sobre losa plana, según especificaciones.	Metros cuadrados	26	36.100	938.600	36.500	949.000	40.400	1.050.400	41.263	1.072.838
19	72131601-005	Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm. Incluye contención de relleno en Dirección, Borde de galería, escalones, rampas y descanso.	Metros cuadrados	40	151.500	6.060.000	150.000	6.000.000	169.800	6.792.000	164.326	6.573.040

Mariela Luján Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Comparación de Precios del llamado Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual con ID: 435.624

					OFERENTE 1		OFERENTE 2		OFERENTE 3		OFERENTE 4	
					A&F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL		GREGORIO VERA JARA		DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A		JL Y COMPAÑÍA S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
20	72131601-005	Elevación de 0,30 con ladrillo laminado a la vista una cara . Aparejo tipo capuchino.	Metros cuadrados	90	205.550	18.499.500	210.000	18.900.000	230.300	20.727.000	235.258	21.173.220
21	72131601-005	Elevación de 0,30 con ladrillo a revocar.	Metros cuadrados	29	166.500	4.828.500	175.000	5.075.000	186.500	5.408.500	180.502	5.234.558
22	72131601-005	Elevación de 0,15 con ladrillo laminado a la vista.	Metros cuadrados	89,5	117.000	10.471.500	125.000	11.187.500	131.100	11.733.450	133.917	11.985.572
23	72131601-005	Elevación de 0,15 con ladrillo común a revocar	Metros cuadrados	238	91.800	21.848.400	95.000	22.610.000	102.900	24.490.200	105.086	25.010.468
24	72131601-005	Pilares de mampostería de ladrillo común prensado a la vista de 0.40x0.40 en galería.	Metro lineal	15	82.600	1.239.000	81.000	1.215.000	92.500	1.387.500	99.479	1.492.185
25	72131601-008	Revoque interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratasado y fieltrado.	Metros cuadrados	690	32.000	22.080.000	30.500	21.045.000	35.400	24.426.000	38.070	26.268.300
26	72131601-008	Revoque de vigas y losa de H° A	Metros cuadrados	40	48.500	1.940.000	47.500	1.900.000	54.200	2.168.000	55.344	2.213.760
27	72131601-007	Techo de chapa N° 26 sobre estructura de madera existente con aislante, según especificaciones.	Metros cuadrados	270	95.200	25.704.000	95.000	25.650.000	106.600	28.782.000	114.609	30.944.430
28	72131601-007	Techo de chapa N° 26 sobre estructura de madera y machimbre, con aislante, según especificaciones.	Metros cuadrados	312	158.800	49.545.600	160.000	49.920.000	177.900	55.504.800	181.704	56.691.648
29	72152605-001	Cielo raso de machimbre de PVC blanco.	Metros cuadrados	195	70.000	13.650.000	70.000	13.650.000	74.000	14.430.000	79.527	15.507.765
30	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	276	41.750	11.523.000	45.000	12.420.000	48.500	13.386.000	41.746	11.521.896
31	72131601-009	Piso de baldosas calcáreas (Sector nuevo)	Metros cuadrados	262	34.950	9.156.900	33.700	8.829.400	39.100	10.244.200	39.952	10.467.424
32	72131601-009	Piso de hormigón en masa de 10 cm de espesor	Metros cuadrados	60	77.650	4.659.000	90.000	5.400.000	87.000	5.220.000	93.500	5.610.000
33	72131601-009	Piso alisado de cemento en rampa de acceso	Metros cuadrados	10	33.700	337.000	32.500	325.000	37.700	377.000	38.545	385.450
34	72101607-005	Zócalo calcáreo	Metro lineal	130	34.900	4.537.000	33.700	4.381.000	39.100	5.083.000	39.952	5.193.760
35	72102508-003	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios	Metros cuadrados	86,3	83.000	7.162.900	82.000	7.076.600	92.600	7.991.380	94.574	8.161.736
36	72102602-004	Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm.	Metros cuadrados	31,5	85.600	2.696.400	85.000	2.677.500	95.900	3.020.850	97.955	3.085.583
37	72131601-012	Pintura látex interior en paredes revocadas, sin enduido	Metros cuadrados	715	25.000	17.875.000	26.000	18.590.000	28.100	20.091.500	28.740	20.549.100
38	72131601-012	Pintura de ladrillo común visto y revocado con látex para exterior.	Metros cuadrados	327	21.250	6.948.750	21.000	6.867.000	23.800	7.782.600	24.308	7.948.716
39	72131601-012	Pinturas de balancines metálicos.	Metros cuadrados	31,5	28.350	893.025	28.000	882.000	31.800	1.001.700	32.460	1.022.490
40	72131601-012	Pintura de ladrillos a la vista con pintura siliconada.	Metros cuadrados	179,5	17.500	3.141.250	18.000	3.231.000	19.700	3.536.150	20.119	3.611.361

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Edgar Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Comparación de Precios del llamado Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual con ID: 435.624

					OFERENTE 1		OFERENTE 2		OFERENTE 3		OFERENTE 4	
					A&F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL		GREGORIO VERA JARA		DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A		JL Y COMPAÑÍA S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
41	72131601-012	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	150	21.350	3.202.500	21.500	3.225.000	23.900	3.585.000	24.401	3.660.150
42	72131601-012	Pintura de rejas metálicas con pintura sintética con base de anti óxido.	Metros cuadrados	21	28.850	605.850	28.000	588.000	32.400	680.400	33.059	694.239
43	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	80	24.450	1.956.000	24.000	1.920.000	27.400	2.192.000	28.005	2.240.400
44	72131601-001	Tableros eléctricos seccionales. Hasta 6 llaves TM hasta 25 A	Unidad	2	645.000	1.290.000	650.000	1.300.000	722.600	1.445.200	738.137	1.476.274
45	72131601-001	Bocas para luces y tomacorrientes simples	Unidad	51	105.000	5.355.000	105.000	5.355.000	114.400	5.834.400	116.905	5.962.155
46	72131601-001	Cajas y caños embutidos para Circuito ind. p/ aire acondicionado.	Unidad	8	36.000	288.000	35.000	280.000	40.100	320.800	40.975	327.800
47	72131601-001	Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm	Unidad	53	73.500	3.895.500	75.000	3.975.000	82.200	4.356.600	84.014	4.452.742
48	72131601-001	Línea eléctrica subterránea, cable 4x6 mm (electroducto 1" desde el medidor hasta el tablero S1).	Metro lineal	30	23.850	715.500	24.500	735.000	26.700	801.000	27.288	818.640
49	72131601-001	Extensión de línea monofásica de TS1 a TS2.	Metro lineal	50	19.350	967.500	19.000	950.000	21.700	1.085.000	22.124	1.106.200
50	72131601-001	Registros eléctricos de mampostería de 30 x 30 cm.	Unidad	2	221.500	443.000	230.000	460.000	248.400	496.800	253.792	507.584
51	72101510-007	Pozo absorbente de 1,60 x 3,00 m, según especificaciones.	Unidad	1	2.650.000	2.650.000	2.850.000	2.850.000	2.994.300	2.994.300	3.058.707	3.058.707
52	72101510-007	Cámara séptica de 1 x 1,60 x 1,20 m	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.864.600	1.864.600	1.904.937	1.904.937
53	72101510-007	Desagüe cloacal, registro 40x40x50 cm.	Unidad	3	232.500	697.500	240.000	720.000	260.600	781.800	266.220	798.660
54	72101510-007	Desagüe cloacal, registro 60x60x50 cm.	Unidad	2	333.250	666.500	325.000	650.000	373.400	746.800	381.469	762.938
55	72101510-007	Desagüe cloacal de baño para damas en Planta Baja, hasta el primer registro	Unidad	1	894.000	894.000	900.000	900.000	1.001.800	1.001.800	1.023.315	1.023.315
56	72101510-007	Desagüe cloacal de baño para caballeros en Planta Baja, hasta el primer registro	Unidad	1	1.039.000	1.039.000	1.050.000	1.050.000	1.164.300	1.164.300	1.189.309	1.189.309
57	72101510-007	Desagüe cloacal de baño para discapacitado en Planta Baja , hasta el primer registro	Unidad	1	251.000	251.000	260.000	260.000	281.200	281.200	287.238	287.238
58	72101510-007	Desagüe cloacal de baño para profesores en Planta Baja , hasta el primer registro	Unidad	2	251.000	502.000	260.000	520.000	281.200	562.400	287.238	574.476
59	72101510-9998	Artefactos sanitarios colocados en baño para damas en Planta Baja.	Unidad	1	3.539.000	3.539.000	3.600.000	3.600.000	3.965.400	3.965.400	4.050.677	4.050.677
60	72101510-9998	Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros en Planta Baja	Unidad	1	3.870.000	3.870.000	3.850.000	3.850.000	4.343.200	4.343.200	4.436.636	4.436.636
61	72101510-9998	Artefactos sanitarios colocados en baño para discapacitados en Planta Baja	Unidad	1	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.736.300	1.736.300	1.773.597	1.773.597
62	72101510-9998	Artefactos sanitarios colocados en baño para profesores en Planta Baja	Unidad	2	780.000	1.560.000	785.000	1.570.000	877.800	1.755.600	896.687	1.793.374
63	72101510-9998	Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño	Unidad	6	145.550	873.300	145.000	870.000	163.100	978.600	166.620	999.720

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Comparación de Precios del llamado Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual con ID: 435.624

					OFERENTE 1		OFERENTE 2		OFERENTE 3		OFERENTE 4	
					A&F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL		GREGORIO VERA JARA		DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A		JL Y COMPAÑÍA S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
64	72101510-002	Instalación de agua fría en baño para damas en Planta Baja.	Unidad	1	656.000	656.000	635.000	635.000	735.300	735.300	751.118	751.118
65	72101510-002	Instalación de agua fría en baño para caballeros en Planta Baja.	Unidad	1	656.000	656.000	635.000	635.000	735.300	735.300	751.118	751.118
66	72101510-002	Instalación de agua fría en baño para discapacitados en Planta Baja .	Unidad	1	290.000	290.000	285.000	285.000	324.800	324.800	331.823	331.823
67	72101510-002	Instalación de agua fría en baño para profesores en Planta Baja	Unidad	2	290.000	580.000	285.000	570.000	324.800	649.600	331.823	663.646
68	72101510-002	Extensión de cañeria de agua subterránea de 3/4"	Metro lineal	78	25.200	1.965.600	25.000	1.950.000	28.200	2.199.600	28.835	2.249.130
69	72131601-010	Puerta tablero de Cedro doble hoja de 1,40x2,10, según especificaciones, para reposición en aulas existentes.	Unidad	4	1.000.000	4.000.000	920.000	3.680.000	1.050.400	4.201.600	1.073.006	4.292.024
70	72131601-010	Puerta tablero de Cedro doble hoja de 1,40x2,10. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	3	2.100.000	6.300.000	2.050.000	6.150.000	2.306.400	6.919.200	2.356.023	7.068.069
71	72131601-010	Puerta tablero de Cedro de 80x2,10. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	1	900.000	900.000	800.000	800.000	916.200	916.200	935.868	935.868
72	72131601-010	Puerta placa de eucalipto de 0,70x2,10, según especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	2	700.000	1.400.000	650.000	1.300.000	730.200	1.460.400	745.940	1.491.880
73	72131601-010	Puerta placa vaivén una hoja (0,70 x 1,50 m.) en sanitarios, según especificaciones.	Unidad	6	600.000	3.600.000	550.000	3.300.000	620.700	3.724.200	634.040	3.804.240
74	72131601-010	Puerta placa de eucalipto de 0,80x2,10, según especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	3	850.000	2.550.000	800.000	2.400.000	915.400	2.746.200	935.122	2.805.366
75	72131601-010	Puerta placa de Cedro de 1,00x2,10, según especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	1	850.000	850.000	795.000	795.000	915.400	915.400	935.122	935.122
76	72131601-010	Aberturas metálicas de 1,50 x 1,20 de aluminio línea innova corredizas de 2 hojas móviles, cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 8 mm gris, sellado con silicona con perforaciones para desagüe.	Unidad	31	1.700.000	52.700.000	1.700.000	52.700.000	1.921.100	59.554.100	1.962.396	60.834.276
77	72131601-010	Aberturas metálicas de 1,50 x 0,60 de aluminio línea innova corredizas de 2 hojas mpovjules cierre clip automático HPO uñera, con vidrios tem'lados de 8 mm gris, sellado con silicona con perforaciones para desagüe.	Unidad	5	860.000	4.300.000	850.000	4.250.000	960.500	4.802.500	981.198	4.905.990
78	72101903-001	Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	115	85.000	9.775.000	90.000	10.350.000	95.500	10.982.500	97.546	11.217.790
79	72101903-001	Bajada de desagüe pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	35	66.000	2.310.000	68.000	2.380.000	74.100	2.593.500	75.742	2.650.970

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Hector Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaon
Director de Asesoria Juridic
Gobernación de Itapua

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Comparación de Precios del llamado Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual con ID: 435.624

					OFERENTE 1		OFERENTE 2		OFERENTE 3		OFERENTE 4	
					A&F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL		GREGORIO VERA JARA		DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A		JL Y COMPAÑÍA S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
80	72101903-001	Canaleta embutida pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	9	135.000	1.215.000	145.000	1.305.000	151.700	1.365.300	154.926	1.394.334
81	72101903-001	Baranda metálica en rampa y escalera.	Metros cuadrados	21	300.000	6.300.000	310.000	6.510.000	336.900	7.074.900	344.108	7.226.268
82	72101903-001	Viga metálica colocada para cumbrera, de 15 x 50 cm., según especificaciones.	Metro lineal	47	125.000	5.875.000	135.000	6.345.000	141.000	6.627.000	144.024	6.769.128
83	72101903-001	Portón metálico batiente tipo reja	Metros cuadrados	9	315.000	2.835.000	310.000	2.790.000	354.500	3.190.500	362.084	3.258.756
84	72101903-001	Cerco metálico según detalle y especificaciones	Metro lineal	202	421.500	85.143.000	430.000	86.860.000	472.800	95.505.600	482.949	97.555.698
85	82101502-9999	Placa de bronce de 25x35 cm, colocada.	Unidad	1	850.000	850.000	880.000	880.000	943.700	943.700	963.995	963.995
86	82101502-007	Cartel de lona vinílica impresa colocado, según especificaciones	Metros cuadrados	5,8	103.500	600.300	105.000	609.000	117.000	678.600	119.541	693.338
87	72131601-013	Limpieza final.	Metros cuadrados	325	2.510	815.750	2.800	910.000	2.900	942.500	2.981	968.825
		TOTAL				548.100.150		553.843.550		612.994.595		627.454.861
		Monto según oferta				**548.100.150**		553.843.550		612.994.795		627.454.861
		Errores aritmétcios				NO		NO		SI		NO
		diferencia				-		-		- 200		-

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa