LLAMADO MOPC Nº 123/2015
CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES. ID 298.763

Asunción, 16 de Noviembre de 2015

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la evaluación de las Ofertas de Precio presentadas por los Oferentes participantes en el proceso del Llamado MOPC Nº 123/2015 "Contratación de Firmas Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en el Distrito de Pinasco, Dpto. de Pte. Hayes".

El aviso de invitación a presentar las ofertas fue publicado en el portal de Contrataciones Públicas, cuya copia se adjunta en el **Anexo 1**, siendo la modalidad del tipo Subasta a la Baja Electrónica, con fecha de inicio de la Etapa Competitiva el día martes 27 de octubre del 2015 a las 8:20 hs y la fecha de Recepción y Apertura de Sobres el día miércoles 28 de octubre del 2015 a las 13:30 hs. El Acta de Sesión Pública Virtual se adjunta en el **Anexo 2**.

II. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

De conformidad al Acta de Recepción y Apertura de Sobres, de fecha 28 de octubre de 2015, cuya copia se adjunta como **Anexo 3**, han presentado sus propuestas los Oferentes que a continuación se indican.

Las Ofertas leídas fueron las siguientes:

Nº	OFERENTES	PRECIO TOTAL Gs. (IVA INCLUIDO)
1	CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS	14.200.000.000
2	ING. HUGO OSCAR NAVARRO RUÍZ DÍAZ	16.630.000.000
3	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.	18.490.000.000
4	CONSORCIO DE OBRAS VIALES II	13.349.956.479
5	CONSORCIO OCCIDENTAL	13.400.000.000
6	SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.	21.100.000.000
7	CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	13.380.000.000

III. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

El análisis de los documentos que componen las ofertas presentadas, se realizó verificando los aspectos que se indican a continuación:

III.I EXAMEN PRELIMINAR, CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

a) Se verificó que los Oferentes hayan presentado todos los documentos referentes a los aspectos evaluados conforme a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones.
b) Se realizó la verificación aritmética de las planillas de cotización de las ofertas presentadas (**Anexo 4**).

Conforme a la observación asentada en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres en cuanto a la diferencia de ofertas presentadas por el Consorcio Obras Viales II, tanto en el Acta de Sesión Pública Virtual y su Oferta Física leída en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres, *dejamos a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas* el análisis que corresponda a dicha observación a la luz de las disposiciones legales pertinentes.

Miguel Angel Rivelli
Ingeniero Civil
Jefe del Dpto. de Planificación y Proyectos
DCV - MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

M.O.P.C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

III.II COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS DE PRECIO

Para la evaluación de las ofertas de precio, se ha procedido según lo establecido en las *Instrucciones a los Oferentes, Literal D. Presentación, apertura y evaluación de las ofertas.*

Atendiendo a las verificaciones del Anexo 4, las ofertas analizadas y los precios corregidos, las ofertas en orden ascendente y con impuestos locales incluidos (IVA), son las siguientes:

RESUMEN GENERAL DE OFERTAS CORREGIDAS			
Precio Referencial (IVA incluido): Gs.		23.000.000.000	
Nº	Empresa	Monto Gs. I.V.A. Incluido	% Variación / Estimativo
1	CONSORCIO OBRAS VIALES II	13.349.956.479	-41,96%
2	CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	13.380.000.000	-41,83%
3	CONSORCIO OCCIDENTAL	13.400.000.000	-41,74%
4	CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS	14.200.000.000	-38,26%
5	ING. HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DÍAZ	16.630.000.000	-27,70%
6	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.	18.490.000.000	-19,61%
7	SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.	21.100.000.000	-8,26%

III.III EVALUACIÓN TÉCNICA

Conforme a los criterios de evaluación establecidos en el PBC, Sección II, numerales 5 al 7, se incluyen las fichas de evaluación y se presentan en el **Anexo 5**, conforme al siguiente esquema:

Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja y será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.

En este contexto, se ha procedido a evaluar técnicamente a la firma Consorcio Obras Viales II cuya oferta representa el menor precio, la cual cumple con los requerimientos en cuanto a Experiencia Específica, así como en cuanto a Capacidad en materia de personal y Capacidad en materia de equipos.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL

Consecuentemente con lo anterior se concluye que, a la luz de los resultados de la evaluación técnica realizada a la mejor oferta y, a partir del cumplimiento de todos los criterios establecidos, se realiza la siguiente propuesta de adjudicación:

Nº	OFERENTE	Monto Gs. (I.V.A. Incluido)
1	CONSORCIO OBRAS VIALES II	13.349.956.479

ING. MIGUEL RIVELLI
Jefe del Departamento de Planificación
y Proyectos – Dirección de Caminos Vecinales

ING. RODOLFO SEGOVÍA
Director
Dirección de Caminos Vecinales

ANEXO 1
Publicación

M. O. P. y C. * DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES *

3 (Tres)

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Busqueda rápida
www.contrataciones.gov.py

Llamado a Contratación

Estos son los datos del llamado

Estado:	Publicado
Id:	298763
Fecha Publicación:	25/09/2015
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - Poder Ejecutivo

Datos del Procedimiento

Categoria:	21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles	**Nº Expediente:**	326942
Nombre:	LLAMADO 123/2015 LPN-SBE-CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES	**Descripción:**	LLAMADO MOPC Nº 123/2015 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO DPTO DE PTE HAYES
Modalidad:	Licitación Pública Nacional	**Monto Referencial:**	23.000.000.000
Sistema de Adjudicación:	Por Total	**Anticipo:**	15.0 %
Vigencia del Contrato:	Hasta Recepción Definitiva	**Plazo Validez Garantía**	120 Días
Proceso por Subasta:	Si		

Forma de Pago al Proveedor/Contratista

Forma de Pago:	Contra Certificación	**Moneda:**	Guaraníes
Fuente de Financiamiento:	20		

Datos del Contacto

Nombre:	LILIAN PATRICIA CAÑETE MARECOS
Cargo:	DIRECTORA UOC
Teléfono:	4149820
E-mail:	uoc@mopc.gov.py

Etapas y Plazos

Tope de Consulta:	19/10/2015 09:00	**Fecha y Hora Tope Respuesta**	21/10/2015 13:00
Fecha Inicio Propuesta:	26/10/2015 08:00	**Fecha Fin Propuesta:**	27/10/2015 08:10
Etapa Competencia:	27/10/2015 08:20	**Plazo Entrega Adq.:**	Según documento del llamado
Lugar Entrega Adq.:	Sistema SBE	**Fecha de Entrega Física.:**	28/10/2015 13:00
Fecha de Apertura Física:	28/10/2015 13:30	**Observaciones:**	Sin observaciones
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03		

Documentos

Secciones Estándares

Nombre Archivo
Instrucción a los Oferentes - Obras por Subasta
Condiciones Generales del Contrato - Obras por Subasta

☑ He leido y conozco las secciones estándares de esta convocatoria.

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
anexo_a___planos_1442854325...	Plano de obra o cómputos métricos	21/09/2015 12:52
pbc_1442924239230.pdf	Pliego de bases y Condiciones	22/09/2015 08:17
adenda_1_1444142822179.pdf	Adenda	06/10/2015 11:47
adenda_2_1444142837052.pdf	Adenda	06/10/2015 11:47
acs_1x1___cabeceras_h__1444...	Plano de obra o cómputos métricos	08/10/2015 11:03
acs_1x1__cabeceras_a__14443...	Plano de obra o cómputos métricos	08/10/2015 11:03
adenda_3_1444918260749.pdf	Adenda	15/10/2015 11:11
adenda4_1444918275892.pdf	Adenda	15/10/2015 11:12
adenda5_1445006010704.pdf	Adenda	16/10/2015 11:33

Invitados

La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :

Procesos en la Dirección Jurídica:	Protestar
Items:	Ver Items

PAC:

Más información:

Me gusta Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos. Twittear G+1 0

SIPE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO | sbe Subasta a la Baja Electrónica | mipymes | CPS

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes | Mesa de Ayuda y Sugerencias

GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

M. O. P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ANEXO 2
Acta de Sesión Pública Virtual

M. O. P. y C. * DIRECCION DE CAMINOS VECINALES *

6 (Seis)

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 298763

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:41 del día 27/10/2015,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución Nº1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 298763 -
LLAMADO 123/2015 LPN-SBE- CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES
EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES
de la Institución:

Código Verificador: 833f031b3a59a9bb6b310ee5d2dc7e3f

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC:	Uoc Obras Publicas
Código SICP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Se solicita plano de ubicación de las alcantarillas celulares a ser construidas. 2. Se solicita la Sección Transversal Tipo de todos los tramos a ser considerada para la ejecución de los rellenos y abovedados. 3. Se solicita plano de ubicación (o coordenadas) de los Tramos a ser mejorados. 4. En el PBC - Sección III. Alcances de las obras. "3. Periodo de construcción....". Dice " Una vez que el Contratista reciba la notificación de la Orden de Inicio, el plazo estimado de ejecución es de 90 días calendario." Con respecto a este punto solicitamos se amplíe el período de construcción a 180 días, ya que de acuerdo a nuestra experiencia en obras de similares características en el Chaco, el periodo citado de 90 días es extremadamente corto para ejecutar todas las obras indicadas en la Lista de Cantidades. 5. En el ítem Abovedamiento de calzada, se entiende que el trabajo consiste en profundizar las cunetas existentes y perfilar la calzada en toda su longitud en los anchos indicados, de tal forma que la superficie de rodadura presente condiciones normales de transitabilidad; y la compactación a humedad óptima del suelo proveniente de la conformación y profundización de cunetas solamente será realizada si esta supera los 20cm de espesor. Es correcta esta afirmación?. 6. Favor aclarar la fecha Inicio y Fin de propuestas, debido que en el portal de la DNCP figura con fecha de Inicio de Propuestas el 08/10/15 y en el PBC figura con fecha 12/10/15. Confirmar fecha exacta.	02-10-2015	14:36:07

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta N° 1. Las alcantarillas serán ubicadas luego de un recorrido con la Supervisión Respuesta N° 2. Remitirse a la Adenda N° 4. Respuesta N° 3 Remitirse a la Adenda N° 5. Respuesta N° 4. Remitirse a la Adenda N° 4. Respuesta N° 5 Remitirse a la Adenda N° 4.	19-10-2015	12:50:40

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente solicitamos prorroga por 10 dias mas para la presentacion de la oferta comercial. Dicho pedido obedece para una mejor preparación de las planillas de oferta.	03-10-2015	10:45:15

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Nº 3.	15-10-2015	13:01:46

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
La consulta cual es la fecha correcta si en el pliego dice: Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios: Fecha: 12 de octubre de 2015 desde las 08:00 hasta las 08:10 del día 13 de octubre de 2015 y en la pagina de contrataciones dice Inicio: 08/10/2015 y Fin de recepcion 9/10/2015 Favor aclarar fecha correcta de carga de precios e inicio de la etapa competitiva	03-10-2015	11:47:25

RESPUESTAS

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Adendas N° 1 y 3	15-10-2015	13:02:27

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Adenda N° 2 Dice que se agrega, Planos de Cabeceras para Alcantarillas Celulares de 1,00 x 1,00, y no llegon ningun Agregado..	08-10-2015	10:50:55

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los Planos se encuentran publicados	15-10-2015	13:03:23

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	Sin categorizar	1	59.1501.0000044.0001	Póliza	ROYAL Seguros S.A.	19-10-2015	27-10-2015	24-02-2016
Consorcio Occidental - 80086856-0	Sin categorizar	2	1.1501.0009532.0000	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO	03-10-2015	27-10-2015	29-02-2016
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	Sin categorizar	3	59.1501.0000045.0000	Póliza	Royal Seguros S.A.	06-10-2015	08-10-2015	08-03-2016
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	Sin categorizar	4	007.1501.023768/000	Póliza	La Consolidada S.A.	26-10-2015	26-10-2015	04-03-2016
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	Sin categorizar	5	59.1501.0000063.0000	Póliza	Royal Seguros S.A.	26-10-2015	27-10-2015	25-03-2016
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	Sin categorizar	6	007.1501.023773/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	26-10-2015	27-10-2015	05-03-2016
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	Sin categorizar	7	1315080002769000	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	26-10-2015	27-10-2015	04-03-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131701-011	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO,DPTO. DE PTE. HAYES	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		29.000.000.000	29.000.000.000
Consorcio Occidental - 80086856-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO,DPTO. DE PTE. HAYES	21.710.447.610	21.710.447.610
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	consorcio ingenieria y construcciones	consorcio ingenieria y construcciones	consorcio ingenieria y construcciones	nacional		18.920.300.044	18.920.300.044
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS	22.929.861.570	22.929.861.570
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	Caldetec	Caldetec	Caldetec	Nacional	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO,DPTO. DE PTE. HAYES	26.927.575.818	26.927.575.818

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO,DPTO. DE PTE. HAYES	21.990.000.000	21.990.000.000
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	PARAGUAY	PARAGUAY	PARAGUAY	PARAGUAY	PARAGUAY	22.500.000.000	22.500.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LLAMADO 123/2015 LPN-SBE- CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO. DPTO. DE PTE. HAYES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.350.000.000	27-10-2015	08:41:04.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ff6ab9a7b29d4a63fbacc073037b177	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.380.000.000	27-10-2015	08:40:56.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de76d8bb2dabfd6d77b879ac50d727ce	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.390.000.000	27-10-2015	08:40:57.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32c6423244c5350c6c166930b7f14170	
Consorcio Occidental - 80086856-0	13.400.000.000	27-10-2015	08:40:47.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c746b681ba5a69a83389deadb37ea08b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.420.000.000	27-10-2015	08:40:44.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca83247ff2cf713fe30034e9d325e242	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.450.000.000	27-10-2015	08:40:30.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd52eebf8ccca74e2ca13cd8e89c32a1	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.480.000.000	27-10-2015	08:40:23.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3711efbc04158f561b47cbf09d7bc253	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.490.000.000	27-10-2015	08:40:24.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd0c0ea17b4be0a1653fe05c4d405ef7	
Consorcio Occidental - 80086856-0	13.500.000.000	27-10-2015	08:40:11.161	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d915f5c4355a09fc2cef6573415bc8b1	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.520.000.000	27-10-2015	08:40:15.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	294345dd7c7c0b30da9a55c02dc060f5	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.550.000.000	27-10-2015	08:40:00.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7dea8740228e9e9e9354061967fad5a4	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.700.000.000	27-10-2015	08:39:50.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f59512e211e9e05cc59af3d55ef214ce	
Consorcio Occidental - 80086856-0	13.750.000.000	27-10-2015	08:39:45.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa35cd37ac07301e51e707b0bc65839a	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.750.000.000	27-10-2015	08:39:55.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2eeada300000179012f7309d465730f	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.790.000.000	27-10-2015	08:39:36.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11e527120aff9573cd3c9f9ccc46ce9b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.800.000.000	27-10-2015	08:39:21.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8839f25c47fc149e9988f5a15ed075ff	
Consorcio Occidental - 80086856-0	13.850.000.000	27-10-2015	08:39:35.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2df5a4e95fb3e18f21c3e578f910f71d	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.900.000.000	27-10-2015	08:39:01.775	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	993a7a9e251941ed58eb27f73a70545f	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.200.000.000	27-10-2015	08:39:08.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b4eb157e019c779c701b46027412d86	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.200.000.000	27-10-2015	08:39:52.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c17e34f8a22185b2b55db089daf5b70	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.210.000.000	27-10-2015	08:39:21.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05baf09e5021433908140fd3f895f895	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.220.000.000	27-10-2015	08:38:52.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94e7842c964ceb820c6ce2e7961a368b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.220.000.000	27-10-2015	08:38:52.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c86451cfdaedd39fdaa77cc8f123722	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.230.000.000	27-10-2015	08:38:39.438	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	579ec34cff3349f6047616c96f42d964	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.230.000.000	27-10-2015	08:39:09.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	213a229707847f65b6032476ef1a6c99	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.240.000.000	27-10-2015	08:38:43.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f8be542748ab83b85f4be126a02620a	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.250.000.000	27-10-2015	08:38:26.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb04c3990f4c48e6db4e90850951d902	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.250.000.000	27-10-2015	08:38:31.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddfd25cbfdacbe324b7858769daf80da	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.260.000.000	27-10-2015	08:38:22.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	580299a80f49bfb6622e46ef7dc149ee	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.270.000.000	27-10-2015	08:38:53.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3abcbcf349eed8260d324a455b7ad3e8	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.280.000.000	27-10-2015	08:38:09.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	681a6c0fa037a3228496f393aaed9940	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.280.000.000	27-10-2015	08:38:11.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e3c7a51092aad6b150cfc09c34d0c72	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.290.000.000	27-10-2015	08:38:42.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	046b03f6a9b1b2be02975edfcc7ce46f	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.300.000.000	27-10-2015	08:38:01.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c596578c5a3109b8b60aeb7b382efec4	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.300.000.000	27-10-2015	08:38:19.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ed335e0b505e5856d71246dbb920505	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.320.000.000	27-10-2015	08:37:57.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf3cab7ab7e789716fc63eccb667e14a	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.330.000.000	27-10-2015	08:37:50.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	785da2c746a8f1a95ae1ebc1bb19694e	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.340.000.000	27-10-2015	08:37:52.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caed0eb0451b4ba3376633556bea4ee2	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.350.000.000	27-10-2015	08:37:33.902	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7f18e8d437c501ab1972e52f43d0951	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.350.000.000	27-10-2015	08:38:05.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7a7d3a7f014ba3be88f90fde51977c0	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.370.000.000	27-10-2015	08:37:57.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6eb4f370487e4938291683ee494a3a10	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.380.000.000	27-10-2015	08:37:25.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7aafc4bd8c8e83f423a45ee3372f65f7	

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio Occidental - 80086856-0	14.380.000.000	27-10-2015	08:37:37.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8a0879dc0f1d3efa4bb72b5db3173ab	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.390.000.000	27-10-2015	08:37:10.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b26d4d793a0669cc48c674489f154dc4	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.400.000.000	27-10-2015	08:37:32.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58d0c7746e6f495eb23713736d43a3b4	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.420.000.000	27-10-2015	08:37:00.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	205de5dfad3de55f2c8e37b8294b8979	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.420.000.000	27-10-2015	08:37:16.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44d9a6ee5d3d74a05a198dc7a6a7973e	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.440.000.000	27-10-2015	08:36:47.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9481c672eeab5cd19f0df4f72ea1b56	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.450.000.000	27-10-2015	08:37:20.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d3fe0fb72b7be261df917215327d13d	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.460.000.000	27-10-2015	08:37:04.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e37074bbaf64d22c2b5af432535810fd	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.470.000.000	27-10-2015	08:36:42.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cad3eb4cb943cac70fc1fbb2566097f	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.480.000.000	27-10-2015	08:36:25.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0918d9820139c77283244536d702cff	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.500.000.000	27-10-2015	08:36:26.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9037b3176a54d0e158d4ba540a1f296c	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.500.000.000	27-10-2015	08:36:56.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c49713e23ba14a1a6fd18a1094238048	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.510.000.000	27-10-2015	08:36:30.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63dcd813b6bb9997b042ed84f6ebfc05	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.520.000.000	27-10-2015	08:36:08.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28aab52f7e6d059ca12ff6fda09e7477	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.530.000.000	27-10-2015	08:36:12.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b11ffc5bf9a70c249dc580d07739c304	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.540.000.000	27-10-2015	08:35:59.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd632178253acf30224d7eba4aedb6d6	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.570.000.000	27-10-2015	08:36:00.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20db8ecc42b160cde08074be0efc3f81	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.570.000.000	27-10-2015	08:36:20.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11676b8fbe4a82bacfb86806a6938a5c	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.580.000.000	27-10-2015	08:35:46.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7fbc552480171ba90980acda3c1edd9	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.590.000.000	27-10-2015	08:35:38.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e79b0fcb6c198eadae67a4e6dc5114e	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.590.000.000	27-10-2015	08:36:04.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d89857546b845e83422c42428f3d5691	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.600.000.000	27-10-2015	08:35:29.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09afe7e5cfecee935dbc052fb27b465b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.600.000.000	27-10-2015	08:35:33.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1920778b88d50bddb988d9398c8d7395	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.650.000.000	27-10-2015	08:35:24.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70c8e986f874e3f857ab54c2b14926a7	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.700.000.000	27-10-2015	08:35:11.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	359f30d28887d9b4190fb4979fc419e6	

Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.750.000.000	27-10-2015	08:35:01.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8a4090f4224cb9b59623df2b348e612	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.780.000.000	27-10-2015	08:35:03.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90cc3a935a907e9b30dfdb53133bd535	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.790.000.000	27-10-2015	08:35:44.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5e076209941c74070644a533663fe19	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.800.000.000	27-10-2015	08:34:53.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ac80b8ecb64ba3b584274d3a8bdef68	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.800.000.000	27-10-2015	08:35:18.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b45771243c60f9b48a179cecd01a67d9	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.850.000.000	27-10-2015	08:34:49.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9130fa76e9f972fe0f798283ef354a10	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.890.000.000	27-10-2015	08:34:36.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	035eac09102372a108001f12424c5428	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.950.000.000	27-10-2015	08:34:14.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08a34128e9d9bea848ca8f4be854f836	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.000.000.000	27-10-2015	08:34:45.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	962f2ba6d72b10837903aec11bc5326b	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.100.000.000	27-10-2015	08:34:17.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ff9af4a392b4d0b114c55e4a2328634	
Consorcio Occidental - 80086856-0	15.140.000.000	27-10-2015	08:34:23.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9732b42783fa8e579cfecd06d32f671f	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	15.150.000.000	27-10-2015	08:34:04.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89ba5cb59d83aca0caff23784d6eb081	
Consorcio Occidental - 80086856-0	15.150.000.000	27-10-2015	08:34:11.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fccea2ab941e309c939456e026574ad1	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	15.200.000.000	27-10-2015	08:33:50.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a535e63d46b5da9c8373972df2161460	
Consorcio Occidental - 80086856-0	15.200.000.000	27-10-2015	08:33:55.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea9057700593 63bbceb72a742a25fdd4	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.200.000.000	27-10-2015	08:34:03.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b14e439273eeef983b77ce4b290d8ce5	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	15.300.000.000	27-10-2015	08:33:42.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	722bd5b3b05dfe88788ea2aada016136	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.300.000.000	27-10-2015	08:33:54.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b601d875c701f0adc70d3d8521ecc751	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	15.400.000.000	27-10-2015	08:33:30.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e6339af26013281dcbd9cc6fbd28c64	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.400.000.000	27-10-2015	08:33:46.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4515672a9fd07d10ec89b9c1e9d24f10	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	15.450.000.000	27-10-2015	08:33:34.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ae57a3c7c81393aab3c23709cea1480	
Consorcio Occidental - 80086856-0	15.500.000.000	27-10-2015	08:33:21.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb530cf881c772c6d2f92ba43fb5f90c	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.600.000.000	27-10-2015	08:33:35.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c286fa4520ef82147ec4ec4d7bdde3d1	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	15.850.000.000	27-10-2015	08:33:18.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e82cf6b868f6471b6ceec60122f7c90	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	15.900.000.000	27-10-2015	08:33:10.125	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	974d795ef9c72b08e2b588449bb05082	
Consorcio Occidental - 80086856-0	15.900.000.000	27-10-2015	08:33:11.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf7e7ca182152b7145eb0955c1097fcf	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.900.000.000	27-10-2015	08:33:26.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a33158d3428101ce64c9a7d91e371690	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.000.000.000	27-10-2015	08:32:51.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13281183832d84b78249a3b7334ad5eb	
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.000.000.000	27-10-2015	08:32:54.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a70fde0c44fb3b5f2959141ad7d5991	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	16.000.000.000	27-10-2015	08:32:54.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44c6aba93f06537ec0b546bfb152bd0a	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	16.000.000.000	27-10-2015	08:33:03.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b3a804a61aa74ec085bef884124d297	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	16.100.000.000	27-10-2015	08:32:31.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb5b1bd9c66fc3181746435f88fcab80	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.500.000.000	27-10-2015	08:32:28.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bc04eb9ce2ec4832ade23958fc8edf2	
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.500.000.000	27-10-2015	08:32:31.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce7d25770805b3adb25868808131cb54	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	16.550.000.000	27-10-2015	08:32:12.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fd70363d4249b0a5f6d59936fb7c41a	
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.600.000.000	27-10-2015	08:32:13.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccde60f52bcc172ffbb9cdff833d1ea3	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	16.630.000.000	27-10-2015	08:32:04.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17b4b1c42f5becb2f74d9cf9551246cc	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.640.000.000	27-10-2015	08:31:56.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bd94d63b0391e297924264b76d1e0d7	
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.650.000.000	27-10-2015	08:31:38.764	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a2b33dfc2d465c4015b590c6b090e8f1	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.690.000.000	27-10-2015	08:31:08.528	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d5ac7b80b542f5f96964854be9949119	
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.700.000.000	27-10-2015	08:30:43.630	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4c940d7784073e702fc3b583a1b64b5b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.780.000.000	27-10-2015	08:29:48.831	Etapa de Puja
		Código Verificador:	925c656af7592c776f2feca60fde67fb	
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.900.000.000	27-10-2015	08:29:25.201	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f9b4a49480fec2e68f65af0259fb3380	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.980.000.000	27-10-2015	08:28:59.751	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c54f491789a22881a9a311315f2d2080	
Consorcio Occidental - 80086856-0	17.000.000.000	27-10-2015	08:28:32.841	Etapa de Puja
		Código Verificador:	62e86fbfcb5365abcc569fea13e9b699	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	17.300.000.000	27-10-2015	08:27:53.972	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dedda94cbdf00822f59626f2bfd0ecdb	
Consorcio Occidental - 80086856-0	17.500.000.000	27-10-2015	08:27:28.802	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6ade41ead4df2b16a1932ddab7457ae6	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	17.900.000.000	27-10-2015	08:26:46.277	Etapa de Puja
		Código Verificador:	387a3cbf3747abc4447f22b5c3adf04e	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	17.900.000.000	27-10-2015	08:32:11.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	009cd7b8ed15bec1e5736611746ffd7f	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	18.120.000.000	27-10-2015	08:25:43.927	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a9ba9a1242e1587f909d437042d985fa	

13/7nocd)

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado General de todas las Ofertas

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	18.490.000.000	27-10-2015	08:25:52.117	Etapa de Puja
		Código Verificador:	82b157d6cc20f3cae42a6eb269faa9b2	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	18.500.000.000	27-10-2015	08:25:06.806	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f08dd44353dc1ccc454e10398b159a76	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	18.800.000.000	27-10-2015	08:24:10.073	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f0c913733910b4b9b14361ad7f98161b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	18.920.300.044	27-10-2015	08:18:57.502	Propuesta
		Código Verificador:	e956b8d047cc1f9fa75d95cb7bf4b234	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	21.100.000.000	27-10-2015	08:28:22.589	Etapa de Puja
		Código Verificador:	aba31eb2f8d161af5ef58624907ca278	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	21.100.000.000	27-10-2015	08:32:09.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	259ba6099e0bc793f615d4bcda5e7a16	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	21.350.000.000	27-10-2015	08:28:10.650	Etapa de Puja
		Código Verificador:	eb245e2c44ec3f1b5b9d12f321943547	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	21.400.000.000	27-10-2015	08:27:23.501	Etapa de Puja
		Código Verificador:	27ab749493c1c73d70ccaa7e69c53e40	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	21.500.000.000	27-10-2015	08:26:51.597	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4d4ecb18d779ebb59f6e5db6c524fe5d	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	21.600.000.000	27-10-2015	08:26:40.896	Etapa de Puja
		Código Verificador:	21f783bb9813cefa0d1f426d8d1acdfc	
Consorcio Occidental - 80086856-0	21.710.447.610	27-10-2015	08:18:57.490	Propuesta
		Código Verificador:	b79a32940d84df3b88f6a7e8a13f42eb	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	21.800.000.000	27-10-2015	08:25:51.575	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4fb5239babc06cb331b55ce1ae335ee1	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	21.990.000.000	27-10-2015	08:18:57.492	Propuesta
		Código Verificador:	a7660823926ce979d44b349dccb0876a	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	22.000.000.000	27-10-2015	08:24:55.965	Recepción de Lances
		Código Verificador:	46e228df591c99d229d64337cd25e0a1	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	22.500.000.000	27-10-2015	08:18:57.497	Propuesta
		Código Verificador:	6f1addcefc9f1ac91f8119b0d51669e1	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	22.929.861.570	27-10-2015	08:18:57.500	Propuesta
		Código Verificador:	71aedc1edc9c5ec5b36ae93199d83aca	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	26.927.575.818	27-10-2015	08:18:57.489	Propuesta
		Código Verificador:	eb4d6e364ad66c4156cc990b79c5fd23	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	29.000.000.000	27-10-2015	08:18:57.499	Propuesta
		Código Verificador:	c9fdb503a9a393b72d7a34463acfabfa	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LLAMADO 123/2015 LPN-SBE- CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO. DPTO. DE PTE. HAYES

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.350.000.000
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.380.000.000
Consorcio Occidental - 80086856-0	13.400.000.000
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.200.000.000

14 (catorce)

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	16.630.000.000
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	18.490.000.000
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC S.A.) - 80012331-0	21.100.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: DNCP-000628 - CONSORCIO OBRAS VIALES II

Item	Precio Ganador
1 - LLAMADO 123/2015 LPN-SBE- CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES	13.350.000.000

Listado de Mensajes

1 - LLAMADO 123/2015 LPN-SBE- CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-10-2015	08:22:26.585
Buenos días, comenzamos la Subasta.	27-10-2015	08:22:35.420
Señores esperamos mejores ofertas.	27-10-2015	08:23:20.364
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	27-10-2015	08:23:40.031
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	27-10-2015	08:23:49.261
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-10-2015	08:24:01.616
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-10-2015	08:24:55.088
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-10-2015	08:25:01.672
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-10-2015	08:31:51.791
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-10-2015	08:41:12.289
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-10-2015	08:41:12.360

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

M. O. P. y C. DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

15/ Mince)

ANEXO 3
Acta de Recepción y Apertura de Sobres

16 (Dieciséis)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES.
LLAMADO M.O.P.C. Nº 123/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO DE PTE. HAYES CON ID Nº 298763

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de octubre de 2015, siendo las 13 horas con 30 minutos, en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, situado en la casa de la calle Oliva y Alberdi, Edificio Central, 3° Piso, se da inicio al Acto de Recepción y Apertura de Sobres de las Ofertas, con la presencia del Lic. Mario Aceval, en representación de la Unidad Operativa de Contratación, quien preside el Acto, el Abg. Jesús Silveira en representación de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Sra. Roció Diarte, en representación de la Dirección de Caminos Vecinales. Se da lectura a la Resolución Ministerial N° 1581/2015, por la cual se aprueba el **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA AL LLAMADO M.O.P.C. Nº 123/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO DE PTE. HAYES CON ID Nº 298763,** y al Acta de Sesión Publica Virtual de la D.N.C.P. de fecha 27 de octubre de 2015. Acto seguido se procede a la apertura del sobre, según el siguiente detalle:

N°	OFERENTE	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS	GS. 14.200.000.000
2	Ing. Hugo Oscar Navarro Ruiz Díaz	GS. 16.630.000.000
3	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.	GS. 18.490.000.000
4	CONSORCIO DE OBRAS VIALES II	GS. 13.349.956.479
5	CONSORCIO OCCIDENTAL	GS. 13.400.000.000
6	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.	GS. 21.100.000.000
7	CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	GS. 13.380.000.000

A continuación se procede a la verificación preliminar y cuantitativa de los documentos de carácter sustancial solicitados por el Pliego;

N°	Empresas	Integrantes del Consorcio	Acta de Intensión de Consorciamiento	Formulario de la Oferta	Documentos que acrediten Capacidad Legal del firmante	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	Declaración Jurada Art. 40 de la Ley Nº 2051/03	Dos Copias de la Oferta	Cantidad de Hojas Foliadas
1	CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS	ALFA Y OMEGA S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA UNA COPIA	411 FOJAS
		INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.					PRESENTA		
2	Ing. Hugo Oscar Navarro Ruiz Díaz	N/A	N/A	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	201 FOJAS
3	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.	N/A	N/A	PRESENTA	ACTIVO EN EL SIPE	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	224 FOJAS
4	CONSORCIO DE OBRAS VIALES II	PROEL INGENIERIA DE ING AUGUSTO ORTELLADO	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	ACTVO EN EL SIPE	PRESENTA	373 FOJAS
		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.					PRESENTA		
5	CONSORCIO OCCIDENTAL	EDVI S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	369 FOJAS
		EMPRESA JONICA S.A.					PRESENTA		
6	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.	N/A	N/A	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	176 FOJAS
7	CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	GRUPO VILLABA ALVILA S.A. (VASA)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	ACTIVO EN EL SIPE	NO PRESENTA	245 FOJAS
		EQUIPAC SOCIERDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA					ACTIVO EN EL SIPE		

Jesús Manuel Silveira Llanes
Abogado
Matrícula C.S.J. N° 34590

Rocío Diarte
D.C.V. - M.O.P.C.

MARIO ACEVAL
U.O.C. - M.O.P.C.

Ever Macchi
Consorcio Occidental

17 (Diez y Siete)

Se deja expresa constancia de cuanto sigue:

1. El Comité de Evaluación de Ofertas, verificará todos los documentos como activos en la constancia SIPE y de los que han sido solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.
2. Se invito a los oferentes participantes a revisar las copias de las ofertas presentadas, de lo cual manifiestan lo siguiente;

   - El Representante de la Firma **CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES** manifiesta que la Oferta de la firma **CONSORCIO DE OBRAS VIALES II** presentada en forma física no coincide con lo cargado en el acta virtual.

Concluye el Acto, siendo las 14 horas 39 minutos, labrándose el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que leído a los presentes, manifiestan su conformidad y aceptación en todas sus partes, suscribiendo el instrumento.

LIC. MARIO ACEVAL

ABG. JESUS SILVEIRA

SRA. ROCIO DIARTE

.....
...IO ACEVAL
U.O.C. - M.O.P.C.

.....
Jesús Manuel Silveira C.
Abogado
Matrícula C.S.J. N° 3459

.....
Rocio Diarte
D.C.V. - M.O.P.C.

M. O. P. y C.
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

18 (Diez y Ocho)

ANEXO 4
Corrección de Errores Aritméticos

19 (Diez y Nueve)

LLAMADO MOPC Nº 123/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES			CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS (ALFA & OMEGA S.A. - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.)		ING. HUGO NAVARRO		T & C S.A.		CONSORCIO OBRAS VIALES II (Proel Ingeniería - Caldetec Ingeniería S.R.L.)		CONSORCIO OCCIDENTAL (EDIVI S.A. - JÓNICA S.A.)		SOTEC S.A.		CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	
TRAMOS	UN	CANT	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1.1 Tramo 1: Desvío a Colonia Ceibo - Puerto Pinasco																
1.1.1 Limpieza de franja	km	120,00	1.186.075	142.329.000	1.646.000	197.520.000	3.682.123	441.854.760	2.560.920	307.310.400	1.369.861	164.383.320	3.000.000	360.000.000	2.082.076	249.849.120
1.1.2 Abovedamiento de calzada	km	120,00	2.090.000	250.800.000	6.144.900	737.388.000	5.409.603	649.152.360	1.330.607	159.672.840	2.998.169	359.780.280	4.400.000	528.000.000	5.185.344	622.241.280
1.1.3 Carga y conformación de suelo	m3	200.000,00	30.250	6.050.000.000	26.600	5.320.000.000	27.868	5.573.600.000	27.448	5.489.600.000	26.490	5.298.000.000	44.500	8.900.000.000	19.826	3.965.200.000
1.1.4 Alcantarillas Celular Simple de Hormigón Armado de 1,00 m x 1,00 m	ml	450,00	2.860.000	1.287.000.000	6.545.600	2.945.520.000	7.315.227	3.291.852.150	2.441.745	1.098.785.250	3.511.673	1.580.252.850	4.100.000	1.845.000.000	5.223.563	2.350.603.350
1.2 Tramo 2: Colonia Ceibo - Tupasy Renda - Domingo Sabio - Puerto Pinasco																
1.2.1 Limpieza de franja	km	90,00	1.100.000	99.000.000	1.646.000	148.140.000	3.682.123	331.391.070	3.303.868	297.348.120	1.369.861	123.287.490	3.000.000	270.000.000	2.082.076	187.386.840
1.2.2 Abovedamiento de calzada	km	90,00	2.090.000	188.100.000	6.144.900	553.041.000	5.409.603	486.864.270	1.368.624	123.176.160	2.998.169	269.835.210	4.400.000	396.000.000	5.185.344	466.680.960
1.2.3 Carga y conformación de suelo	m3	160.000,00	30.250	4.840.000.000	26.600	4.256.000.000	27.868	4.458.880.000	28.256	4.520.960.000	26.490	4.238.400.000	44.500	7.120.000.000	19.826	3.172.160.000
1.2.4 Alcantarillas Celular Simple de Hormigón Armado de 1,00 m x 1,00 m	ml	360,00	2.860.000	1.029.600.000	6.545.600	2.356.416.000	7.315.227	2.633.481.720	2.427.864	874.031.040	3.511.673	1.264.202.280	4.100.000	1.476.000.000	5.223.563	1.880.482.680
1.3 Instalaciones y servicios especializados	**gl**	**1,00**	**313.171.000**	**313.171.000**	**115.975.000**	115.975.000	**622.923.670**	**622.923.670**	**479.072.669**	479.072.669	**101.858.570**	101.858.570	**205.000.000**	205.000.000	**485.395.770**	**485.395.770**
TOTAL		**210,00**		**14.200.000.000**		**16.630.000.000**		**18.490.000.000**		**13.349.956.479**		**13.400.000.000**		**21.100.000.000**		**13.380.000.000**

Miguel Angel Rivelli
Ingeniero Civil
Jefe del Dpto. de
Planificación y Proyectos
DCV - MOPC

M. O. P. y C.
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ANEXO 5
Calificación de los Oferentes

M. O. P. y C.
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 123/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES

EMPRESA O CONSORCIO: CONSORCIO OBRAS VIALES II (PROEL INGENIERÍA (LÍDER) - CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.)

5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

a. Experiencia Específica en Construcción:

REQUISITOS MÍNIMOS	OFERENTE INDIVIDUAL (DCR)	CONSORCIOS			FOLIO	OBSERVACIÓN
		TODAS LAS PARTES COMBINADAS (DCR)	CADA SOCIO (N/A)	SOCIO LÍDER (N/A)		
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante, cuyos contratos durante los últimos diez **10 años** sean similares a la obra propuesta. Deberán presentar como mínimo 5 contratos y éstos deberán sumar en total **75 km** como mínimo. Se considerarán como contratos similares las obras con las siguientes características: - Obras viales de Mejoramiento, Mantenimiento, Construcción de pavimento pétreo, enripiado o capa asfáltica con una longitud igual o superior a **15 km**. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% (setenta por ciento) por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.						
1. PROEL INGENIERÍA: Gestión y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios N° 5, Tramo: Ruta PY 04 entre San Ignacio y Pilar. Longitud: 40,35 km (obtenido como el 30% de la longitud indicada en el certificado de obra presentado). Función: Contratista (30,00%). Periodo: Desde 09/2009 hasta 11/2012. Avance: 100,00%. Contratante: MOPC.	N/A	**CUMPLE**	N/A	N/A	45	Evidencia Documental: Folios 46 - 63
2. PROEL INGENIERÍA: Construcción de Tramos de Caminos Vecinales de aproximadamente 40 km en el Departamento de Concepción, Tramo II, Loreto - Empalme 402 B y Acceso a Culandrillo. Longitud: 16,00 km. Función: Contratista (100,00%). Periodo: Desde 02/2012 hasta 08/2013. Avance 100,00%. Contratante: MOPC.	N/A	**CUMPLE**	N/A	N/A	64	Evidencia Documental: Folio 65
3. PROEL INGENIERÍA: Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio de Áreas Geográficas, Paquete 2 Caaguazú. Longitud: 356,29 km. Función: Contratista (100,00%). Periodo Desde 12/2012 hasta 02/2014. Avance: 100,00%. Contratante: MOPC.	N/A	**CUMPLE**	N/A	N/A	79	Evidencia Documental: Folios 80 - 84
4. PROEL INGENIERÍA: Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en la Región Occidental - Ad Referéndum a la reprogramación presupuestaria. Longitud: 180,50 km. Función Contratista (50,00%). Periodo: Desde 02/2015 hasta 09/2015. Avance: 90,29%. Contratante: MOPC.	N/A	**CUMPLE**	N/A	N/A	85	Evidencia Documental: Folios 86 - 101
5. CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.: Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en la Región Occidental - Ad Referéndum a la reprogramación presupuestaria. Longitud: 180,50 km. Función: Contratista (50,00%). Periodo: Desde 02/2015 hasta 09/2015. Avance: 90,29%. Contratante: MOPC.	N/A	**CUMPLE**	N/A	N/A	102	Evidencia Documental: Folios 103 - 117

b. Experiencia Específica en Construcción - Actividades clave:

REQUISITOS MÍNIMOS	OFERENTE INDIVIDUAL (DCR)	CONSORCIOS			FOLIO	OBSERVACIÓN
		TODAS LAS PARTES COMBINADAS (DCR)	CADA SOCIO (40% mínimo)	SOCIO LÍDER (60% mínimo)		
• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período estipulado en el requisito anterior en las siguientes actividades clave: - Conjunto de obras cuya suma de movimiento de suelo sea igual o mayor a **100.000 m3**.						
1. PROEL INGENIERÍA: Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en la Región Occidental - Ad Referéndum a la reprogramación presupuestaria. Movimiento de suelos: 107.200,00 m3 (obtenido como el 50% de la cantidad indicada en el certificado de obra presentado). Función Contratista (50,00%). Periodo: Desde 02/2015 hasta 09/2015. Avance: 90,29%. Contratante: MOPC.	N/A	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	85	Evidencia Documental: Folios 86 - 101
2. CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.: Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en la Región Occidental - Ad Referéndum a la reprogramación presupuestaria. Movimiento de suelos: 107.200,00 m3 (obtenido como el 50% de la cantidad indicada en el certificado de obra presentado). Función: Contratista (50,00%). Periodo: Desde 02/2015 hasta 09/2015. Avance: 90,29%. Contratante: MOPC.	N/A	**CUMPLE**	**CUMPLE**	N/A	102	Evidencia Documental: Folios 103 - 117

M.O.P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Jefe del Departamento de Planificación DCV

LLAMADO MOPC Nº 123/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES

EMPRESA O CONSORCIO: CONSORCIO OBRAS VIALES II (PROEL INGENIERÍA (LÍDER) - CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.)

6. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

REQUISITOS MÍNIMOS	OFERENTE INDIVIDUAL (DCR)	CONSORCIOS			FOLIO	OBSERVACIÓN
		TODAS LAS PARTES COMBINADAS (DCR)	CADA SOCIO (N/A)	SOCIO LÍDER (N/A)		
• 1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con **3 (tres) o más años** de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales. La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario. * Solamente serán tenidas en cuenta las experiencias declaradas en mes/año.						
Ricardo Aguadé	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	274	Currículum Vitae: Folios 275 - 280 Título Univ.: Folios 282 - 283 Carta de compromiso: Folio 300
• Un (1) Profesional o Técnico Especialista Ambiental, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM). El especialista ambiental estará disponible durante todo el desarrollo de la Obra. Su afectación y permanencia en la zona de obras será parcial solo en la medida que los trabajos en curso así lo permitan; debiendo declarar que trabajará para la contratista durante la ejecución del proyecto. El personal profesional propuesto deberá presentar una copia del certificado de inscripción vigente en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la SEAM o en su defecto, en caso de contar con el registro pero que el mismo no se encuentre vigente, presentar documentación que demuestre que el mismo se encuentra en proceso de renovación. * La no presentación de la copia del registro de la SEAM será motivo de no cumplimiento del criterio.						
Martha Guggiari	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	302	Currículum Vitae: Folios 321 - 324 Carta de compromiso: Folio 320 Registro CTCA en renovación: Folio 327

Miguel Angel Rivelli
Ingeniero Civil
Jefe del Dpto. de
Planificación y Proyectos
DCV - MOPC

M. O. P. y C. * DIRECCION DE CAMINOS VECINALES *

23 (Veintitres)

LLAMADO MOPC Nº 123/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES

EMPRESA O CONSORCIO: CONSORCIO OBRAS VIALES II (PROEL INGENIERÍA (LÍDER) - CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.)

7. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

REQUISITOS MÍNIMOS	OFERENTE INDIVIDUAL (DCR)	CONSORCIOS			FOLIO	OBSERVACIÓN
		TODAS LAS PARTES COMBINADAS (DCR)	CADA SOCIO (N/A)	SOCIO LÍDER (N/A)		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler que a continuación se indican:						
3 (tres) motoniveladoras de 120 HP	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	329	(3) Propiedad de Proel Ingeniería
1 (un) compactador de rodillo liso y alterno pata de cabra de 100 HP	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	329	(1) Propiedad de Proel Ingeniería
3 (tres) camiones volquetes	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	329	(3) Alquiler por parte de Ita Ingeniería SRL; Carta de compromiso: Folio 346
1 (un) retroexcavadora	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	329	(1) Propiedad de Proel Ingeniería
1 (un) tractor agrícola con rastra	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	329	(1) Propiedad de Proel Ingeniería
1 (un) camión regador de agua de 10.000 litros o más	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	329	(1) Alquiler por parte de Ita Ingeniería SRL; Carta de compromiso: Folio 346

Los equipos esenciales citados más arriba podrán ser propios o alquilados. Sin embargo, se menciona lo siguiente:
Por lo menos tres (3) máquinas viales de las citadas deben ser de propiedad del oferente (de los cuales uno debe ser la Motoniveladora).
Los equipos alquilados deberán presentar **Carta de Compromiso** de alquiler emitida por el propietario donde se deberá certificar que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tares especificadas. Se podrá presentar factura con compromiso de adquisición de los equipos, pero éstos serán considerados como equipos alquilados.
La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de **15 (quince) años**.
Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras durante la ejecución del contrato.
La Contratante, a través del Comité de Evaluación de Ofertas podrá realizar verificaciones de los equipos ofrecidos, así como solicitar las documentaciones necesarias a los efectos de evaluar estos requisitos.

M. O. P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Miguel Angel Ricelli
Ingeniero Civil
Jefe del Dpto. de
Planificación y Proyectos
DCV - MOPC