Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 08/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 16 Acaray, 15 Monday, 16 Monday, 15 Acaray, 19 Monday, 18 Monday del Distrito de Minga Guazu" Ad – Referendum" ID Nº 373.534.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4				Emprendimientos S & S de Sonia Elena Mendoza Vázquez con RUC 3225026-6				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado km 14 Fracción Ybyturuzu Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.403.840**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.291.000**		**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	500.000	1.000.000		2		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.079	2.530	2.729.870	Metros cuadrados	1.079	2.500	2.697.500		1.079		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.079	2.530	2.729.870	Metros	1.079	2.500	2.697.500		1.079		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros	227	2.530	574.310	Metros	227	2.500	567.500		227		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.079	30.000	32.370.000	Metros	1.079	30.000	32.370.000		1.079		0
1.2.3		Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.079	3.500	3.776.500	Metros	1.079	3.500	3.776.500		1.079		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	311	27.950	8.692.450	Metro	311	28.000	8.708.000		311		0
1.4		Compactación |												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.079	2.980	3.215.420	Metros	1.079	3.000	3.237.000		1.079		0
1.4.2		Compactación Final	Metros	1.079	2.980	3.215.420	Metros	1.079	3.000	3.237.000		1.079		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	Unidad	1	1.000.000	1.000.000		1		0
2	**72131701-002**	**Construcción de caminero en el Km 16 Acaray Plaza San Pedro Barrio San Pedro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**70.747.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**70.644.000**		**1**		**0**
2.1		Limpieza Final Retiro de escombros e imprevistos												
2.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	500.000	1.000.000		2		0
2.1.2		Replanteo. Marcacion y Nivelacion de Terreno	Metros cuadrados	292	2.000	584.000	Metros cuadrados	292	2.000	584.000		292		0
2.2		Caminero												
2.2.1		Vereda Perimetral de Hº 8 cm de espesor (a=1,20 m)	Metros	228	95.000	21.660.000	Metros	228	95.000	21.660.000		228		0
2.2.2		Contrapiso de Cascote	Metros	228	40.000	9.120.000	Metros	228	40.000	9.120.000		228		0
2.3		Parque Infantil												
2.3.1		Equipo de Parque Infantil	Unidad	1	15.000.000	15.000.000	Unidad	1	15.000.000	15.000.000		1		0
2.3.2		Colchon de Arena e= 10 cm	Metros	10	155.000	1.550.000	Metros	10	155.000	1.550.000		10		0
2.3.3		Cordon de ladrillo comun 10 cm	Metro lineal	32	15.000	480.000	Metro	32	15.000	480.000		32		0
2.4		Instalacion Electrica												
2.4.1		ANDE	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	Unidad	1	2.000.000	2.000.000		1		0
2.4.2		30x30 cm, cables NYY 2 mm, electroductos 1/2" y	Unidad	10	325.300	3.253.000	Unidad	10	325.000	3.250.000		10		0
2.4.3		soporte y pedestal	Unidad	10	1.500.000	15.000.000	Unidad	10	1.500.000	15.000.000		10		0
2.5		Limpieza Final												
2.5.1		Limpieza Final Retiro de escombros e imprevistos	Unidad de Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	Unidad de Medida Global	1	1.000.000	1.000.000		1		0
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado km 15 Lado Monday Barrio Divina Misericordia**	**Unidad Medida Global**	**1**		**73.086.360**	**Unidad Medida Global**	**1**		**73.103.325**		**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	500.000	1.000.000		2		0
3.1.2		Marcación	Metros	1.333	2.530	3.372.490	Metros	1.333	2.500	3.332.500		1.333		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.333	2.530	3.372.490	Metros	1.333	2.500	3.332.500		1.333		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros	280	2.530	708.400	Metros	280	2.500	700.000		280		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.333	30.000	39.990.000	Metros	1.333	30.000	39.990.000		1.333		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 08/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 16 Acaray, 15 Monday, 16 Monday, 15 Acaray, 19 Monday, 18 Monday del Distrito de Minga Guazu" Ad – Referendum" ID N° 373.534.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4				Emprendimientos S & S de Sonia Elena Mendoza Vázquez con RUC 3225026-6				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.333	3.500	4.665.500	Metros	1.333	3.500	4.665.500		1.333		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	384	27.950	10.732.800	Metro lineal	384	28.000	10.752.000		384		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.333	2.980	3.972.340	Metros	1.333	3.000	3.999.000		1.333		0
3.4.2		Compactación Final	Metros	1.333	2.980	3.972.340	Metros	1.333	3.000	3.999.000		1.333		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	Unidad Medida Global	1	1.332.825	1.332.825		1		0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado km 16 Lado Monday Fracción Pacholí**	**Unidad Medida Global**	**1**		**68.488.164**	**Unidad Medida Global**	**1**		**68.479.800**		**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000		2		0
4.1.2		Marcación	Metros	1.208	2.530	3.056.240	Metros	1.208	2.500	3.020.000		1.208		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.208	2.530	3.056.240	Metros	1.208	2.500	3.020.000		1.208		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros	254	2.530	642.620	Metros	254	2.500	635.000		254		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.208	30.000	36.240.000	Metros	1.208	30.000	36.240.000		1.208		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.208	3.500	4.228.000	Metros	1.208	3.500	4.228.000		1.208		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	420	27.950	11.739.000	Metro	420	28.000	11.760.000		420		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.208	2.980	3.599.840	Metros	1.208	3.000	3.624.000		1.208		0
4.4.2		Compactación Final	Metros	1.208	2.980	3.599.840	Metros	1.208	3.000	3.624.000		1.208		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.208	1.098	1.326.384	Metros cuadrados	1.208	1.100	1.328.800		1.208		0
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado km 16 Lado Acaray Residencial Dos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**35.347.305**	**Unidad Medida Global**	**1**		**35.341.475**		**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	500.000	1.000.000		2		0
5.1.2		Marcación	Metros	619	2.530	1.566.070	Metros	619	2.500	1.547.500		619		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	619	2.530	1.566.070	Metros	619	2.500	1.547.500		619		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros	130	2.530	328.900	Metros	130	2.500	325.000		130		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	619	30.000	18.570.000	Metros	619	30.000	18.570.000		619		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	619	3.500	2.166.500	Metros	619	3.500	2.166.500		619		0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	209	27.950	5.841.550	Metro	209	28.000	5.852.000		209		0
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros	619	2.980	1.844.620	Metros	619	3.000	1.857.000		619		0
5.4.2		Compactación Final	Metros	619	2.980	1.844.620	Metros	619	3.000	1.857.000		619		0
5.5		Limpieza												

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 08/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 16 Acaray, 15 Monday, 16 Monday, 15 Acaray, 19 Monday, 18 Monday del Distrito de Minga Guazu" Ad – Referendum" ID Nº 373.534.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4				Emprendimientos S & S de Sonia Elena Mendoza Vázquez con RUC 3225026-6				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	618.975	618.975	Unidad Medida Global	1	618.975	618.975		1		0
6	**72131701-002**	**Readecuación de Plazaa km 15 Acaray Plaza Villa Nelida**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.540.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.540.000**		**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	500.000	1.000.000		2		0
6.1.2		Replanteo. Marcacion y Nivelacion de Terreno	Metros	420	2.000	840.000	Metros	420	2.000	840.000		420		0
6.2		Caminero												
6.2.1		Vereda Perimetral de Hº 8 cm de espesor (a=1,50 m)	Metros	420	95.000	39.900.000	Metros	420	95.000	39.900.000		420		0
6.2.2		Contrapiso de Cascote	Metros	420	40.000	16.800.000	Metros	420	40.000	16.800.000		420		0
6.3		Limpieza Final												
6.3.1		Limpieza Final Retiro de escombros e imprevistos	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	Unidad	1	1.000.000	1.000.000		1		0
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado km 19 Lado Monday San Cayetano**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.226.105**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.217.625**		**1**		**0**
7.1		Trabajos Preliminares												
7.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	500.000	1.000.000		2		0
7.1.2		Marcación	Metros	625	2.530	1.581.250	Metros	625	2.500	1.562.500		625		0
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	625	2.530	1.581.250	Metros	625	2.500	1.562.500		625		0
7.2		colorada												
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	131	2.530	331.430	Metros cúbicos	131	2.500	327.500		131		0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	625	30.000	18.750.000	Metros	625	30.000	18.750.000		625		0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	625	3.500	2.187.500	Metros	625	3.500	2.187.500		625		0
7.3		Cordón de Ho.												
7.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	159	27.950	4.444.050	Metro	159	28.000	4.452.000		159		0
7.4		Compactación												
7.4.1		Compactación preliminar	Metros	625	2.980	1.862.500	Metros	625	3.000	1.875.000		625		0
7.4.2		Compactación Final	Metros	625	2.980	1.862.500	Metros	625	3.000	1.875.000		625		0
7.5		Limpieza												
7.5.1		Limpieza final de obra	Unidad	1	625.625	625.625	Unidad	1	625.625	625.625		1		0

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 08/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 16 Acaray, 15 Monday, 16 Monday, 15 Acaray, 19 Monday, 18 Monday del Distrito de Minga Guazu" Ad – Referendum" ID Nº 373.534.-

			Prismapar S.A. con RUC 80075157-4				Emprendimientos S & S de Sonia Elena Mendoza Vázquez con RUC 3225026-6				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado km 18 Lado Monday Fracción Guavira**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.041.040**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.020.000**		**1**		**0**
8.1		Trabajos Preliminares												
8.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	500.000	1.000.000		2		0
8.1.2		Marcación	Metros	800	2.530	2.024.000	Metros	800	2.500	2.000.000		800		0
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	800	2.530	2.024.000	Metros	800	2.500	2.000.000		800		0
8.2		colorada												
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	168	2.530	425.040	Metros cúbicos	168	2.500	420.000		168		0
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	800	30.000	24.000.000	Metros	800	30.000	24.000.000		800		0
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	800	3.500	2.800.000	Metros	800	3.500	2.800.000		800		0
8.3		Cordón de Ho.												
8.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	200	26.000	5.200.000	Metro	200	26.000	5.200.000		200		0
8.4		Compactación												
8.4.1		Compactación preliminar	Metros	800	2.980	2.384.000	Metros	800	3.000	2.400.000		800		0
8.4.2		Compactación Final	Metros	800	2.980	2.384.000	Metros	800	3.000	2.400.000		800		0
8.5		Limpieza												
8.5.1		Limpieza final de obra	Metros	800	1.000	800.000	Metros	800	1.000	800.000		800		0
		TOTAL GENERAL				**443.879.814**				**443.637.225**				**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Jose Francisco Mercado Martínez
Responsable de la U.O.C.