Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°65/2023 CON ID N° 433350 - " Reparación de galeria de bloque de tres aulas en la Esc. Bás. Nro. 1031 Santiago Leguizamón, Ykua Duré/ Reparacion de bloque de 3 aulas Esc. Bás. Nro. 2372 La Residenta, 3 de mayo."

EM CONSTRUCCIONES RUC N° 3637541-1 CORREO: e.m.construcciones@outlook.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.966	15	124.000	1.860.000	26.034	26,57%
2	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	2,4	573.750	1.377.000	11.062	1,97%
3	Demolición de piso, contrapiso y muros de nivelación/contención (base, de galeria)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.927	46,09	25.000	1.152.250	-10.927	-30,41%
4	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5.284	22	25.000	550.000	19.716	373,13%
5	Excavación para submuración con apuntalamiento	M3	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	65.824	8,89	193.750	1.722.438	127.926	194,35%
6	Carga de Cimiento de PBC.	M3	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	484.708	8,89	485.563	4.316.655	855	0,18%
7	Relleno y compactación con tierra gorda	M3	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	134.070	27,65	143.750	3.974.688	9.680	7,22%
8	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	51.402	46,09	53.631	2.471.853	2.229	4,34%
9	Carpeta de regularización	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	36.597	46,09	46.438	2.140.327	9.841	26,89%
10	Provision + Colocacion de piso calcáreo 20x20	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	99.838	46,09	99.531	4.587.384	-307	-0,31%
11	Zócalo Calcáreo- incluye material y mano de obra	ml	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.180	20,13	43.516	875.977	1.336	3,17%
12	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	73	39.394	2.875.762	4.382	12,52%
13	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	73	28.239	2.061.447	1.194	4,41%
14	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 2x40 W	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.972	6	187.500	1.125.000	8.528	4,76%
15	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	606.082	2	750.000	1.500.000	143.918	23,75%
16	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	73	39.394	2.875.762	4.382	12,52%
17	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	73	28.239	2.061.447	1.194	4,41%
18	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 2x40 W	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.972	6	187.500	1.125.000	8.528	4,76%
19	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	606.082	2	750.000	1.500.000	143.918	23,75%
20	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	50,28	39.394	1.980.730	4.382	12,52%
21	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	50,28	28.239	1.419.857	1.194	4,41%
22	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 2x40 W	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.972	2	187.500	375.000	8.528	4,76%
23	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	606.082	1	750.000	750.000	143.918	23,75%
24	Revoque de exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo) (AREA ZOCALO GALERIA)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.611	18,88	62.500	1.180.000	9.889	18,80%
25	Preparación de la superficie de pared para pintura (GALERIA)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	64,02	39.394	2.522.004	4.382	12,52%
26	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra (ZOCALO Y GALERIA)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	82,9	28.239	2.341.013	1.194	4,41%
27	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.925	50	6.250	312.500	-1.675	-21,14%
28	Marcación y replanteo de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	6.602	69,98	6.250	437.375	-352	-5,33%
29	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.966	15	124.000	1.860.000	26.034	26,57%
30	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	2,4	573.750	1.377.000	11.062	1,97%
31	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5.284	3	25.000	75.000	19.716	373,13%
32	Remoción de techo cerámico sin recuperación (incluye vigas y pilares de madera)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	28.382	75,89	12.500	948.625	-15.882	-55,96%
33	Remoción de tirantes	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.004	12	31.250	375.000	19.246	160,33%
34	Demolición de piso, contrapiso (interior aula)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.927	8,4	2.500.000	21.000.000	2.464.073	6858,55%
35	Demolición de piso, contrapiso, zocalo. (exterior - galeria)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.927	50,91	12.500	636.375	-23.427	-65,21%
36	Desagote de pozo absorbente	GL	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	825.825	1	1.062.500	1.062.500	236.675	28,66%
37	Relleno, apisonado y sellado de pozo absorbente y cámara séptica	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.320.440	1	1.375.000	1.375.000	54.560	4,13%
38	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	39.963	4,2	48.750	204.750	8.787	21,99%
39	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.062.558	3,15	3.562.500	11.221.875	1.499.942	72,72%
40	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.851.545	0,75	3.562.500	2.671.875	710.955	24,93%
41	Viga galeria de HºAº de 0,20x0,25	M3	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.923.278	0,84	3.687.500	3.097.500	764.222	26,14%
42	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	381.873	69,98	437.500	30.616.250	55.627	14,57%
43	Revoque de exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo zocalo galeria)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.611	6,17	62.500	385.625	9.889	18,80%
44	Revoque de pilar de H°A°	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.611	15,12	62.500	945.000	9.889	18,80%
45	Revoque de viga galeria	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	64.733	18,97	62.500	1.185.625	-2.233	-3,45%

Lic. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián Fernández
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Barrera Consistrat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Ing. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

46	Envarillado de pared con ?8 incluye revoque	ml	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	57.019	1,2	56.250	67.500	-769	-1,35%
47	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m (incluye escalon)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	218.870	5,74	213.891	1.227.734	-4.979	-2,27%
48	Relleno y compactación con tierra gorda (INTERIOR AULA)	M3	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	137.372	1,68	137.500	231.000	128	0,09%
49	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm (GALERIA Y AULA)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	51.402	55,55	53.631	2.979.202	2.229	4,34%
50	Carpeta de regularización (GALERIA Y AULA)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	36.597	55,55	46.438	2.579.631	9.841	26,89%
51	Provision + Colocacion de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) (galeria)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	118.031	47,15	100.000	4.715.000	-18.031	-15,28%
52	Provision + Colocacion de piso calcáreo 20x20 (interior aula)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	99.838	8,4	99.531	836.060	-307	-0,31%
53	Piso de Alisada de cemento - material y MDO	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	47.089	38,21	46.438	1.774.396	-651	-1,38%
54	Zócalo Ceramico- incluye material y mano de obra	ml	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	23.909	22,96	23.850	547.596	-59	-0,25%
55	Zócalo Calcáreo- incluye material y mano de obra	ml	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.180	9,4	47.266	444.300	5.086	12,06%
56	De paredes vistas y revocadas al agua blanco o Color (fachada galeria /zocalos y escalon)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	52,17	28.239	1.473.229	1.194	4,41%
57	De pilares revocados al agua blanco o Color	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	15,12	28.239	426.974	1.194	4,41%
58	de viga galeria al agua blanco o color	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	43.736	18,97	28.239	535.694	-15.497	-35,43%
59	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.641	43,32	28.239	1.223.313	7.598	36,81%
60	Pintura de tejuelones con pintura impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	43.527	194,36	33.588	6.528.164	-9.939	-22,83%
61	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.679	2,15	250.000	537.500	71.321	39,92%
62	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	534.118	2	523.188	1.046.376	-10.930	-2,05%
63	Cámara Séptica de ladrillos comunes tapa de Hº Aº (MAT + MDO)	GL	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.821.466	1	3.562.500	3.562.500	1.741.034	95,58%
64	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con boveda de ladrillo.	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	4.201.400	1	5.250.000	5.250.000	1.048.600	24,96%
65	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	886.556	1	875.000	875.000	-11.556	-1,30%
66	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.192	6	125.000	750.000	27.808	28,61%
67	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	135.732	6	150.000	900.000	14.268	10,51%
68	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	EM CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.925	69,98	6.250	437.375	-1.675	-21,14%
	TOTAL							**169.458.013**		

Arq. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Dra. [illegible] Cousirat
Gabinete
Dirección [illegible]
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°65/2023 CON ID N° 433350 - " Reparación de galeria de bloque de tres aulas en la Esc. Bás. Nro. 1031 Santiago Leguizamón, Ykua Duré/ Reparacion de bloque de 3 aulas Esc. Bás. Nro. 2372 La Residenta, 3 de mayo."

JG CONSTRUCCIONES RUC N° 4322222-6 CORREO: javi-gonza86@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.966	15	94.537	1.418.055	-3.429	-3,50%
2	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	2,4	542.994	1.303.186	-19.694	-3,50%
3	Demolición de piso, contrapiso y muros de nivelación/contención (base, de galeria)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.927	46,09	34.670	1.597.940	-1.257	-3,50%
4	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5.284	22	5.099	112.178	-185	-3,50%
5	Excavación para submuración con apuntalamiento	M3	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	65.824	8,89	131.648	1.170.351	65.824	100,00%
6	Carga de Cimiento de PBC.	M3	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	484.708	8,89	467.743	4.158.235	-16.965	-3,50%
7	Relleno y compactación con tierra gorda	M3	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	134.070	27,65	129.378	3.577.302	-4.692	-3,50%
8	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	51.402	46,09	49.603	2.286.202	-1.799	-3,50%
9	Carpeta de regularización	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	36.597	46,09	35.316	1.627.714	-1.281	-3,50%
10	Provision + Colocacion de piso calcáreo 20x20	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	99.838	46,09	96.344	4.440.495	-3.494	-3,50%
11	Zócalo Calcáreo- incluye material y mano de obra	ml	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.180	20,13	40.704	819.372	-1.476	-3,50%
12	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	73	33.787	2.466.451	-1.225	-3,50%
13	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	73	26.098	1.905.154	-947	-3,50%
14	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 2x40 W	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.972	6	172.708	1.036.248	-6.264	-3,50%
15	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	606.082	2	584.869	1.169.738	-21.213	-3,50%
16	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	73	33.787	2.466.451	-1.225	-3,50%
17	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	73	26.098	1.905.154	-947	-3,50%
18	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 2x40 W	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.972	6	172.708	1.036.248	-6.264	-3,50%
19	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	606.082	2	584.869	1.169.738	-21.213	-3,50%
20	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	50,28	33.787	1.698.810	-1.225	-3,50%
21	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	50,28	25.422	1.278.218	-1.623	-6,00%
22	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 2x40 W	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.972	2	168.234	336.468	-10.738	-6,00%
23	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	606.082	1	569.717	569.717	-36.365	-6,00%
24	Revoque de exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo) (AREA ZOCALO GALERIA)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.611	18,88	49.454	933.692	-3.157	-6,00%
25	Preparación de la superficie de pared para pintura (GALERIA)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	64,02	32.911	2.106.962	-2.101	-6,00%
26	Pintura de paredes y pilares revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra (ZOCALO Y GALERIA)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	82,9	25.422	2.107.484	-1.623	-6,00%
27	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.925	50	7.450	372.500	-475	-5,99%
28	Marcación y replanteo de obra	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	6.602	69,98	6.206	434.296	-396	-6,00%
29	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.966	15	92.088	1.381.320	-5.878	-6,00%
30	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	2,4	528.927	1.269.425	-33.761	-6,00%
31	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5.284	3	4.967	14.901	-317	-6,00%
32	Remoción de techo cerámico sin recuperación (incluye vigas y pilares de madera)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	28.382	75,89	26.679	2.024.669	-1.703	-6,00%
33	Remoción de tirantes	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.004	12	11.284	135.408	-720	-6,00%
34	Demolición de piso, contrapiso (interior aula)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.927	8,4	33.771	283.676	-2.156	-6,00%
35	Demolición de piso, contrapiso, zocalo. (exterior - galeria)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.927	50,91	33.771	1.719.282	-2.156	-6,00%
36	Desagote de pozo absorbente	GL	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	825.825	1	776.276	776.276	-49.549	-6,00%
37	Relleno, apisonado y sellado de pozo absorbente y cámara séptica	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.320.440	1	1.241.214	1.241.214	-79.226	-6,00%
38	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	39.963	4,2	35.685	149.877	-4.278	-10,70%
39	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.062.558	3,15	1.938.805	6.107.236	-123.753	-6,00%
40	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.851.545	0,75	2.680.452	2.010.339	-171.093	-6,00%
41	Viga galeria de HºAº de 0,20x0,25	M3	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.923.278	0,84	2.747.881	2.308.220	-175.397	-6,00%
42	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	381.873	69,98	358.961	25.120.091	-22.912	-6,00%
43	Revoque de exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo zocalo galeria)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.611	6,17	49.454	305.131	-3.157	-6,00%
44	Revoque de pilar de H°A°	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.611	15,12	49.454	747.744	-3.157	-6,00%
45	Revoque de viga galeria	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	64.733	18,97	60.849	1.154.306	-3.884	-6,00%
46	Envarillado de pared con ?8 incluye revoque	ml	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	57.019	1,2	53.598	64.318	-3.421	-6,00%

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Social
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Tania Riquera Cousirat
Directora de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

47	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m (incluye escalon)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	218.870	5,74	205.738	1.180.936	-13.132	-6,00%
48	Relleno y compactación con tierra gorda (INTERIOR AULA)	M3	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	137.372	1,68	129.130	216.938	-8.242	-6,00%
49	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm (GALERIA Y AULA)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	51.402	55,55	48.318	2.684.065	-3.084	-6,00%
50	Carpeta de regularización (GALERIA Y AULA)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	36.597	55,55	34.401	1.910.976	-2.196	-6,00%
51	Provision + Colocacion de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) (galeria)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	118.031	47,15	110.949	5.231.245	-7.082	-6,00%
52	Provision + Colocacion de piso calcáreo 20x20 (interior aula)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	99.838	8,4	93.848	788.323	-5.990	-6,00%
53	Piso de Alisada de cemento - material y MDO	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	47.089	38,21	44.264	1.691.327	-2.825	-6,00%
54	Zócalo Ceramico- incluye material y mano de obra	ml	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	23.909	22,96	22.474	516.003	-1.435	-6,00%
55	Zócalo Calcáreo- incluye material y mano de obra	ml	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.180	9,4	39.649	372.701	-2.531	-6,00%
56	De paredes vistas y revocadas al agua blanco o Color (fachada galeria /zocalos y escalon)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	52,17	25.422	1.326.266	-1.623	-6,00%
57	De pilares revocados al agua blanco o Color	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	15,12	25.422	384.381	-1.623	-6,00%
58	de viga galeria al agua blanco o color	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	43.736	18,97	41.112	779.895	-2.624	-6,00%
59	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.641	43,32	19.403	840.538	-1.238	-6,00%
60	Pintura de tejuelones con pintura impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	43.527	194,36	40.915	7.952.239	-2.612	-6,00%
61	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.679	2,15	167.958	361.110	-10.721	-6,00%
62	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	534.118	2	502.071	1.004.142	-32.047	-6,00%
63	Cámara Séptica de ladrillos comunes tapa de Hº Aº (MAT + MDO)	GL	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.821.466	1	2.732.199	2.732.199	910.733	50,00%
64	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con boveda de ladrillo.	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	4.201.400	1	6.722.240	6.722.240	2.520.840	60,00%
65	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	886.556	1	1.063.867	1.063.867	177.311	20,00%
66	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.192	6	91.360	548.160	-5.832	-6,00%
67	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	135.732	6	127.588	765.528	-8.144	-6,00%
68	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	JG CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.925	69,98	7.450	521.351	-475	-5,99%
	TOTAL							**131.912.221**		

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Arq. Alfredo Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dra. Julia B... Cousirat
Secretaria Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Maria Victorina Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. ...
Dirección de Asuntos ...
Municipalidad de Luque