ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | Emprendimientos Los Hermanos Norteñosde Julio Cesar Contreras | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | **Lote NRO1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Letrero de obra 1,00 x 1,20 | | | 1 | 745.445 | 745.445 | | | | | | | | | | |
| 2 | Limpieza y preparación del terreno | | | 10,2 | 12.720 | 129.744 | | | | | | | | | | |
| 3 | Replanteo | | | 10,2 | 10.055 | 102.561 | | | | | | | | | | |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | | | 2,2 | 468.667 | v | | | | | | | | | | |
| 5 | Encadenados de H° A° | | | 0,54 | 2.026.976 | 1.094.567 | | | | | | | | | | |
| 6 | Viga de hormigon armado | | | 0,16 | 1.470.865 | 235.338 | | | | | | | | | | |
| 7 | Mampostería de nivelaron 0-30 cms | | | 5,5 | 210.517 | 1.157.844 | | | | | | | | | | |
| 8 | Relleno y apisonado de interiores | | | 1,5 | 116.839 | 175.259 | | | | | | | | | | |
| 9 | Aislacion asfaltica de paredes | | | 8,23 | 82.750 | 681.033 | | | | | | | | | | |
| 10 | Mamposteria de 0,15 para revocar | | | 20,5 | 101.583 | 2.082.452 | | | | | | | | | | |
| 11 | Mamposteria de 0,15 visto a una cara | | | 35,6 | 108.433 | 3.860.215 | | | | | | | | | | |
| 12 | Envarillado bajo aberturas 2x8 porhiladas 8(2 hiladas) | | | 4,5 | 17.511 | 78.800 | | | | | | | | | | |
| 13 | Techo de tejas y tejuelones s/tirantes de H° A° | | | 17 | 303.611 | 5.161.387 | | | | | | | | | | |
| 14 | Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo (incluye mochetas en aberturas) | | | 75 | 40.258 | 3.019.350 | | | | | | | | | | |
| 15 | Contrapiso de H° de cascotes | | | 16,6 | 31.753 | 527.100 | | | | | | | | | | |
| 16 | Carpeta de nivelación | | | 16,6 | 31.911 | 529.723 | | | | | | | | | | |
| 17 | Piso cerámico | | | 16,6 | 65.617 | 1.089.242 | | | | | | | | | | |
| 18 | Guarda obra de piso baldoson 0,40cmt | | | 14 | 59.941 | 839.174 | | | | | | | | | | |
| 19 | Zocalo cerámico | | | 13,1 | 24.633 | 322.692 | | | | | | | | | | |
| 20 | Ventanas metálicas tipo balancín 0,60 x 0,40 | | | 2 | 215.284 | 430.568 | | | | | | | | | | |
| 21 | Puerta Metalica 0,70 x 2,20 | | | 2 | 834.480 | 1.668.960 | | | | | | | | | | |
| 22 | Puerta de madera tipo placa (vaivén) 0,60 x 1,50 | | | 3 | 859.417 | 2.578.251 | | | | | | | | | | |
| 23 | Pintura de paredes al látex | | | 40 | 22.878 | 915.120 | | | | | | | | | | |
| 24 | Pintura de ladrillo visto al látex color ceramico | | | 17,23 | 23.807 | 410.195 | | | | | | | | | | |
| 25 | Pintura aberturas metálicas con pintura sintética | | | 8 | 26.661 | 213.288 | | | | | | | | | | |
| 26 | Pintura de canaletas y bajadas | | | 35,6 | 21.745 | 774.122 | | | | | | | | | | |
| 27 | pintura de techo al látex (Tejuelon) | | | 17 | 27.475 | 467.075 | | | | | | | | | | |
| 28 | Vidrios dobles | | | 0,5 | 148.905 | 74.453 | | | | | | | | | | |
| 29 | Revestido de azulejos | | | 23,5 | 99.722 | 2.343.467 | | | | | | | | | | |
| 30 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | | | 13 | 91.105 | 1.184.365 | | | | | | | | | | |
| 31 | Instalaciones electricas en gral | | | 1 | 3.077.389 | 3.077.389 | | | | | | | | | | |
| 32 | Artefactos electricos | | | 1 | 2.685.555 | 2.685.555 | | | | | | | | | | |
| 33 | Agua corriente | | | 1 | 2.785.000 | 2.785.000 | | | | | | | | | | |
| 34 | Desagüe cloacal cámara de inspección | | | 1 | 6.424.977 | 6.424.977 | | | | | | | | | | |
| 35 | Camara séptica 1,20 x 2,00 | | | 1 | 1.675.437 | 1.675.437 | | | | | | | | | | |
| 36 | Pozo absorbente | | | 1 | 2.445.937 | 2.445.937 | | | | | | | | | | |
| 37 | Espejo | | | 0,4 | 371.838 | 148.735 | | | | | | | | | | |
| 38 | Limpieza final | | | 1 | 540.000 | 540.000 | | | | | | | | | | |
| | **Total Lote 1** | | | | | **52.674.817** | | | | | | | | | | |
| | **Lote NRO 2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Letrero de obra 1,00 x 1,20 | | | 1 | 745.445 | 745.445 | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ U.O.C.

Ing. Agr. Luis Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Limpieza y preparación del terreno | | | 10,2 | 12.720 | 129.744 | | | | | | | | | | |
| 3 | Replanteo | | | 10,2 | 10.055 | 102.561 | | | | | | | | | | |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | | | 2,2 | 468.667 | 1.031.067 | | | | | | | | | | |
| 5 | Encadenados de H° A° | | | 0,54 | 2.026.976 | 1.094.567 | | | | | | | | | | |
| 6 | Viga de H° A° | | | 0,16 | 1.470.865 | 235.338 | | | | | | | | | | |
| 7 | Mamposteria de nivelación 0,30 cms | | | 5,5 | 210.517 | 1.157.844 | | | | | | | | | | |
| 8 | Relleno y apisonado de interiores | | | 1,5 | 116.839 | 175.259 | | | | | | | | | | |
| 9 | Aislacion asfáltica de paredes | | | 8,23 | 82.750 | 681.033 | | | | | | | | | | |
| 10 | Mamposteria de 0,15 para revocar | | | 20,5 | 101.583 | 2.082.452 | | | | | | | | | | |
| 11 | Mamposteria de 0,15 visto a una cara | | | 35,6 | 108.433 | 3.860.215 | | | | | | | | | | |
| 12 | Envarillado bajo aberturas 2 x 8 por hiladas 8 (2 hiladas) | | | 4,5 | 17.511 | 78.800 | | | | | | | | | | |
| 13 | Techo de tejas y tejuelones s/ tirantes de H° A° | | | 17 | 303.611 | 5.161.387 | | | | | | | | | | |
| 14 | Revoques de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo (incluye mochetas en aberturas) | | | 75 | 40.258 | 3.019.350 | | | | | | | | | | |
| 15 | Contra piso de H° de cascotes | | | 16,6 | 31.753 | 527.100 | | | | | | | | | | |
| 16 | Carpeta de nivelación | | | 16,6 | 31.911 | 529.723 | | | | | | | | | | |
| 17 | Piso cerámico | | | 16,6 | 65.617 | 1.089.242 | | | | | | | | | | |
| 18 | Guarda obra de piso baldoson | | | 14 | 59.941 | 839.174 | | | | | | | | | | |
| 19 | Zocalo ceramico | | | 13,1 | 24.633 | 322.692 | | | | | | | | | | |
| 20 | Ventanas metalicas tipo balancin 0,60x 0,40 | | | 2 | 215.284 | 430.568 | | | | | | | | | | |
| 21 | Puerta metalica 0,70 x 2,10 | | | 2 | 834.480 | 1.668.960 | | | | | | | | | | |
| 22 | Puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60 x 1,50 | | | 3 | 859.417 | 2.578.251 | | | | | | | | | | |
| 23 | Pintura de paredes al latex | | | 40 | 22.878 | 915.120 | | | | | | | | | | |
| 24 | Pintura de ladrillo visto al latex color ceramico | | | 17,23 | 23.807 | 410.195 | | | | | | | | | | |
| 25 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica | | | 8 | 26.661 | 213.288 | | | | | | | | | | |
| 26 | Pintura de canaletas y bajadas | | | 35,6 | 21.745 | 774.122 | | | | | | | | | | |
| 27 | Pintura de techo al latex (tejuelon) | | | 17 | 27.475 | 467.075 | | | | | | | | | | |
| 28 | Vidrios dobles | | | 0,5 | 148.905 | 74.453 | | | | | | | | | | |
| 29 | Revestido de azulejos | | | 23,5 | 99.722 | 2.343.467 | | | | | | | | | | |
| 30 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33. | | | 13 | 91.105 | 1.184.365 | | | | | | | | | | |
| 31 | Instalaciones electricas en general | | | 1 | 3.077.389 | 3.077.389 | | | | | | | | | | |
| 32 | Artefactos electricos | | | 1 | 2.685.555 | 2.685.555 | | | | | | | | | | |
| 33 | Agua corriente | | | 1 | 2.785.000 | 2.785.000 | | | | | | | | | | |
| 34 | Desague cloacal-camara de inspeccion - artefactos sanitarios griferias y accesorios | | | 1 | 6.424.977 | 6.424.977 | | | | | | | | | | |
| 35 | Camara septica 1,20 x 2,00 | | | 1 | 1.675.437 | 1.675.437 | | | | | | | | | | |
| 36 | Poso absorvente | | | 1 | 2.445.937 | 2.445.937 | | | | | | | | | | |
| 37 | Espejo | | | 0,4 | 371.838 | 148.735 | | | | | | | | | | |
| 38 | Limpieza final | | | 1 | 540.000 | 540.000 | | | | | | | | | | |
| | **Total Lote 2** | | | | | **53.705.884** | | | | | | | | | | |
| | **Lote NRO 3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Letrero de Obra 1,00x 1,20 | | | 1 | 745.445 | 745.445 | | | | | | | | | | |
| 2 | Limpieza y preparaciòn de terreno | | | 10,2 | 12.720 | 129.744 | | | | | | | | | | |
| 3 | Replanteo | | | 10,2 | 10.055 | 102.561 | | | | | | | | | | |
| 4 | Excavación y carga de cimiento de PBC | | | 2,2 | 468.667 | 1.031.067 | | | | | | | | | | |
| 5 | Encadenado de Hº Aª | | | 0,54 | 2.026.976 | 1.094.567 | | | | | | | | | | |
| 6 | Viga de Hº Aª | | | 0,16 | 1.470.865 | 235.338 | | | | | | | | | | |
| 7 | Mamposteria de nivelaciòn 0,30 mts | | | 5,5 | 210.517 | 1.157.844 | | | | | | | | | | |
| 8 | Relleno y apisonado de interiores | | | 1,5 | 116.839 | 175.259 | | | | | | | | | | |
| 9 | Aislacion asfaltica de paredes | | | 8,23 | 82.750 | 681.033 | | | | | | | | | | |
| 10 | Mamposteria de 0,15 para revocar | | | 20,5 | 101.583 | 2.082.452 | | | | | | | | | | |
| 11 | Mamposteria de 0,15 visto a una cara | | | 35,6 | 108.433 | 3.860.215 | | | | | | | | | | |
| 12 | Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | | | 4,5 | 17.511 | 78.800 | | | | | | | | | | |
| 13 | Techo de tejas y tejuelones s/ tirantes de Hº Aª | | | 17 | 303.611 | 5.161.387 | | | | | | | | | | |
| 14 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa c/ hidrofugo ( incluye mochetas en aberturas) | | | 75 | 40.258 | 3.019.350 | | | | | | | | | | |
| 15 | Contrapiso de Hormigon de cascotes | | | 16,6 | 31.753 | 527.100 | | | | | | | | | | |
| 16 | Carpeta de Nivelacion | | | 16,6 | 31.911 | 529.723 | | | | | | | | | | |
| 17 | Piso ceramico | | | 16,6 | 65.617 | 1.089.242 | | | | | | | | | | |
| 18 | Guarda obra de piso boldosòn 0,40 cmt | | | 14 | 59.941 | 839.174 | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Zocalo ceramico | | | 13,1 | 24.633 | 322.692 | | | | | | | | | | |
| 20 | Ventanas metalicas tipo balancin 0,60 x 0,40 | | | 2 | 215.284 | 430.568 | | | | | | | | | | |
| 21 | Puerta Metalica 0,70x2,10 | | | 2 | 834.480 | 1.668.960 | | | | | | | | | | |
| 22 | Puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60x1,50 | | | 3 | 859.417 | 2.578.251 | | | | | | | | | | |
| 23 | Pintura de paredes al latex | | | 40 | 22.878 | 915.120 | | | | | | | | | | |
| 24 | Pintura de ladrillo visto al latex color ceramico | | | 17,23 | 23.807 | 410.195 | | | | | | | | | | |
| 25 | Pintura de aberturas metàlicas con pintura sintetica | | | 8 | 26.661 | 213.288 | | | | | | | | | | |
| 26 | Pintura de canaletas y bajadas | | | 35,6 | 21.745 | 774.122 | | | | | | | | | | |
| 27 | Pintura de techo al latex (Tejuelon) | | | 17 | 27.475 | 467.075 | | | | | | | | | | |
| 28 | Vidrios dobles | | | 0,5 | 148.905 | 74.453 | | | | | | | | | | |
| 29 | Revestido de Azulejos | | | 23,5 | 99.722 | 2.343.467 | | | | | | | | | | |
| 30 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33. | | | 13 | 91.105 | 1.184.365 | | | | | | | | | | |
| 31 | Instalaciones electricas en general | | | 1 | 3.077.389 | 3.077.389 | | | | | | | | | | |
| 32 | Artefactos electricas | | | 1 | 2.685.555 | 2.685.555 | | | | | | | | | | |
| 33 | Agua Corriente | | | 1 | 2.785.000 | 2.785.000 | | | | | | | | | | |
| 34 | Desague Cloacal-camarade inspecciòn - artefactos sanitarios griferias y accesorios | | | 1 | 6.424.977 | 6.424.977 | | | | | | | | | | |
| 35 | Camara septica 1,20 x 2,00 | | | 1 | 1.675.437 | 1.675.437 | | | | | | | | | | |
| 36 | Poso absorvente | | | 1 | 2.445.937 | 2.445.937 | | | | | | | | | | |
| 37 | Espejo | | | 0,4 | 371.838 | 148.735 | | | | | | | | | | |
| 38 | Limpieza Final | | | 1 | 540.000 | 540.000 | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL LOTE 3** | | | | | **53.705.884** | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3** | | | | | **161.117.652** | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá