Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE MARIANO RIQUELME TRAMO 392, 393, 394, Y 2926 DE LA CÑIA. 1RA. NARANJATY DEL BARRIO SAN ROQUE - ID Nº 315950

Item	Descripción	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO					SIPACC				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO			1.225	2.450	3.001.250			1.225	1.500	1.837.500			1.225	2.500	3.062.500
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M. (SIN EXCEPCIÓN)			1	960.400	960.400			1	970.000	970.000			1	900.000	900.000
	CANAL A CIELO ABIERTO															
3	EXCAVACION (1,60 X 175,00) M, H VARIABLE			168	21.560	3.622.080			168	26.000	4.368.000			168	20.000	3.360.000
4	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 CON ARENA BLANCA (0,40 X 0,60 X 175 X 2) M			84	470.400	39.513.600			84	460.000	38.640.000			84	465.000	39.060.000
5	PISO DE Hº DOSAJE 1:3:7, (0,80 X 175,00) M, ESP 10 CM			140	294.000	41.160.000			140	240.000	33.600.000			140	283.500	39.690.000
6	RELLENO Y COMPACTACION DE SANJA			5	21.560	107.800			5	26.000	130.000			5	21.000	105.000
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO															
7	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25 CM, LARGO:50 CM, ANCHO:8 CM, DOSAJE: 1:3:5			175	14.700	2.572.500			175	18.000	3.150.000			175	14.000	2.450.000
8	EXCAVACION Y PERFILADO MQTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO) + REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)+ MURO DE TERMINACION			1.225	33.418	40.937.050			1.225	37.200	45.570.000			1.225	32.500	39.812.500
9	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLORADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL			1.225	1.568	1.920.800			1.225	1.800	2.205.000			1.225	1.500	1.837.500
10	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)			35	6.076	212.660			35	6.000	210.000			35	5.000	175.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
11	RETIRO DE ESCOMBRO BASURAS Y LIMPIEZA FINAL			1	643.860	643.860			1	700.000	700.000			1	602.500	602.500
	TOTALES					**134.652.000**					**131.380.500**					**131.055.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones