Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES" ID N° 411.568

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
		AISLACIONES				
1	72131601-006	Aislación de nivelación 0,15 con Negrolin	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
2	80111613-9999	Mano de Obra Item 1	Metros cuadrados	1	11.000	11.000
3	72131601-006	Aislaciones en sanitarios 2 manos	Metros cuadrados	1	13.200	13.200
4	80111613-9999	Mano de Obra Item 3	Metros cuadrados	1	8.800	8.800
		Carpinteria de madera				
5	72102601-001	Marco de madera 210 cm alto x 150 cm ancho	Unidad	1	396.000	396.000
6	80111613-9999	Mano de Obra Item 5	Unidad	1	132.000	132.000
7	72102601-001	Marco de madera 210 cm alto x 130 cm ancho	Unidad	1	352.000	352.000
8	80111613-9999	Mano de Obra Item 7	Unidad	1	88.000	88.000
9	72102601-001	Marco de madera 210 cm alto x 90 cm ancho	Unidad	1	352.000	352.000
10	80111613-9999	Mano de Obra Item 9	Unidad	1	70.400	70.400

Abg. Romina Castillo Almeida
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martínez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Lic. Patricia Verdún
Directora de Transparencia

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
11	72102601-001	ancho	Unidad	1	528.000	528.000
12	80111613-9999	Mano de Obra Item 11	Unidad	1	132.000	132.000
13	72102601-001	x 130 cm ancho.) medida total	Unidad	1	1.232.000	1.232.000
14	80111613-9999	Mano de Obra Item 13	Unidad	1	132.000	132.000
15	72102601-001	x 150 cm ancho.) medida total.	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
16	80111613-9999	Mano de Obra Item 15	Unidad	1	132.000	132.000
17	72102601-001	210 cm alto x 90 cm ancho, lustre, pintura y ajustes	Unidad	1	352.000	352.000
18	80111613-9999	Mano de Obra Item 17	Unidad	1	88.000	88.000
19	72102601-001	210 cm alto x 130 cm ancho, lustre, pintura y ajustes	Unidad	1	440.000	440.000
20	80111613-9999	Mano de Obra Item 19	Unidad	1	132.000	132.000
		Carpinteria Metalica				
21	73121602-008	cm de ancho x 210 cm de alto, incluye pintura y	Unidad	1	1.760.000	1.760.000
22	80111613-9999	Mano de Obra Item 21	Unidad	1	176.000	176.000
23	73121602-005	seguridad de ventanas existentes.	cuadrados	1	264.000	264.000
24	80111613-9999	Mano de Obra Item 23	cuadrados	1	88.000	88.000
25	72101601-001	Mejoramiento de anclaje de techo metálico existente	Global	1	3.520.000	3.520.000
26	80111613-9999	Mano de Obra Item 25	Global	1	880.000	880.000
27	72101601-001	trapezoidal	cuadrados	1	616.000	616.000
28	80111613-9999	Mano de Obra Item 27	cuadrados	1	88.000	88.000
29	73121602-006	marco incluido pintado con antioxido	Unidad	1	1.408.000	1.408.000
30	80111613-9999	Mano de Obra Item 29	Unidad	1	220.000	220.000
		Cielorraso y mamparas				
31	72152605-001	Cielorraso de yeso carton tipo Durlock	Metros cúbicos	1	220.000	220.000
32	80111613-9999	Mano de Obra Item 31	Metros cúbicos	1	110.000	110.000
33	72102602-009	(Mamparas)	cuadrados	1	253.000	253.000
34	80111613-9999	Mano de Obra Item 33	cuadrados	1	110.000	110.000

Abg. Romina Estil Almeida
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martinez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Lic. P[illegible]
[illegible] de Transparencia

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
		Contrapiso				
35	72131601-009	Planta Baja	cuadrados	1	99.000	99.000
36	80111613-9999	Mano de Obra Item 35	cuadrados	1	33.000	33.000
37	72131601-009	Colocacion de aislapol base de contrapiso	cuadrados	1	22.000	22.000
38	80111613-9999	Mano de Obra Item 37	cuadrados	1	11.000	11.000
39	72131601-009	olocacion de aislapol base de contrapiso Planta Baja	cuadrados	1	22.000	22.000
40	80111613-9999	Mano de Obra Item 39	cuadrados	1	11.000	11.000
41	72131601-009	natural	cuadrados	1	33.000	33.000
42	80111613-9999	Mano de Obra Item 41	cuadrados	1	16.500	16.500
		Demolición				
43	72103003-001	Demolición techo con recuperación	cuadrados	1	55.000	55.000
44	80111613-9999	Mano de Obra Item 43	cuadrados	1	11.000	11.000
45	72103003-001	Desmonte de tierra	Metros cúbicos	1	88.000	88.000
46	80111613-9999	Mano de Obra Item 45	Metros cúbicos	1	17.600	17.600
47	72103003-001	Mampostería 0.15	cuadrados	1	38.500	38.500
48	80111613-9999	Mano de Obra Item 47	cuadrados	1	11.000	11.000
49	72103003-001	Pilares circulares	Unidad	1	352.000	352.000
50	80111613-9999	Mano de Obra Item 49	Unidad	1	176.000	176.000
51	72103003-001	Poda de arboles con retiro de desechos	Unidad	1	660.000	660.000
52	80111613-9999	Mano de Obra Item 51	Unidad	1	440.000	440.000
53	72103003-001	Destronque de árboles con retiro de desechos	Unidad	1	770.000	770.000
54	80111613-9999	Mano de Obra Item 53	Unidad	1	440.000	440.000
55	72103003-001	Pozo ciego con relleno	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
56	80111613-9999	Mano de Obra Item 55	Unidad	1	880.000	880.000
57	72103003-001	Vigas de madera	Metro lineal	1	440.000	440.000
58	80111613-9999	Mano de Obra Item 57	Metro lineal	1	220.000	220.000

Abg. Romina Castillo Almeida
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

ABG. Shirley Martinez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz S. Olivera Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Lic. P[illegible]
[illegible]a de Transparencia

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
		Desague Pluvial				
59	72101510-009	Canaleta lineal (Chapa Galvanizada)	Metro lineal	1	275.000	275.000
60	80111613-9999	Mano de Obra Item 59	Metro lineal	1	110.000	110.000
61	72101510-009	Bajada de canaletas	Metro lineal	1	132.000	132.000
62	80111613-9999	Mano de Obra Item 61	Metro lineal	1	88.000	88.000
63	72101510-009	Codos de bajadas de canaletas	Metro lineal	1	110.000	110.000
64	80111613-9999	Mano de Obra Item 63	Metro lineal	1	55.000	55.000
		Instalación Eléctrica				
65	72102201-002	electrico nuevo, bajada de caño galvanizado y pilar de	Global	1	3.696.000	3.696.000
66	80111613-9999	Mano de Obra Item 65	Global	1	308.000	308.000
67	72102201-002	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	1	26.400	26.400
68	80111613-9999	Mano de Obra Item 67	Metro lineal	1	4.400	4.400
69	72102201-002	Provisión y cambio de cableado de 6mm	Metro lineal	1	19.360	19.360
70	80111613-9999	Mano de Obra Item 69	Metro lineal	1	4.400	4.400
71	72102201-002	Provisión y cambio de cableado de 4mm	Metro lineal	1	13.200	13.200
72	80111613-9999	Mano de Obra Item 71	Metro lineal	1	2.640	2.640
73	72102201-002	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	1	8.800	8.800
74	80111613-9999	Mano de Obra Item 73	Metro lineal	1	1.760	1.760
75	72102201-002	Provisión y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	1	7.920	7.920
76	80111613-9999	Mano de Obra Item 75	Metro lineal	1	1.320	1.320
77	72102201-002	Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	Unidad	1	96.800	96.800
78	80111613-9999	Mano de Obra Item 77	Unidad	1	8.800	8.800
79	72102201-002	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	1	70.400	70.400
80	80111613-9999	Mano de Obra Item 79	Unidad	1	8.800	8.800
81	72102201-002	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	1	52.800	52.800
82	80111613-9999	Mano de Obra Item 81	Unidad	1	8.800	8.800
83	72102201-002	canaletas	Unidad	1	39.600	39.600

Abg. Romina Castillo Amado
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martinez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz B. Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Lic. [illegible]
[illegible] de Transparencia

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
84	80111613-9999	Mano de Obra Item 83	Unidad	1	7.040	7.040
85	72102201-002	arrancador, reactancia y reactor	Unidad	1	101.200	101.200
86	80111613-9999	Mano de Obra Item 85	Unidad	1	26.400	26.400
87	72102201-002	fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un	Unidad	1	140.800	140.800
88	80111613-9999	Mano de Obra Item 87	Unidad	1	26.400	26.400
89	72102201-002	fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un	Unidad	1	176.000	176.000
90	80111613-9999	Mano de Obra Item 89	Unidad	1	26.400	26.400
91	72102201-002	watt .	Unidad	1	39.600	39.600
92	80111613-9999	Mano de Obra Item 91	Unidad	1	8.800	8.800
93	72102201-002	watt .	Unidad	1	39.600	39.600
94	80111613-9999	Mano de Obra Item 93	Unidad	1	8.800	8.800
95	72102201-002	para 30 Llaves (con barra de distribución de fase,	Unidad	1	1.408.000	1.408.000
96	80111613-9999	Mano de Obra Item 95	Unidad	1	264.000	264.000
97	72102201-002	para 50 Llaves (con barra de distribución de fase,	Unidad	1	2.376.000	2.376.000
98	80111613-9999	Mano de Obra Item 97	Unidad	1	264.000	264.000
99	72102201-002	Amper (unipolar)	Unidad	1	70.400	70.400
100	80111613-9999	Mano de Obra Item 99	Unidad	1	17.600	17.600
101	72102201-002	Amper (unipolar)	Unidad	1	70.400	70.400
102	80111613-9999	Mano de Obra Item 101	Unidad	1	17.600	17.600
103	72102201-002	Amper (unipolar)	Unidad	1	74.800	74.800
104	80111613-9999	Mano de Obra Item 103	Unidad	1	17.600	17.600
105	72102201-002	Amper (unipolar)	Unidad	1	74.800	74.800
106	80111613-9999	Mano de Obra Item 105	Unidad	1	17.600	17.600
107	72102201-002	Amper (tripolar)	Unidad	1	176.000	176.000
108	80111613-9999	Mano de Obra Item 107	Unidad	1	17.600	17.600
109	72102201-002	Amper (tripolar)	Unidad	1	176.000	176.000
110	80111613-9999	Mano de Obra Item 109	Unidad	1	17.600	17.600
111	72102201-002	Amper (tripolar)	Unidad	1	176.000	176.000

Abg. Romy Castro Almeida
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martínez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Lic. [illegible]
[illegible] de Transparencia

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
112	80111613-9999	Mano de Obra Item 111	Unidad	1	17.600	17.600
113	72102201-002	Amper (tripolar)	Unidad	1	193.600	193.600
114	80111613-9999	Mano de Obra Item 113	Unidad	1	17.600	17.600
115	72102201-002	Amper (tripolar)	Unidad	1	264.000	264.000
116	80111613-9999	Mano de Obra Item 115	Unidad	1	44.000	44.000
117	72102201-002	Amper (tripolar)	Unidad	1	880.000	880.000
118	80111613-9999	Mano de Obra Item 117	Unidad	1	176.000	176.000
119	72102201-002	Amper (tripolar)	Unidad	1	880.000	880.000
120	80111613-9999	Mano de Obra Item 1119	Unidad	1	176.000	176.000
121	72102201-002	Provision e instalacion de panel led de 18 w cuadrado	Unidad	1	264.000	264.000
122	80111613-9999	Mano de Obra Item 121	Unidad	1	88.000	88.000
123	72102201-002	Provision e instalación de panel led de 24 w circular	Unidad	1	352.000	352.000
124	80111613-9999	Mano de Obra Item 123	Unidad	1	88.000	88.000
		Instalacion Sanitaria				
125	72101510-001	lavatorio de 1/2".	Unidad	1	105.600	105.600
126	80111613-9999	Mano de Obra Item 125	Unidad	1	26.400	26.400
127	72101510-001	campana de 1/2"	Unidad	1	158.400	158.400
128	80111613-9999	Mano de Obra Item 127	Unidad	1	26.400	26.400
129	72101510-001	Provisión y cambio de ducha eléctrica.	Unidad	1	132.000	132.000
130	80111613-9999	Mano de Obra Item 129	Unidad	1	44.000	44.000
131	72101510-001	Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	1	61.600	61.600
132	80111613-9999	Mano de Obra Item 131	Unidad	1	17.600	17.600
133	72101510-001	Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	Unidad	1	105.600	105.600
134	80111613-9999	Mano de Obra Item 133	Unidad	1	26.400	26.400
135	72101510-001	automática en mingitorios.	Unidad	1	492.800	492.800
136	80111613-9999	Mano de Obra Item 135	Unidad	1	44.000	44.000
137	72101510-001	Provisión y cambio de acometidas.	Unidad	1	184.800	184.800
138	80111613-9999	Mano de Obra Item 137	Unidad	1	17.600	17.600

Abg. Romina Castillo Almeida
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martinez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Lic. [illegible]
Dirección de Transparencia

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
139	72101510-001	Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	1	61.600	61.600
140	80111613-9999	Mano de Obra Item 139	Unidad	1	26.400	26.400
141	72101510-001	Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad	1	35.200	35.200
142	80111613-9999	Mano de Obra Item 141	Unidad	1	8.800	8.800
143	72101510-001	Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Medida Global	1	1.320.000	1.320.000
144	80111613-9999	Mano de Obra Item 143	Unidad Medida Global	1	220.000	220.000
145	72101510-001	Provisión y cambio de dispenser de jabón liquido.	Unidad	1	132.000	132.000
146	80111613-9999	Mano de Obra Item 145	Unidad	1	17.600	17.600
147	72101510-001	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	Unidad	1	52.800	52.800
148	80111613-9999	Mano de Obra Item 147	Unidad	1	17.600	17.600
149	72101510-001	Provisión y colocación de caja sifonada.	Unidad	1	105.600	105.600
150	80111613-9999	Mano de Obra Item 149	Unidad	1	26.400	26.400
151	72101510-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 40mm.	Metro lineal	1	35.200	35.200
152	80111613-9999	Mano de Obra Item 151	Metro lineal	1	8.800	8.800
153	72101510-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 50mm	Metro lineal	1	35.200	35.200
154	80111613-9999	Mano de Obra Item 153	Metro lineal	1	8.800	8.800
155	72101510-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 75mm.	Metro lineal	1	52.800	52.800
156	80111613-9999	Mano de Obra Item 155	Metro lineal	1	8.800	8.800
157	72101510-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 100mm.	Metro lineal	1	61.600	61.600
158	80111613-9999	Mano de Obra Item 157	Metro lineal	1	8.800	8.800
159	72101510-001	Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	1	101.200	101.200
160	80111613-9999	Mano de Obra Item 159	Metro lineal	1	17.600	17.600

Abg. Romina [illegible] Almeida
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martinez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Lic. [illegible]
[illegible] de Transparencia

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
161	72101510-001	Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	1	52.800	52.800
162	80111613-9999	Mano de Obra Item 161	Metro lineal	1	8.800	8.800
163	72101510-001	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta	Metro lineal	1	158.400	158.400
164	80111613-9999	Mano de Obra Item 163	Metro lineal	1	26.400	26.400
165	72101510-001	Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	1	26.400	26.400
166	80111613-9999	Mano de Obra Item 165	Metro lineal	1	8.800	8.800
167	72101510-001	Brazo cromado para ducha	Metro lineal	1	88.000	88.000
168	80111613-9999	Mano de Obra Item 167	Metro lineal	1	26.400	26.400
169	72101510-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 1/2".	Metro lineal	1	26.400	26.400
170	80111613-9999	Mano de Obra Item 169	Metro lineal	1	8.800	8.800
171	72101510-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 3/4".	Metro lineal	1	30.800	30.800
172	80111613-9999	Mano de Obra Item 171	Metro lineal	1	8.800	8.800
173	72101510-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 1".	Metro lineal	1	36.960	36.960
174	80111613-9999	Mano de Obra Item 173	Metro lineal	1	880	880
175	72101510-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 1 1/2".	Metro lineal	1	42.240	42.240
176	80111613-9999	Mano de Obra Item 175	Metro lineal	1	8.800	8.800
		Mamposteria				
177	72131601-005	Excavacion para mamposteria	Metros cúbicos	1	88.000	88.000
178	80111613-9999	Mano de Obra Item 177	Metros cúbicos	1	22.000	22.000
179	72131601-005	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes(nivelacion y elevacion) Planta Baja	Metros cuadrados	1	115.500	115.500
180	80111613-9999	Mano de Obra Item 179	Metros cuadrados	1	22.000	22.000

Abg. Romina [illegible]
Jefa Industrial
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martínez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Lic. [illegible]
[illegible] de [illegible]

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
181	72131601-005	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes(nivelacion y elevacion) Primer Piso	Metros cuadrados	1	110.000	110.000
182	80111613-9999	Mano de Obra Item 181	Metros cuadrados	1	16.500	16.500
183	72131601-005	Pilar de mamposteria 0,30x0,30-	Metros cuadrados	1	110.000	110.000
184	80111613-9999	Mano de Obra Item 183	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
185	72131601-005	Sardinel de ladrillo visto Primer Piso	Metro lineal	1	66.000	66.000
186	80111613-9999	Mano de Obra Item 185	Metro lineal	1	11.000	11.000
		Mochetas				
187	72131601-005	Mochetas verticales y horizontales en fachadas PB	Metro lineal	1	49.500	49.500
188	80111613-9999	Mano de Obra Item 187	Metro lineal	1	11.000	11.000
189	72131601-005	Mochetas verticales y horizontales en fachadas PP	Metro lineal	1	49.500	49.500
190	80111613-9999	Mano de Obra Item 189	Metro lineal	1	11.000	11.000
		Muralla				
191	72101703-011	Reparación de Muralla de mamposteria envarillado con anclajes para porton metalico existente	Metros cuadrados	1	1.056.000	1.056.000
192	80111613-9999	Mano de Obra Item 191	Metros cuadrados	1	264.000	264.000
		Obra Exterior				
193	72131701-023	Caminero de adoquin alrededor del predio	Metros cuadrados	1	132.000	132.000
194	80111613-9999	Mano de Obra Item 193	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
195	72131601-004	Guarda obra de H° con pendiente	Metros cuadrados	1	231.000	231.000
196	80111613-9999	Mano de Obra Item 195	Metros cuadrados	1	33.000	33.000

Ing. Romina Basilio Almeida
IPA Interior
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martine.
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Liz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Dirección de Transparencia

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
		Pintura				
197	72102401-001	Ladrillo visto - limpieza y tratamiento hidrorep	Metros cuadrados	1	77.000	77.000
198	80111613-9999	Mano de Obra Item 197	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
199	72102401-001	Pintura con enduido latex exterior (incluye limpieza de superficie)	Metros cuadrados	1	99.000	99.000
200	80111613-9999	Mano de Obra Item 199	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
201	72102401-001	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Planta Baja	Metros cuadrados	1	60.500	60.500
202	80111613-9999	Mano de Obra Item 201	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
203	72102401-001	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Primer Piso	Metros cuadrados	1	60.500	60.500
204	80111613-9999	Mano de Obra Item 203	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
205	72102401-001	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Segundo Piso	Metros cuadrados	1	60.500	60.500
206	80111613-9999	Mano de Obra Item 205	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
207	72102401-001	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores	Metros cuadrados	1	93.500	93.500
208	80111613-9999	Mano de Obra Item 207	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
209	72102401-001	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Escaleras	Metros cuadrados	1	55.000	55.000
210	80111613-9999	Mano de Obra Item 209	Metros cuadrados	1	16.500	16.500

Abg. Romina Castillo Almeida
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martínez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
211	72102401-001	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Planta Baja	Metros cuadrados	1	55.000	55.000
212	80111613-9999	Mano de Obra Item 211	Metros cuadrados	1	16.500	16.500
213	72102401-001	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Primer Piso	Metros cuadrados	1	55.000	55.000
214	80111613-9999	Mano de Obra Item 213	Metros cuadrados	1	16.500	16.500
215	72102401-001	Pintura de vigas, losas y pilares Planta Baja	Metros cuadrados	1	60.500	60.500
216	80111613-9999	Mano de Obra Item 215	Metros cuadrados	1	16.500	16.500
217	72102401-001	Pintura de vigas, losas y pilares Primer Piso	Metros cuadrados	1	60.500	60.500
218	80111613-9999	Mano de Obra Item 217	Metros cuadrados	1	16.500	16.500
		Pisos y Zocalos				
219	72102508-002	Desmontaje de azulejo en cocina	Metros cuadrados	1	44.000	44.000
220	80111613-9999	Mano de Obra Item 219	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
221	72131601-009	Piso alisada de cemento - PP	Metros cuadrados	1	88.000	88.000
222	80111613-9999	Mano de Obra Item 221	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
223	72131601-009	Piso alisada de cemento PB	Metros cuadrados	1	88.000	88.000

Abg. Romina Castillo Almeida
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martinez
DIRECCION DE GABINETE
IPA

Lic. Luis S. Olivero Flores
Directora de Gabinete
IPA

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
224	80111613-9999	Mano de Obra Item 223	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
225	72131601-009	Piso ceramico 30cm x 30cm interiores	Metros cuadrados	1	121.000	121.000
226	80111613-9999	Mano de Obra Item 225	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
227	72131601-009	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES	Metros cuadrados	1	198.000	198.000
228	80111613-9999	Mano de Obra Item 227	Metros cuadrados	1	33.000	33.000
229	72131601-009	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Planta Baja	Metros cuadrados	1	231.000	231.000
230	80111613-9999	Mano de Obra Item 229	Metros cuadrados	1	33.000	33.000
231	72131601-009	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Primer Piso	Metros cuadrados	1	231.000	231.000
232	80111613-9999	Mano de Obra Item 231	Metros cuadrados	1	33.000	33.000
233	72131601-009	Provisión y colocación de azulejos similar al existente	Metros cuadrados	1	132.000	132.000
234	80111613-9999	Mano de Obra Item 233	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
235	72101607-005	Zocalo	Metro lineal	1	44.000	44.000
236	80111613-9999	Mano de Obra Item 235	Metro lineal	1	11.000	11.000
		Vidrios				
237	72153002-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 70 cm x 20 cm	Unidad	1	44.000	44.000
238	80111613-9999	Mano de Obra Item 237	Unidad	1	8.800	8.800

Abg. Romina [illegible] Almeida
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martínez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz [illegible] Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
239	72153002-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 80 cm x 20 cm	Unidad	1	52.800	52.800
240	80111613-9999	Mano de Obra Item 239	Unidad	1	8.800	8.800
241	72153002-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Meidas 97 cm x 20 cm	Unidad	1	61.600	61.600
242	80111613-9999	Mano de Obra Item 241	Unidad	1	8.800	8.800
243	72153002-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 70 cm x 20 cm	Unidad	1	79.200	79.200
244	80111613-9999	Mano de Obra Item 243	Unidad	1	8.800	8.800
245	72153002-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 80 cm x 20 cm	Unidad	1	88.000	88.000
246	80111613-9999	Mano de Obra Item 245	Unidad	1	8.800	8.800
247	72153002-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Meidas 97 cm x 20 cm	Unidad	1	96.800	96.800
248	80111613-9999	Mano de Obra Item 247	Unidad	1	8.800	8.800
		Revoques				
249	72131601-008	Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye parapetos) Planta baja	Metros cuadrados	1	33.000	33.000
250	80111613-9999	Mano de Obra Item 249	Metros cuadrados	1	11.000	11.000
251	72131601-008	Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye parapetos) Primer piso	Metros cuadrados	1	33.000	33.000
252	80111613-9999	Mano de Obra Item 251	Metros cuadrados	1	11.000	11.000

Abg. Romina Castillo Almelda
Ingeniera
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martinez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz S. Olmedo Flores
Directora de Gabinete
I.P.A.

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
253	72131601-008	Revoque hidrofugo	Metros cuadrados	1	33.000	33.000
254	80111613-9999	Mano de Obra Item 253	Metros cuadrados	1	11.000	11.000
255	72131601-008	Revoque hidrófugo de paredes	Metros cuadrados	1	30.800	30.800
256	80111613-9999	Mano de Obra Item 255	Metros cuadrados	1	11.000	11.000
257	72131601-008	Revoque hidrofugo Planta Baja	Metros cuadrados	1	35.200	35.200
258	80111613-9999	Mano de Obra Item 257	Metros cuadrados	1	11.000	11.000
259	72131601-008	Revoque hidrofugo Primer Piso	Metros cuadrados	1	33.000	33.000
260	80111613-9999	Mano de Obra Item 259	Metros cuadrados	1	11.000	11.000
261	72131601-008	Revoque interior de paredes - 2 capas filtrado con hidrófugo Primer piso	Metros cuadrados	1	33.000	33.000
262	80111613-9999	Mano de Obra Item 261	Metros cuadrados	1	11.000	11.000
263	72131601-008	Revoque losa de hormigón armado Planta Baja	Metros cuadrados	1	93.500	93.500
264	80111613-9999	Mano de Obra Item 263	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
265	72131601-008	Revoque losa de hormigón armado Primer Piso	Metros cuadrados	1	93.500	93.500
266	80111613-9999	Mano de Obra Item 265	Metros cuadrados	1	22.000	22.000

Abg. Romin
Departamento de

Abg. Shirley Martinez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz
Directora de Gabinete
I.P.A.

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	COIN	
					Precio Unitario	Precio Total
267	72131601-008	Revoque pilares de hormigón armado Planta Baja	Metros cuadrados	1	82.500	82.500
268	80111613-9999	Mano de Obra Item 267	Metros cuadrados	1	16.500	16.500
269	72131601-008	Revoque pilares de hormigón armado Primer Piso	Metros cuadrados	1	82.500	82.500
270	80111613-9999	Mano de Obra Item 269	Metros cuadrados	1	16.500	16.500
		Techo de Tejas				
271	72101601-001	Sustitución de tejas tipo españolas	Metros cuadrados	1	104.500	104.500
272	80111613-9999	Mano de Obra Item 271	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
273	72101601-001	Sustitución de tejuelones tipo A	Metros cuadrados	1	99.000	99.000
274	80111613-9999	Mano de Obra Item 273	Metros cuadrados	1	16.500	16.500

Abg. Romina Castillo Almeida
Jefa Interina
Departamento de Convenio - IPA

Abg. Shirley Martinez
DIRECCIÓN DE GABINETE
IPA

Lic. Luz B. Ulrich
Directora de G...
I.P.A.