Secretaría Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO GENERAL Y ADECUACION DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR - PLURIANUAL
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/2011

Cuadro Comparativo de Ofertas

			ARQ. ANIBAL AYALA							
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto
	MANTENIMIENTO GENERAL Y ADECUACION DE LA OFICINA CENTRAL									
1	**DEPOSITO EN ESTACIONAMIENTO 3,90 x 2,80**									
	CERRAMIENTOS DE MAMPARAS DE YESO	15	180.000	2.700.000	N/A	N/A	120.000	1.800.000	N/A	N/A
	CARPETA, BASE DE PISO	12	25.000	300.000	N/A	N/A	22.000	264.000	N/A	N/A
	PISO CERAMICO PEI 4 30x30	12	60.000	720.000	N/A	N/A	75.000	900.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO	12	50.000	600.000	N/A	N/A	75.000	900.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA, 0,80x2,10 (incluido marco)	1	550.000	550.000	N/A	N/A	750.000	750.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA BALANCIN, 0,80x0,40 (incluye vidrio 30mm)	1	250.000	250.000	N/A	N/A	198.500	198.500	N/A	N/A
	PINTURA									
	AL LATEX DE CIELO RASO	12	12.000	144.000	N/A	N/A	12.500	150.000	N/A	N/A
	AL LATEX DE MAMPOSTERIA	62	10.000	620.000	N/A	N/A	10.000	620.000	N/A	N/A
	AL ESMALTE SINTETICO DE ABERTURAS	1	250.000	250.000	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A
	INSTALACION ELECTRICA									
	CABLEADO PARA EQUIPO FLUORESCENTE	30	2.000	60.000	N/A	N/A	15.000	450.000	N/A	N/A
	BOCA DE LUZ	2	90.000	180.000	N/A	N/A	95.000	190.000	N/A	N/A
	BOCA DE TOMA	2	90.000	180.000	N/A	N/A	95.000	190.000	N/A	N/A
	FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X40w	2	250.000	500.000	N/A	N/A	250.000	500.000	N/A	N/A
2	**DEPOSITO, DETRAS DE TURISTA ROGA (ALTILLO) 5,60 x 5,20 c/u H:**									
	ESTRUCTURA DE MADERA, (ENTREPISO) CON PILARES DE TIRANTES 2x6" Y MACHIMBRE DE 1" DE CURUPAY (o similar)	100	150.000	15.000.000	N/A	N/A	198.500	19.850.000	N/A	N/A
	ESCALERA (DE MADERA) 15 escalones y pasamanos	3	3.500.000	10.500.000	N/A	N/A	6.500.000	19.500.000	N/A	N/A
	ARREGLO GENERAL DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, LUEGO DE UBICARSE ESTRUCTURA DE MADERA	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A
	AL ESMALTE SINTETICO DE ENTREPISO	100	15.000	1.500.000	N/A	N/A	19.800	1.980.000	N/A	N/A
	AL ESMALTE SINTETICO DE ESCALERA	3	350.000	1.050.000	N/A	N/A	250.000	750.000	N/A	N/A
	AL LATEX DE MAMPOSTERIA	110	10.000	1.100.000	N/A	N/A	10.000	1.100.000	N/A	N/A
	CABLEADO PARA EQUIPO FLUORESCENTE	92	2.000	184.000	N/A	N/A	15.000	1.380.000	N/A	N/A
	BOCA DE LUZ	6	90.000	540.000	N/A	N/A	92.000	552.000	N/A	N/A
	BOCA DE TOMA	6	90.000	540.000	N/A	N/A	92.000	552.000	N/A	N/A
	FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X40w	6	250.000	1.500.000	N/A	N/A	250.000	1.500.000	N/A	N/A
3	**AREA, DETRAS DE TURISTA ROGA**									
	DEMOLICION DE CONTRAPISO EXITENTE	80	5.000	400.000	N/A	N/A	3.500	280.000	N/A	N/A
	CARPETA, BASE DE PISO	80	25.000	2.000.000	N/A	N/A	19.800	1.584.000	N/A	N/A
	PISO CERAMICO PEI 4 30x30	80	60.000	4.800.000	N/A	N/A	80.000	6.400.000	N/A	N/A
	DEMOLICION DE REVOQUE EXISTENTE	250	5.000	1.250.000	N/A	N/A	5.000	1.250.000	N/A	N/A
	REVOQUE A LA LONA	250	16.000	4.000.000	N/A	N/A	18.900	4.725.000	N/A	N/A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

	AL LATEX DE CIELO RASO	80	12.000	960.000	N/A	N/A	12.000	960.000	N/A	N/A
	AL ESMALTE SINTETICO DE ABERTURAS	1	500.000	500.000	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A
	AL LATEX DE MAMPOSTERIA	250	10.000	2.500.000	N/A	N/A	12.000	3.000.000	N/A	N/A
	CABLEADO PARA EQUIPO FLUORESCENTE	35	2.000	70.000	N/A	N/A	12.500	437.500	N/A	N/A
	BOCA DE LUZ	4	90.000	360.000	N/A	N/A	92.000	368.000	N/A	N/A
	BOCA DE TOMA	4	10.000	40.000	N/A	N/A	92.000	368.000	N/A	N/A
	FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X40w	4	250.000	1.000.000	N/A	N/A	250.000	1.000.000	N/A	N/A
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A
4	**PISO DE GOMA, ESCALERA POSTERIOR**									
	REMOSION DE CARPETA	36	5.000	180.000	N/A	N/A	5.000	180.000	N/A	N/A
	PREPARACION DE CARPETA	36	25.000	900.000	N/A	N/A	22.000	792.000	N/A	N/A
	PISO DE GOMA	36	60.000	2.160.000	N/A	N/A	65.000	2.340.000	N/A	
	CABLEADO PARA EQUIPO FLUORESCENTE	10	2.000	20.000	N/A	N/A	15.000	150.000	N/A	N/A
	BOCA DE LUZ	2	90.000	180.000	N/A	N/A	92.000	184.000	N/A	N/A
	BOCA DE TOMA	3	90.000	270.000	N/A	N/A	92.000	276.000	N/A	N/A
	FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X40w	2	250.000	500.000	N/A	N/A	250.000	500.000	N/A	N/A
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A
5	**ALTILLO**									
	REVOQUE A LA LONA	85	16.000	1.360.000	N/A	N/A	18.900	1.606.500	N/A	N/A
	REVOCAR CIELO RASO	35	18.000	630.000	N/A	N/A	21.000	735.000	N/A	N/A
	TRATAMIENTO DE GOTERAS	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	220.000	220.000	N/A	N/A
	PISO CERAMICO PEI 4 30x30	35	60.000	2.100.000	N/A	N/A	80.000	2.800.000	N/A	N/A
	TRATAMIENTO DESAGUE	1	500.000	500.000	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A
	COLOCACION DE PISO DE GOMA EN ESCALERA	7	70.000	490.000	N/A	N/A	85.000	595.000	N/A	N/A
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A
	SEGUNDA ETAPA									
	CABLEADO PARA EQUIPO FLUORESCENTE	10	20.000	200.000	N/A	N/A	15.000	150.000	N/A	N/A
	BOCA DE LUZ	2	90.000	180.000	N/A	N/A	92.000	184.000	N/A	N/A
	BOCA DE TOMA	2	90.000	180.000	N/A	N/A	92.000	184.000	N/A	N/A
	FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X40w	2	250.000	500.000	N/A	N/A	250.000	500.000	N/A	N/A
6	**ENTREPISO**									
	DEMOLICION DE REVOQUE	110	5.000	550.000	N/A	N/A	6.500	715.000	N/A	N/A
	DEOLICION DE CIELO RASO	131	7.000	917.000	N/A	N/A	4.000	524.000	N/A	N/A
	DEMOLICION DE MAMPARAS	100	20.000	2.000.000	N/A	N/A	3.000	300.000	N/A	N/A
	DEMOLICION DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE	1	500.000	500.000	N/A	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A
	RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE	141	5.000	705.000	N/A	N/A	2.500	352.500	N/A	N/A
	RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	4	50.000	200.000	N/A	N/A	58.000	232.000	N/A	N/A
	TAPAR HUECO DE AIRE ACONDICIONADO CON MAMPOSTERIA	4	150.000	600.000	N/A	N/A	85.000	340.000	N/A	N/A
	TRATAMIENTO DE MAMPOSTERIA POR HUMEDAD EXISTENTE	110	10.000	1.100.000	N/A	N/A	18.500	2.035.000	N/A	N/A
	REVOCAR MAMPOSTERIA	110	15.000	1.650.000	N/A	N/A	21.500	2.365.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO	131	50.000	6.550.000	N/A	N/A	70.000	9.170.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE YESO (según proyecto)	130	180.000	23.400.000	N/A	N/A	145.000	18.850.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA, 0,80x2,10 (incluido marco) según proyecto	6	550.000	3.300.000	N/A	N/A	750.000	4.500.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ABRIR, 1,20x1,00 (incluye marco y vidrio 3mm) según proyecto	4	500.000	2.000.000	N/A	N/A	1.450.000	5.800.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA BALANCIN, 0,80x0,40 (incluye vidrio 30mm)	2	250.000	500.000	N/A	N/A	180.000	360.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE BARANDA DE MADERA (h= 1,00mt, longitud 7,50 ml	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	850.000	850.000	N/A	N/A
	REPARACION, AJUSTE Y BARNIZAR BARANDA EXISTENTE	1	750.000	750.000	N/A	N/A	650.000	650.000	N/A	N/A
	REPARACION, AJUSTE Y BARNIZAR ESCALERA DE MADERA EXISTENTE	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	650.000	650.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA CON ZOCALO (de goma)	260	60.000	15.600.000	N/A	N/A	85.000	22.100.000	N/A	N/A
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A
	INSTALACION ELECTRICA			-				-		

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

	CONEXIÓN DE A.A. SISTEMA SPLITT	4	350.000	1.400.000	N/A	N/A	500.000	2.000.000	N/A	N/A
	BOCA DE LUZ	24	90.000	2.160.000	N/A	N/A	92.000	2.208.000	N/A	N/A
	BOCA DE TOMA	14	90.000	1.260.000	N/A	N/A	92.000	1.288.000	N/A	N/A
	BOCAS PARA COMPUTADORA, CONECTADA A LA UPS	8	120.000	960.000	N/A	N/A	150.000	1.200.000	N/A	N/A
	BOCAS PARA TELEFONO	6	120.000	720.000	N/A	N/A	95.000	570.000	N/A	N/A
	FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X40w CON REJILLA	24	250.000	6.000.000	N/A	N/A	250.000	6.000.000	N/A	N/A
	PINTURA									
	AL LATEX DE CIELO RASO	131	12.000	1.572.000	N/A	N/A	11.000	1.441.000	N/A	N/A
	AL ESMALTE SINTETICO DE ABERTURAS	1	500.000	500.000	N/A	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A
	AL LATEX DE MAMPOSTERIA	110	10.000	1.100.000	N/A	N/A	11.000	1.210.000	N/A	N/A
7	**CAMBIO DE ABERTURAS, DESPACHO DE MINISTRA**									
	REMOSION DE VENTANA VIDRIADA FIJA, EXISTENTE	4	50.000	200.000	N/A	N/A	50.000	200.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS Y VENTANAS DE ABRIR (3,70X2,7)	4	2.500.000	10.000.000	N/A	N/A	2.800.000	11.200.000	N/A	N/A
	EXTRACTOR DE AIRE	1	850.000	850.000	N/A	N/A	652.000	652.000	N/A	N/A
	REPARACION DE MAMPOSTERIA, REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA POR EL CAMBIO	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	850.000	850.000	N/A	N/A
8	**CAMBIO DE ABERTURAS SECRETARIA GENERAL**									
	REMOSION DE VENTANA VIDRIERA	1	75.000	75.000	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A
	REMOSION DE VENTANA PERSIANA	1	50.000	50.000	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A
	PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS Y VENTANAS DE ABRIR (3,70X2,7)	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A
	REPARACION DE MAMPOSTERIA, REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA POR EL CAMBIO	1	533.000	533.000	N/A	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A
	REMOSION DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, TAPAR, REPARACION DE MAMPOSTERIA, REVOQUE Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA (SECRETARIA GENERAL E INFORMATICA)	3	350.000	1.050.000	N/A	N/A	350.000	1.050.000	N/A	N/A
	CONEXIÓN DE A.A. SISTEMA SPLITT	3	350.000	1.050.000	N/A	N/A	720.000	2.160.000	N/A	N/A
			31.299.000	170.000.000			30.159.900	195.018.000		

CONTRALORIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION