MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2010

PARA LA CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ZONA URBANA PLURI ANUAL

DESCRIPCION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Items	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción del Pedido	ING. RANULFO GALEANO		CONSORCION GZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES		SERVIMAQ		MGA CONSULTORA		ING. ANTONIO VILLALBA		CARAGUATAY S.A	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1			CALLE ESPAÑA Y CALLE PADRE FALKESTEIN		98.128.900		112.339.000		109.727.000		119.353.000		120.693.600		139.941.280		191.314.704
	M2	586	Movimiento de Suelo (Desmonte Perfilado y Cartel 2x	9.000	5.274.000	28.500	16.701.000	3.330	1.951.380	20.000	11.720.000	6.000	3.516.000	16.320	9.563.520	34.931	20.469.713
	ML	23	Badén de Hormigón de 1.00 metro de ancho	56.500	1.299.500	25.000	575.000	85.500	1.966.500	23.000	529.000	168.000	3.864.000	68.000	1.564.000	113.378	2.607.703
	ML	452	Cordón Cuneta de Hormigón	48.100	21.741.200	25.500	11.526.000	65.570	29.637.640	20.000	9.040.000	25.200	11.390.400	68.000	30.736.000	120.577	54.500.623
	ML	22	Cordón Escondido (Retención)	17.100	376.200	18.500	407.000	39.340	865.480	12.000	264.000	9.600	211.200	24.480	538.560	35.348	777.665
	M2	3260	Pavimento Tipo Empedrado	21.300	69.438.000	25.500	83.130.000	23.100	75.306.000	30.000	97.800.000	31.200	101.712.000	29.920	97.539.200	34.650	112.959.000
2			CALLE JUAN B. ALBERDI, CONSTITUCIÓN y JOSÉ R. DE FRANCIA		200.814.200		206.156.000		229.611.880		227.980.000		239.587.200		285.540.160		401.526.148
	M2	1.080	Movimiento de Suelo (Desmonte Perfilado y Cartel 2x	9.000	9.720.000	27.000	29.160.000	3.330	3.596.400	20.000	21.600.000	6.000	6.480.000	16.320	17.625.600	34.931	37.725.750
	ML	92	Badén de Hormigón de 1.00 metro de ancho	56.500	5.198.000	25.000	2.300.000	85.500	7.866.000	23.000	2.116.000	168.000	15.456.000	68.000	6.256.000	113.378	10.430.813
	ML	1200	Cordón Cuneta de Hormigón	48.100	57.720.000	24.250	29.100.000	65.570	78.684.000	20.000	24.000.000	25.200	30.240.000	68.000	81.600.000	120.577	144.691.920
	ML	22	Cordón Escondido (Retención)	17.100	376.200	18.000	396.000	39.340	865.480	12.000	264.000	9.600	211.200	24.480	538.560	35.348	777.665
	M2	6000	Pavimento Tipo Empedrado	21.300	127.800.000	24.200	145.200.000	23.100	138.600.000	30.000	180.000.000	31.200	187.200.000	29.920	179.520.000	34.650	207.900.000
3			AVENIDA MAYOR OTAÑO		248.136.600		258.723.000		282.432.740		283.719.000		291.597.600		353.393.280		496.109.030
	M2	1.350	Movimiento de Suelo (Desmonte Perfilado y Cartel 2x	9.000	12.150.000	27.000	36.450.000	3.330	4.495.500	20.000	27.000.000	6.000	8.100.000	16.320	22.032.000	34.931	47.157.188
	ML	69	Badén de Hormigón de 1.00 metro de ancho	56.500	3.898.500	25.000	1.725.000	85.500	5.899.500	23.000	1.587.000	168.000	11.592.000	68.000	4.692.000	113.378	7.823.110
	ML	1500	Cordón Cuneta de Hormigón	48.100	72.150.000	24.400	36.600.000	65.570	98.355.000	20.000	30.000.000	25.200	37.800.000	68.000	102.000.000	120.577	180.864.900
	ML	11	Cordón Escondido (Retención)	17.100	188.100	18.000	198.000	39.340	432.740	12.000	132.000	9.600	105.600	24.480	269.280	35.348	388.832
	M2	7500	Pavimento Tipo Empedrado	21.300	159.750.000	24.500	183.750.000	23.100	173.250.000	30.000	225.000.000	31.200	234.000.000	29.920	224.400.000	34.650	259.875.000
4			CALLE P. FALKESTEIN, VALENTÍN PÁEZ, YACUI, LOS YERBALES y CF. 1º N. MENDEZ		425.260.700		446.341.000		482.261.180		489.823.000		490.915.200		606.731.360		850.207.437
	M2	2340	Movimiento de Suelo (Desmonte Perfilado y Cartel 2x	9.000	21.060.000	27.000	63.180.000	3.330	7.792.200	20.000	46.800.000	6.000	14.040.000	16.320	38.188.800	34.931	81.739.125
	ML	33	Badén de Hormigón de 1.00 metro de ancho	56.500	1.864.500	25.000	825.000	85.500	2.821.500	23.000	759.000	168.000	5.544.000	68.000	2.244.000	113.378	3.741.487
	ML	2600	Cordón Cuneta de Hormigón	48.100	125.060.000	24.400	63.440.000	65.570	170.482.000	20.000	52.000.000	25.200	65.520.000	68.000	176.800.000	120.577	313.499.160
	ML	22	Cordón Escondido (Retención)	17.100	376.200	18.000	396.000	39.340	865.480	12.000	264.000	9.600	211.200	24.480	538.560	35.348	777.665
	M2	13000	Pavimento Tipo Empedrado	21.300	276.900.000	24.500	318.500.000	23.100	300.300.000	30.000	390.000.000	31.200	405.600.000	29.920	388.960.000	34.650	450.450.000
5			CALLE ESPAÑA, CALLE DOMINGO ROBLEDO y CALLE BERNARDINO CABALLERO		145.963.400		152.660.000		165.850.070		167.601.000		169.669.200		208.101.760		291.824.625
	M2	799	Movimiento de Suelo (Desmonte Perfilado y Cartel 2x	9.000	7.191.000	27.000	21.573.000	3.330	2.660.670	20.000	15.980.000	6.000	4.794.000	16.320	13.039.680	34.931	27.910.069
	ML	23	Badén de Hormigón de 1.00 metro de ancho	56.500	1.299.500	25.000	575.000	85.500	1.966.500	23.000	529.000	168.000	3.864.000	68.000	1.564.000	113.378	2.607.703
	ML	888	Cordón Cuneta de Hormigón	48.100	42.712.800	24.500	21.756.000	65.570	58.226.160	20.000	17.760.000	25.200	22.377.600	68.000	60.384.000	120.577	107.072.021
	ML	11	Cordón Escondido (Retención)	17.100	188.100	18.000	198.000	39.340	432.740	12.000	132.000	9.600	105.600	24.480	269.280	35.348	388.832
	M2	4440	Pavimento Tipo Empedrado	21.300	94.572.000	24.450	108.558.000	23.100	102.564.000	30.000	133.200.000	31.200	138.528.000	29.920	132.844.800	34.650	153.846.000
6			CALLE ESTRELLA, CALLE ECUADOR y CALLE		280.129.200		290.698.800		319.505.230		319.547.000		327.848.400		399.072.960		560.122.173
	M2	1.523	Movimiento de Suelo (Desmonte Perfilado y Cartel 2x	9.000	13.707.000	27.000	41.121.000	3.330	5.071.590	20.000	30.460.000	6.000	9.138.000	16.320	24.855.360	34.931	53.200.294
	ML	69	Badén de Hormigón de 1.00 metro de ancho	56.500	3.898.500	25.000	1.725.000	85.500	5.899.500	23.000	1.587.000	168.000	11.592.000	68.000	4.692.000	113.378	7.823.110
	ML	1692	Cordón Cuneta de Hormigón	48.100	81.385.200	24.400	41.284.800	65.570	110.944.440	20.000	33.840.000	25.200	42.638.400	68.000	115.056.000	120.577	204.015.607
	ML	55	Cordón Escondido (Retención)	17.100	940.500	18.000	990.000	39.340	2.163.700	12.000	660.000	9.600	528.000	24.480	1.346.400	35.348	1.944.162
	M2	8460	Pavimento Tipo Empedrado	21.300	180.198.000	24.300	205.578.000	23.100	195.426.000	30.000	253.000.000	31.200	263.952.000	29.920	253.123.200	34.650	293.139.000
Total Por Empresas					1.398.433.000		1.466.917.800		1.589.388.100		1.608.023.000		1.640.311.200		1.992.780.800		2.791.104.116
Total Adjudicado			1.398.433.000														

Ever Aldo Camacho

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMISION