REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"

Mcal. López y Pdte. Franco – Cuidad de Horqueta - Teléfono: 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 02/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE FERIA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE HORQUETA", ID N° 429642.

En la ciudad de Horqueta, República del Paraguay, a los **18 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés**, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la oficina de la UOC de la Institución Municipal, los Miembros del Comité de Evaluación, a objeto de realizar la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del llamado a Contratación de referencia.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido por el Articulo 26 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", los Artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Reglamentario N° 2992/19; el Comité de Evaluación, , se ha abocado a la elaboración del presente Informe de Evaluación con respecto al estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y demás documentos establecidos en las Bases y Condiciones del presente procedimiento, y determinar lo más conveniente para los intereses del Estado.

En ese contexto, elevamos a la Máxima Autoridad el presente informe sobre la evaluación de las ofertas presentadas en el presente proceso de referencia, en los siguientes términos:

a) Miembros del Comité de Evaluación, han sido designados funcionarios de las siguientes instancias:

a.1) Lic. Irma Ceferina Sánchez Agüero – Directora de UAF
a.2) Lic. Ana Liz Fernández Figueredo – Encargada de Presupuesto

Los oferentes cuyas ofertas fueron recibidas en el plazo establecido para la recepción de las ofertas son:

N°	Razón Social	RUC	Dirección de correo electrónico.
1	EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA	1851403-0	eddaing@gmail.com
2	JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO	1912636-0	danicariboni@gmail.com
3	OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE	4589445-0	oscared-2011@hotmail.com
4	RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ	2377586-6	arq.fleitasalverez@gmail.com
5	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	1513152-1	maara_servian@hotmail.com
6	LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT	1128965-1	ing_luisjara@yahoo.com
7	EUTACIO RAMON BENITEZ PAREDES	1984677-0	ninobenitezp@outlook.com

Lic. Irma C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"

Mcal. López y Pdte. Franco – Cuidad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

OFERTAS FUERA DE PLAZO
Ninguna.

Se procede a evaluar las ofertas presentadas según el Acta de Apertura de fecha 08 de mayo de 2023 de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de la Resolución DNCP 5695/19, se inicia la verificación de los documentos y se analiza la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales, además de proceder a la verificación de los documentos que avalen el cumplimientos de los criterios técnicos, legales y financieros conforme al a los requisitos de calificación basada en las evidencias documentadas, requeridos en la Carta de Invitación:

1. **Verificación de los documentos de carácter sustancial:** En cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 2992/19 de la Ley 2051/03, se coteja si las ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en el PBC:

Documentos de Carácter Sustancial	EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA RUC: 1851403-0	JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO RUC: 1912636-0	OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE RUC: 4589445-0	RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ RUC: 2377586-6	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN RUC: 1513152-1	LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT RUC: 1128965-1	EUTACIO RAMON BENITEZ PAREDES RUC: 1984677-0
A) Formulario de Oferta * [El formulario de oferta y lista de precios serán generados electrónicamente y descargados del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente]	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta* La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de DECLARACION JURADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- **Documentos legales**							
I. Oferentes Individuales. Personas Físicas.							
a- Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta. (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b- Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC. (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Jesús C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

c- En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

- Todos los oferentes cumplen con la presentación de los documentos de carácter sustancial.

2. **Verificación de la Capacidad Legal:** El Comité de Evaluación procedió a solicitar los registros del personal de la Municipalidad, según el cual los representantes no registran datos, así como procedió a consultar la base de datos de los oferentes en la SFP.

Documentos de Carácter Sustancial	**EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA RUC: 1851403-0**	**JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO RUC: 1912636-0**	**OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE RUC: 4589445-0**	**RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ RUC: 2377586-6**	**ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN RUC: 1513152-1**	**LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT RUC: 1128965-1**	**EUTACIO RAMON BENITEZ PAREDES RUC: 1984677-0**
Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Julia C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández
ENCARGADA DE PRESUPUEST

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

- Todos los oferentes cumplen con los requisitos de Capacidad Legal.

3. **<u>Correcciones de errores aritméticos:</u>** Las correcciones aritméticas fueron realizadas teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

Lic. Jorge C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"

Mcal. López y Pdte. Franco – Cuidad de Horqueta - Teléfono 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

Análisis de Precios - Verificación de errores aritméticos

CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE FERIA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE HORQUETA, ID N° 429642

				EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA RUC: 1851403-0		JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO RUC: 1912636-0		OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE RUC: 4589445-0		RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ RUC: 2377586-6		ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN RUC: 1513152-1		LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT RUC: 1128965-1		EUTACIO RAMON BENITEZ PAREDES RUC: 1984677-0	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y nivelación general	m2	721,22	4.139	2.985.130	4.346	3.134.422	4.500	3.245.490	4.760	3.433.007	4.864	3.508.014	4.915	3.544.796	5.019	3.619.803
2	Movimiento de suelo	gl	1	655.200	655.200	687.960	687.960	700.000	700.000	735.480	735.480	769.860	769.860	778.050	778.050	794.430	794.430
3	Provisión y colocación de vallado perimetral	m2	166	65.731	10.911.346	69.018	11.456.988	71.235	11.825.010	75.591	12.548.106	77.234	12.820.844	78.056	12.957.296	79.699	13.230.034
4	Provisión y colocación de cartel de obra	un	1	1.066.226	1.066.226	1.212.831	1.212.831	1.236.544	1.236.544	1.226.159	1.226.159	1.252.815	1.252.815	1.266.143	1.266.143	1.292.799	1.292.799
5	Provisión y colocación de obrador	m2	15	275.634	4.134.510	313.533	4.702.995	301.254	4.518.810	316.979	4.754.685	323.869	4.858.035	327.315	4.909.725	334.206	5.013.090
6	Sacar cordones	ml	50	46.982	2.349.100	53.443	2.672.150	49.190	2.459.500	54.030	2.701.500	55.204	2.760.200	55.792	2.789.600	56.966	2.848.300
7	Construcción de rampas peatonales	un	3	1.423.660	4.270.980	1.619.414	4.858.242	1.556.981	4.670.943	1.637.209	4.911.627	1.672.801	5.018.403	1.690.596	5.071.788	1.726.188	5.178.564
8	Provisión y colocación de zapatas de hormigón ciclópeo 30x30x60	m2	1,52	2.577.334	3.917.548	1.794.217	2.727.210	1.975.236	3.002.359	1.813.934	2.757.180	1.853.367	2.817.118	1.873.084	2.847.088	1.912.517	2.907.026
9	Provisión y colocación de pilares de caño metálico pared gruesa 100x100	ml	98	211.454	20.722.492	240.530	23.571.940	219.123	21.474.054	243.173	23.830.954	248.459	24.348.982	251.102	24.607.996	256.388	25.126.024
10	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada N° 28 sobre estructura metálica	m2	120	123.509	14.821.080	140.491	16.858.920	141.254	16.950.480	142.035	17.044.200	145.123	17.414.760	146.667	17.600.040	149.754	17.970.480

Lic. Julio C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

11	Provisión y colocación de cenefas con chapa trapezoidal pintada en color grafito	m2	60,866	60.666	3.692.497	69.008	4.200.241	67.523	4.109.855	69.766	4.246.377	71.283	4.338.711	72.041	4.384.848	73.558	4.477.181
12	Provisión y colocación de registros con rejilla 40x40cm	un	4	271.126	1.084.504	308.407	1.233.628	305.625	1.222.500	311.795	1.247.180	318.574	1.274.296	321.963	1.287.852	328.741	1.314.964
13	Provisión y colocación de canaleta de chapa doblada desarrollo 33	ml	40	93.866	3.754.640	106.773	4.270.920	105.326	4.213.040	107.946	4.317.840	110.293	4.411.720	111.466	4.458.640	113.813	4.552.520
14	Provisión y colocación de bajada de chapa doblada desarrollo 33	ml	12	54.186	650.232	61.636	739.632	60.326	723.912	62.313	747.756	63.668	764.016	64.345	772.140	65.700	788.400
15	Provisión y colocación de caños de desagüe de 100mm hasta calle	ml	21,5	274.343	5.898.375	312.065	6.709.398	310.235	6.670.053	315.494	6.783.121	322.353	6.930.590	325.783	7.004.335	332.641	7.151.782
16	Provisión y colocación de tablero seccional a ubicar dentro del mercado	un	1	2.733.600	2.733.600	3.109.470	3.109.470	3.075.842	3.075.842	3.143.640	3.143.640	3.211.980	3.211.980	3.246.150	3.246.150	3.314.490	3.314.490
17	Provisión y colocación de línea subterránea monofásica hasta artefactos	ml	84	22.909	1.924.356	26.059	2.188.956	25.235	2.119.740	26.345	2.212.980	26.918	2.261.112	27.204	2.285.136	27.777	2.333.268
18	Provisión y colocación de artefactos lumínicos con pedestal anclados a un dado enterrado (proyector tipo gaviota con reflector LED)	un	11	106.193	1.168.123	120.795	1.328.745	120.325	1.323.575	122.122	1.343.342	124.777	1.372.547	126.104	1.387.144	128.759	1.416.349
19	Provisión y colocación de luces para espacio techado	un	12	118.480	1.421.760	134.771	1.617.252	135.625	1.627.500	136.252	1.635.024	139.214	1.670.568	140.695	1.688.340	143.657	1.723.884
20	Provisión y colocación de tomacorrientes	un	4	70.833	283.332	80.573	322.292	81.256	325.024	81.458	325.832	83.229	332.916	84.114	336.456	85.885	343.540
21	Provisión y colocación de registros con rejilla 40x40cm	un	12	160.266	1.923.192	182.303	2.187.636	181.256	2.175.072	184.306	2.211.672	188.313	2.259.756	190.316	2.283.792	194.323	2.331.876
22	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ml	67	41.805	2.800.935	47.553	3.186.051	47.589	3.188.463	48.076	3.221.092	49.121	3.291.107	42.643	2.857.081	50.688	3.396.096
23	Provisión y colocación de piso con piedra triturada in situ con contrapiso de base para vereda	m2	471,79	64.572	30.464.424	70.626	33.320.641	72.235	34.079.751	74.258	35.034.182	75.872	35.795.651	76.679	36.176.385	78.294	36.938.326

Lic. Julio C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

24	Provisión y colocación de piso de hormigón armado para estacionamiento Espesor 10cm	m2	237,5	128.150	30.435.625	140.164	33.288.950	145.987	34.671.913	147.372	35.000.850	150.576	35.761.800	152.178	36.142.275	155.381	36.902.988
25	Provisión y colocación de pintura con epoxi para señalización de módulos de estacionamiento en piso de Hormigón Armado	m2	12,8	31.487	403.034	33.061	423.181	35.000	448.000	36.210	463.488	36.997	473.562	37.391	478.605	38.178	488.678
26	Limpieza general de obra	gl	1	1.152.890	1.152.890	1.210.535	1.210.535	1.441.113	1.441.113	1.325.824	1.325.824	1.354.646	1.354.646	1.369.057	1.369.057	1.397.880	1.397.880
TOTAL					**155.625.129**		**171.221.186**		**171.498.541**		**177.203.098**		**181.074.008**		**182.530.757**		**186.852.772**

- Los oferentes que presentaron errores aritméticos en la sumatoria de los montos totales de sus ofertas son: **RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ, RUC: 2377586-6, ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN, RUC: 1513152-1, LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT, RUC: 1128965-1, EUTACIO RAMON BENITEZ PAREDES, RUC: 1984677-0**. Todos estos oferentes fueron notificados, de los cuales el único que ha respondido y aceptado la sumatoria hecha por este comité es el oferente **RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ, RUC: 2377586-6.**
- Los oferentes **ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN, RUC: 1513152-1, LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT, RUC: 1128965-1, EUTACIO RAMON BENITEZ PAREDES, RUC: 1984677-0,** no han respondido a la solicitud de correcciones aritméticas solicitada por lo tanto quedan **DESCALIFICADAS.**

Lic. Julio C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

4. **Aplicación del Margen de Preferencia**.

Verificado el Sistema de Ventanilla Única de Exportación del MIC http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.SHOW_PARMS, se observan los siguientes:

Cuadro N°1 – Aplicación de Margen de Preferencia

N°	Empresas oferentes	Monto Ofertado	Margen de Preferencia	Monto Total	N° de certificado de Origen
1	EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA, RUC: 1851403-0	155.625.129	-	155.625.129	**150.254**
2	JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO, RUC: 1912636-0	171.221.186	-	171.221.186	**149.000**
3	OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE, RUC: 4589445-0	171.498.541	-	171.498.541	**150.615**
4	RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ, RUC: 2377586-6	177.203.098	70.881.239	248.084.337	**Verificado en el VUE se observa que la fecha de vencimiento impresa no corresponde al Certificado N° 138233**

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	138233		773039	verCertificado	Autorizado	02/09/2022 17:13:01	23775866	RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ

5. **Aplicación de margen de preferencia local:** No se aplica considerando que todos los oferentes participantes no se encuentran dentro de la zona del Municipio de Horqueta.

6. **Detalle de los montos de las ofertas presentadas ordenadas de menor a mayor:**

N°	Oferentes	Monto Ofertado
1	EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA, RUC: 1851403-0	155.625.129
2	JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO, RUC: 1912636-0	171.221.186
3	OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE, RUC: 4589445-0	171.498.541
4	RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ, RUC: 2377586-6	177.203.098

Observación: Las ofertas fueron ordenadas de acuerdo a la aplicación del margen de preferencia nacional y local.

- Se procede a evaluar los demás requisitos de calificación de la oferta más económica: **EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA, RUC: 1851403-0.**

Lic. Julio C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

7. **Solicitud de documentos formales:** Se ha solicitado documentaciones formales al oferente: **EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA, RUC: 1851403-0,** el mismo no ha respondido dicha solicitud de documentaciones, por lo tanto queda **DESCALIFICADA.**

- Se procede a evaluar la segunda mejor oferta del oferente: **JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO, RUC: 1912636-0.**

8. **Solicitud de aclaraciones:** No se ha solicitado ninguna aclaración.

9. **Análisis de precios ofertados**

Análisis de Precios - % Porcentaje de diferencia entre Precio Ofertado y Precio Referencial						
CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE FERIA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE HORQUETA, ID N° 429642						
					JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO RUC: 1912636-0	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precios Referenciales**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de diferencia %**
1	Replanteo y nivelación general	m2	721,22	5.174	4.346	**-16%**
2	Movimiento de suelo	gl	1	819.000	687.960	**-16%**
3	Provisión y colocación de vallado perimetral	m2	166	82.164	69.018	**-16%**
4	Provisión y colocación de cartel de obra	un	1	1.332.782	1.212.831	**-9%**
5	Provisión y colocación de obrador	m2	15	344.542	313.533	**-9%**
6	Sacar cordones	ml	50	58.728	53.443	**-9%**
7	Construcción de rampas peatonales	un	3	1.779.575	1.619.414	**-9%**
8	Provisión y colocación de zapatas de hormigón ciclópeo 30x30x60	m2	1,52	1.971.667	1.794.217	**-9%**
9	Provisión y colocación de pilares de caño metálico pared gruesa 100x100	ml	98	264.318	240.530	**-9%**
10	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada N° 28 sobre estructura metálica	m2	120	154.386	140.491	**-9%**
11	Provisión y colocación de cenefas con chapa trapezoidal pintada en color grafito	m2	60,866	75.833	69.008	**-9%**
12	Provisión y colocación de registros con rejilla 40x40cm	un	4	338.908	308.407	**-9%**
13	Provisión y colocación de canaleta de chapa doblada desarrollo 33	ml	40	117.333	106.773	**-9%**
14	Provisión y colocación de bajada de chapa doblada desarrollo 33	ml	12	67.732	61.636	**-9%**
15	Provisión y colocación de caños de desagüe de 100mm hasta calle	ml	21,5	342.929	312.065	**-9%**
16	Provisión y colocación de tablero seccional a ubicar dentro del mercado	un	1	3.417.000	3.109.470	**-9%**

Lic. Jorge C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

17	Provisión y colocación de línea subterránea monofásica hasta artefactos	ml	84	28.636	26.059	**-9%**
18	Provisión y colocación de artefactos luminicos con pedestal anclados a un dado enterrado (proyector tipo gaviota con reflector LED)	un	11	132.741	120.795	**-9%**
19	Provisión y colocación de luces para espacio techado	un	12	148.100	134.771	**-9%**
20	Provisión y colocación de tomacorrientes	un	4	88.541	80.573	**-9%**
21	Provisión y colocación de registros con rejilla 40x40cm	un	12	200.333	182.303	**-9%**
22	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ml	67	52.256	47.553	**-9%**
23	Provisión y colocación de piso con piedra triturada in situ con contrapiso de base para vereda	m2	471,79	80.715	70.626	**-12%**
24	Provisión y colocación de piso de hormigón armado para estacionamiento Espesor 10cm	m2	237,5	160.187	140.164	**-12%**
25	Provisión y colocación de pintura con epoxi para señalización de módulos de estacionamiento en piso de Hormigón Armado	m2	12,8	39.359	33.061	**-16%**
26	Limpieza general de obra	gl	1	1.441.113	1.210.535	**-16%**

- Analizado el cuadro se obtiene que todos los precios, se encuentran dentro del margen establecido por la Resolución DNCP 1890/20.

10. <u>Verificación de documentos formales:</u>

JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO - RUC: 1912636-0		
Requisito de calificación formal exigidos en el PBC.	Cumple	No Cumple
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	Cumple	
Certificado de cumplimiento tributario.	Cumple	
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	Cumple	
Declaración Jurada de Miembros	Cumple	

- El oferente **JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO, RUC: 1912636-0** cumple con las presentaciones de todos los documentos de carácter formal.

11. <u>Análisis de los documentos que avales el cumplimiento de los criterios técnicos y conforme a los requisitos de calificación</u>.

Lic. Julio C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

a) Capacidad Financiera

Oferente: JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO - RUC: 1912636-0				
	Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados			
	2019	**2020**	**2021**	**Promedio**
Activo corriente	**3.225.828.020**	**4.637.915.721**	**5.621.494.188**	
Pasivo corriente	**1.002.850.324**	**742.554.207**	**1.401.835.576**	
	3	**6**	**4**	**4**
	• Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2019-2020-2021			
	2019	**2020**	**2021**	**Promedio**
Pasivo Total	**2.035.326.765**	**3.055.199.988**	**2.884.600.660**	
Activo Total	**3.970.141.246**	**5.089.611.735**	**6.391.330.437**	
	0,51	**0,60**	**0,45**	**0.52**
	Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras. (El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20 %)			
	2019	**2020**	**2021**	**Activo Liquido promedio**
Activo Corriente	**3.225.828.020**	**4.637.915.721**	**5.621.494.188**	
Pasivo Corriente	**1.002.850.324**	**742.554.207**	**1.401.835.576**	
	2.222.977.696	**3.895.361.514**	**4.219.658.612**	**3.445.999.274**

JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO - RUC: 1912636-0		
Requisitos exigidos en el PBC.	Cumple	No Cumple
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2019-2020-2021.	Cumple	
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2019-2020-2021.	Cumple	
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20 %	Cumple	

Lic. Jorge C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.		

b) <u>Experiencia General en Obras.</u>

JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO - RUC: 1912636-0		
Requisitos exigidos en el PBC.	Cumple	No Cumple
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% • El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Cumple	

c) <u>Experiencia Especifica</u>

JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO - RUC: 1912636-0		
Requisitos exigidos en el PBC.	Cumple	No Cumple
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 50% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Cumple	

Lic. Julio C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2019-2020-2021 en las siguientes actividades clave: Construcción y/o Reparación de Edificios.	Cumple	
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple	
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	Cumple	
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50 % de la oferta presentada.	Cumple	

d) <u>Capacidad en materia de personal</u>

JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO - RUC: 1912636-0		
Requisitos exigidos en el PBC.	Cumple	No Cumple
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Jefe del personal Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. El mismo deberá permanecer en el sitio de la obra.	Cumple	
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	Cumple	
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio del personal clave.	Cumple	
Copias de Contratos de Trabajo del personal clave en actividades similares a las propuestas. (mínimo de 3 contratos).	Cumple	

e) <u>Capacidad en materia de equipos</u>:

JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO - RUC: 1912636-0		
Requisito exigidos en el PBC.	Cumple	No Cumple
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Equipos de seguridad varios: Cascos, Botas, Mamelucos, Guantes, Equipos de señalización, Extintor de Incendios.	Cumple	

Lic. Jorge C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Equipos de primeros auxilios: Botiquín de primeros Auxilios que debe contener lo siguiente: Alcohol y agua oxigenada, Antiácidos, Aspirinas, (si no es alérgico), Bolsa para agua caliente, Bolsa de plástico, Carbonato, Caja de fósforos, Cinta adhesiva, Hisopos (cotonetes), Curitas de varios tamaños, Gotero, Jabón antibacteriano, Manual de primeros auxilios, Spray antiséptico, Navaja, Paquete de algodón, Paquete de alfileres, Paquete de gasa, Pinzas para ceja, Tabletas o gotas para purificar el agua, Termómetro, Tijeras, Vendas elásticas de varios tamaños. Equipos de transporte y maquinarias: Camión Volquete, Mezcladora, Carretillas. Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.		
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple	
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple	
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple	

12. <u>Análisis del Acta de Apertura</u>

No se realizó ninguna observación durante el acto de apertura.

13. <u>Disponibilidad presupuestaria.</u>

Se procede a verificar la disponibilidad asignada en el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Horqueta para el ejercicio fiscal 2023, el objeto de gastos 520-30-11 del clasificador presupuestario, en concordancia con el PAC, se certifica que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria y financiera suficiente, lo que permite contraer las obligaciones resultantes del llamado a **Contratación Directa (CD) N° 02/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE FERIA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE HORQUETA", ID N° 429642,** dando de esta forma estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 14 de la Ley 2051/03.

14. <u>Recomendación final con las justificaciones pertinentes</u>

Que, de acuerdo a la evaluación realizada surge **que la oferta del oferente**, ***JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO, RUC: 1912636-0,*** **REUNE TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN LAS BASES Y CONDICIONES,** siendo además solvente y se encuadra dentro de las previsiones presupuestarias del presente proceso de referencia.

Lic. Julio C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

POR TANTO, habiéndose dado cumplimiento a los principios de Economía y Eficiencia mencionados en el **Art. 4º Inc. "a" de la Ley N° 2051/03, que reza** ***"Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad.***

El Comité de Evaluación designado, ajustándose a lo establecido en los artículos 27, 28 y 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus complementarios, sugiere, **SALVO MEDIDAS DE MEJOR PROVEER Y PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD RECOMIENDA**:

1. **ADJUDICAR**, a la empresa **JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO, RUC: 1912636-0, EL TOTAL** del llamado a **Contratación Directa (CD) N° 02/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE FERIA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE HORQUETA", ID N° 429642,** por un **MONTO TOTAL DE GS. 171.221.186 (Guaraníes Ciento Setenta y Un Millones Doscientos Veintiún Mil Ciento Ochenta y Seis). -**

Es Informe del Comité de Evaluación.

Firmado en la Ciudad de Horqueta, a los 23 días del mes de mayo del año 2023.-

Lic. Julia C. Sanchez
Dir. Administración y Finanzas

Lic. Irma Ceferina Sánchez Agüero
Miembro del Comité de Evaluación

Lic. Ana Liz Fernández F.
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. Ana Liz Fernández Figueredo
Miembro del Comité de Evaluación