Municipalidad de Yguazú
Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay
Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 5866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 35/2.016 "Construcción de 1 Aula Pre-Escolar en la Esc. Bas. Nº 3489 Santa Clara de Asis" ID: 316.878.-

		T & S Ingeniería de Ing. Victor Valdez				AC Constuctora S.A.				Constructora Santa Librada de Gustavo Aguilar Céspedes				Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán			
Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	***Cartel de Obra***	GL	1,0	1.800.000	1.800.000	GL	1	1.800.000	1.800.000	GL	1	1.109.251	1.109.251	GL	1	1.147.500	1.147.500
2	Preparacion de la Obra																
2.1	Replanteo	M²	81,4	6.500	529.100	M²	81,4	3.000	244.200	M²	81,4	6.016	489.702	M²	81,4	6.400	520.960
2.2	Limpieza y preparación del terreno	M²	81,4	8.500	691.900	M²	81,4	3.000	244.200	M²	81,4	15.016	1.222.302	M²	81,4	6.400	520.960
5	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	17,3	370.000	6.401.000	M³	17,3	422.400	7.307.520	M³	17,3	370.371	6.407.418	M³	17,3	475.650	8.228.745
6	***Estructura de Hormigón Armado***																
6.1	Viga de Hº Aº Cumbrera y dado de	M³	0,9	1.550.000	1.395.000	M³	0,9	1.920.000	1.728.000	M³	0,9	1.629.195	1.466.276	M³	0,9	2.225.500	2.002.950
6.2	Pilar y zapata de HºAº	M³	0,6	1.650.000	990.000	M³	0,6	1.920.000	1.152.000	M³	0,6	1.629.195	977.517	M³	0,6	2.027.500	1.216.500
6.3	Encadenado HºAº	M³	3,2	1.550.000	4.960.000	M³	3,2	1.920.000	6.144.000	M³	3,2	1.629.195	5.213.424	M³	3,2	1.900.000	6.080.000
7	**Muros de Nivelación h=0,50**																
7.1	De 0,45	M²	6,1	195.000	1.189.500	M²	6,1	255.373	1.557.775	M²	6,1	1.629.195	9.938.090	M²	6,1	190.200	1.160.220
7.2	De 0,30	M²	17,2	128.000	2.201.600	M²	17,2	166.520	2.864.144	M²	17,2	1.629.195	28.022.154	M²	17,2	147.900	2.543.880
8	Relleno y Compactación	M³	32,3	68.000	2.196.400	M³	32,3	72.000	2.325.600	M³	32,3	1.629.195	52.622.999	M³	32,3	68.300	2.206.090
9	Aislación Asfáltica De Muros																
9.1	**De 0,15- Horizontal**	M²	8,4	45.000	378.000	M²	8,4	25.612	215.141	M²	8,4	38.504	323.434	M²	8,4	31.600	265.440
9.2	De 0,30- Horizontal	M²	4,2	65.000	273.000	M²	4,2	39.475	165.795	M²	4,2	38.504	161.717	M²	4,2	31.600	132.720
9.3	**De canteros**	M²	5,3	65.000	344.500	M²	5,3	39.475	209.218	M²	5,3	38.504	204.071	M²	5,3	31.600	167.480
10	Muros de Elevación																
10.1	De 0,30 para Revocar	M²	19,5	138.000	2.691.000	M²	19,5	166.520	3.247.140	M²	19,5	52.554	1.024.803	M²	19,5	148.000	2.886.000
10.2	De 0,15 para Revocar	M²	39,4	70.000	2.758.000	M²	39,4	88.738	3.496.277	M²	39,4	52.554	2.070.628	M²	39,4	89.200	3.514.480
10.3	De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo	M²	25,6	140.000	3.584.000	M²	25,6	178.520	4.570.112	M²	25,6	114.044	2.919.526	M²	25,6	169.000	4.326.400
10.4	Visto 1 cara 0.15 c/ Cantero-	M²	20,4	85.000	1.734.000	M²	20,4	100.738	2.055.055	M²	20,4	88.375	1.802.850	M²	20,4	95.100	1.940.040
10.5	Enyarillado 2 hilad. c/ 3 virilla De	ML	40,3	12.000	483.600	ML	40,3	21.600	870.480	ML	40,3	80.530	3.245.359	ML	40,3	26.350	1.061.905
11	**Pilares**																
11.1	De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,0	334.200	3.007.800	ML	9	95.722	861.498	ML	9	303.948	2.735.532	ML	9	253.600	2.282.400
12	**Techo:**																
12.1	De tejas y tejuelones prensados a	M²	98,6	260.000	25.636.000	M²	98,6	307.200	30.289.920	M²	98,6	257.558	25.395.219	M²	98,6	279.400	27.548.840
13	**Revoques**																
13.1	Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,0	25.000	3.850.000	M²	154	40.692	6.266.568	M²	154	31.261	4.814.194	M²	154	31.600	4.866.400
13.2	De pilares de mamposteria	ML	9,0	25.000	225.000	ML	9	21.600	194.400	ML	9	31.261	281.349	ML	9	31.600	284.400
13.3	**De viga cumbrera y voladizo de**	M²	15,5	25.000	387.500	M²	15,5	43.092	667.926	M²	15,5	36.323	563.007	M²	15,5	36.900	571.950
13.4	De Nivelación	M²	16,7	25.000	417.500	M²	16,7	40.692	679.556	M²	16,7	31.261	522.059	M²	16,7	28.300	472.610
14	Piso																
14.1	Contrapiso de Ho de cascote	M²	65,8	45.000	2.961.000	M²	65,8	37.698	2.480.528	M²	65,8	30.532	2.009.006	M²	65,8	42.000	2.763.600
14.2	Piso de alto trafico de 1era color a	M²	60,5	82.500	4.991.250	M²	60,5	90.336	5.465.328	M²	60,5	61.706	3.733.213	M²	60,5	116.800	7.066.400
14.3	**Zócalo**	ML	37,1	12.000	445.200	ML	37,1	22.895	849.405	ML	37,1	22.381	830.335	ML	37,1	52.850	1.960.735
14.4	Guarda Obra Baldoson de Hormigón	M²	20,2	96.500	1.949.300	M²	20,2	59.640	1.204.728	M²	20,2	75.791	1.530.978	M²	20,2	124.600	2.516.920
15	**Aberturas de madera**																
15.1	De Marco 0,15 x puerta de 0,70x2,10	UN	1,0	1.100.000	1.100.000	UN	1	660.000	660.000	UN	1	1.518.876	1.518.876	UN	1	895.400	895.400
15.2	**De marco y puerta para boxes-**	UN	2,0	750.000	1.500.000	UN	2	660.000	1.320.000	UN	2	509.868	1.019.736	UN	2	628.500	1.257.000
16	Aberturas Metálicas																
16.1	**Marco y Puerta 1,10x2,50 (2**	UN	1,0	1.750.000	1.750.000	UN	1	396.000	396.000	UN	1	1.723.151	1.723.151	UN	1	1.627.000	1.627.000
16.2	Ventanas tipo balancin de 1.50 x	M²	10,2	270.000	2.754.000	M²	10,2	300.000	3.060.000	M²	10,2	382.097	3.897.389	M²	10,2	427.500	4.360.500
16.3	Ventanas tipo balancin de 1.50x1,00	M²	6,0	270.000	1.620.000	M²	6	300.000	1.800.000	M²	6	382.097	2.292.582	M²	6	427.500	2.565.000
17	Alfeizar de ventana																
17.1	De ladrillos comunes curvos a	ML	2,5	45.000	112.500	ML	2,5	66.000	165.000	ML	2,5	50.409	126.023	ML	2,5	63.300	158.250
17.2	Mocheta de revoque1 3 cemento-	ML	49,6	20.000	992.000	ML	49,6	18.000	892.800	ML	49,6	50.409	2.500.286	ML	49,6	31.650	1.569.840

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU
U.O.C.

Municipalidad de Yguazú
Km. 42 –Ruta Int. Nº. 7 – Alto Paraná - Paraguay
Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 35/2.016 "Construcción de 1 Aula Pre-Escolar en la Esc. Bas. Nº 3489 Santa Clara de Asis" ID: 316.878.-

		T & S Ingeniería de Ing. Victor Valdez				AC Constuctora S.A.				Constructora Santa Librada de Gustavo Aguilar Céspedes				Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán			
Item	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
18	Pintura																
18.1	De Paredes Revocadas interior a la	M²	131,1	18.000	2.359.800	M²	131,1	7.800	1.022.580	M²	131,1	15.159	1.987.345	M²	131,1	26.300	3.447.930
18.2	Abert. Madera C/ Barniz	M²	3,4	15.000	51.000	M²	3,4	15.720	53.448	M²	3,4	25.384	86.306	M²	3,4	21.100	71.740
18.3	De viga cumbrera	M²	15,5	15.000	232.500	M²	15,5	15.720	243.660	M²	15,5	15.159	234.965	M²	15,5	26.300	407.650
18.4	Pintura de techo	M²	98,6	22.000	2.169.200	M²	98,6	15.720	1.549.992	M²	98,6	29.620	2.920.532	M²	98,6	22.600	2.228.360
18.5	Mamp Visto Comun Enras latex	M²	48,9	22.000	1.075.800	M²	48,9	15.720	768.708	M²	48,9	29.156	1.425.728	M²	48,9	26.300	1.286.070
18.6	Revoque comun latex, exterior color	M²	52,4	22.000	1.152.800	M²	52,4	15.720	823.728	M²	52,4	29.156	1.527.774	M²	52,4	26.300	1.378.120
18.7	Balancines	M²	16,2	15.000	243.000	M²	16,2	27.012	437.594	M²	16,2	26.814	434.387	M²	16,2	26.300	426.060
18.8	Puerta metalica de acceso	M²	5,1	15.000	76.500	M²	5,1	27.012	137.761	M²	5,1	26.814	136.751	M²	5,1	34.200	174.420
19	Revestimientos																
19.1	Azulejo	M²	19,5	68.000	1.326.000	M²	19,5	69.437	1.354.022	M²	19,5	61.706	1.203.267	M²	19,5	98.500	1.920.750
20	Vidrios dobles	M²	17,0	650.000	11.050.000	M²	17	90.000	1.530.000	M²	17	151.152	2.569.584	M²	17	137.200	2.332.400
21	Postillones de patio en rattipa	M²	5,3	32.000	169.600	M²	5,3	144.000	763.200	M²	5,3	151.152	801.106	M²	5,3	84.500	447.850
22	Desagüe Pluvial																
22.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 -	Ml	27,1	68.500	1.856.350	Ml	27,1	78.000	2.113.800	Ml	27,1	90.628	2.456.019	Ml	27,1	95.100	2.577.210
23	Instalación eléctrica y artefactos	Gl	1,0	2.850.000	2.850.000	Gl	1	3.600.000	3.600.000	Gl	1	7.944.365	7.944.365	Gl	1	1.500.000	1.500.000
24	Instalacion Sanitaria																
24.1	Agua corriente	Gl	1,0	2.600.000	2.600.000	Gl	1	1.020.000	1.020.000	Gl	1	509.092	509.092	Gl	1	1.890.000	1.890.000
25	Desagüe cloacal	Gl	1,0	1.200.000	1.200.000	Gl	1	3.000.000	3.000.000	Gl	1	456.911	456.911	Gl	1	1.350.000	1.350.000
25.1	Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,0	3.800.000	3.800.000	Gl	1	3.000.000	3.000.000	Gl	1	1.420.120	1.420.120	Gl	1	3.140.000	3.140.000
25.2	Cámara de inspeccion, cámara	Gl	1,0	5.250.000	5.250.000	Gl	1	4.200.000	4.200.000	Gl	1	3.225.475	3.225.475	Gl	1	3.647.500	3.647.500
26	Instalación Sanitaria																
26.1	Espejo	M²	1,0	450.000	450.000	M²	1	144.000	144.000	M²	1	151.152	151.152	M²	1	423.000	423.000
27	Mobiliario																
27.1	**Pizarra Acrilica de colgar, tamaño**	Gl	1,0	1.200.000	1.200.000	Gl	1	2.160.000	2.160.000	Gl	1	1.154.525	1.154.525	Gl	1	1.687.500	1.687.500
27.2	Mampara de madera 2,00X1,20	Gl	1,0	650.000	650.000	Gl	1	1.140.000	1.140.000	Gl	1	1.440.000	1.440.000	Gl	1	645.100	645.100
28	Limpieza final	Gl	1,0	850.000	850.000	Gl	1	3.000.000	3.000.000	Gl	1	697.840	697.840	Gl	1	876.825	876.825
	Total General				**128.912.200**				**129.512.807**				**207.497.698**				**134.548.000**

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU U.O.C.

Jorge [illegible] Aguillera
Responsable de la U.O.C.