MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. BAS. Nº 4822 ITA KAAGUY con ID: 370928

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					S.P.E. INGENIERIA		LA CONSTRUCTORA OR		3H INGENIERIA S.R.L.		MORENO INGENIERIA		VIS S.R.L.		TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102201-010	Ampliacion de red electrica, (Entrada acometida y TG: cambio de cableado, caja prescintable , llave en general, acometida, medidor ANDE	Unidad	1	4,060,000	4,060,000	5,000,000	5,000,000	4,930,000	4,930,000	5,162,000	5,162,000	5,220,000	5,220,000	5,500,000	5,500,000
2	72102201-003	Colocacion y Montaje del Tablero General de 20 agujeros c/ barra fase y neutro , con llaves TM trifasico y monofasico (incluye desmontaje de tablero existente)	Unidad	1	10,500,000	10,500,000	12,000,000	12,000,000	12,750,000	12,750,000	13,250,000	13,250,000	13,500,000	13,500,000	15,000,000	15,000,000
3	72102201-010	Ampliacion de red electrica, Alimentacion y Colocacion de Cañeria tipo subterraneo y cableado con cable tipo NYY desde el medidor hasta el tablero general 30 ml (incluye registro de 0,50 x 0,50)	Unidad	1	3,780,000	3,780,000	5,000,000	5,000,000	4,590,000	4,590,000	4,806,000	4,806,000	4,860,000	4,860,000	5,200,000	5,200,000
4	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, Colocacion , cambio o Mantenimiento General de Equipos Fluorescentes y Ventiladores de 6 Aulas	Unidad	1	5,950,000	5,950,000	7,000,000	7,000,000	7,225,000	7,225,000	7,565,000	7,565,000	7,650,000	7,650,000	8,400,000	8,400,000
5	72102201-010	Ampliacion de red electrica, Colocacion de tableros de metal de 6 agujeros en 6 aulas, incluye excavacion, registro, colocacion de cañerias, cableado y montaje de llaves TM	Unidad	6	448,000	2,688,000	600,000	3,600,000	544,000	3,264,000	569,600	3,417,600	576,000	3,456,000	640,000	3,840,000
6	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, Colocacion de Tableros de metal para lleves de ventiladores de techo (VT)	Unidad	12	252,000	3,024,000	300,000	3,600,000	306,000	3,672,000	320,400	3,844,800	324,000	3,888,000	360,000	4,320,000
7	72102201-010	Ampliacion de red electrica, Alimentacion y Circuitos para A.A. tipo split -incluye embutido de cañerias o externo con caño tipo conduit	Unidad	6	266,000	1,596,000	350,000	2,100,000	323,000	1,938,000	338,200	2,029,200	342,000	2,052,000	380,000	2,280,000
8	72131601-008	Terminacion , reparacion de areas afectada, Revoques y pintura de paredes a la cal - base para latex de 6 aulas (sitios afectados: tableros interno) y galerias (sitios afectados: tableros seccionales), interior y exterior	Unidad	1	11,550,000	11,550,000	12,500,000	12,500,000	14,025,000	14,025,000	14,685,000	14,685,000	14,850,000	14,850,000	16,300,000	16,300,000
9	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, Montaje y Colocacion de tablero seccional en planta alta - cableado y montaje de 15 llaves TM	Unidad	1	2,625,000	2,625,000	3,500,000	3,500,000	3,187,500	3,187,500	3,337,500	3,337,500	3,375,000	3,375,000	3,750,000	3,750,000
10	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, Colocacion, Cambio o Mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores de 6 aulas	Unidad	1	5,950,000	5,950,000	6,000,000	6,000,000	7,225,000	7,225,000	7,565,000	7,565,000	7,650,000	7,650,000	8,500,000	8,500,000
11	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, Colocacion de Tableros de Metal para llaves de ventiladores de techo (vt)	Unidad	12	252,000	3,024,000	350,000	4,200,000	306,000	3,672,000	320,400	3,844,800	324,000	3,888,000	360,000	4,320,000
12	72102201-010	Ampliacion de red electrica, Alimentacion y circuitos para A.A. tipo split . incluye embutido de cañerias o externo con caño tipo conduit	Unidad	6	266,000	1,596,000	350,000	2,100,000	323,000	1,938,000	338,200	2,029,200	342,000	2,052,000	380,000	2,280,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

13	72131601-008	Terminacion , reparacion de areas afectada, Revoques y pintura de paredes a la cal - base para latex de 6 aulas (sitios afectados: tableros interno) y galerias (sitios afectados: tableros seccionales), interior y exterior	Unidad	1	11,550,000	11,550,000	13,000,000	13,000,000	12,000,000	12,000,000	14,685,000	14,685,000	14,850,000	14,850,000	16,000,000	16,000,000
14	72131601-013	Limpieza Final de obra	Unidad	1	1,100,000	1,100,000	2,000,000	2,000,000	1,700,000	1,700,000	1,780,000	1,780,000	1,800,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000
15	72131601-002	Cartel Indicador Medida 1,00x 2,00 m , chapa Nº 24 bastidor caño de 25x25 m, base dos estructura metalica triangular de 15cm altura 4,00 m	Unidad Medida	1	1,022,000	1,022,000	1,400,000	1,400,000	1,241,000	1,241,000	1,299,400	1,299,400	1,314,000	1,314,000	1,460,000	1,460,000
					Precio Total	70,015,000	Precio Total	83,000,000	Precio Total	83,357,500	Precio Total	89,300,500	Precio Total	90,405,000	Precio Total	99,150,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC