MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ
Creado por Decreto Ley Nº 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email. fcalvarez@contratacionesparaguay.gov.py
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyhá - Canindeyú – Paraguay

200 PARAGUAY BICENTENARIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE MARISCAL ESTIGARRIBIA DESDE LA CALLE CURUPAYTY HASTA LA CALLE JOSE DOMINGO PAREDES – AD REFERENDUM

Contratación Directa Nº11/2011

Cuadro comparativo de ofertas

Empresa 1 -Constructora 8 de Diciembre – Genaro Andes Fariña								Empresa 2- Constructora San Roque				
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total
1	72131601-002	Trazado y replanteo de obra	M2	768,00	C.8 de diciembre	1.800	1.382.400	M2	768,00	C. Canindeyu	1.000	768.000
2	72131601-002	Preparación del terreno	M2	768,00	C.8 de diciembre	1.800	1.382.400	M2	768,00	C. Canindeyu	2.500	1.920.000
3	72131601-004	Badén de Hormigón	M3	7,20	C.8 de diciembre	400.000	2.880.000	M3	7,20	C. Canindeyu	650.000	4.680.000
4	72131601-004	Cordón premoldado	ML	232,00	C.8 de diciembre	20.000	4.640.000	ML	232,00	C. Canindeyu	20.000	4.640.000
5	72131701-002	Empedrado	M2	672,00	C.8 de diciembre	37.000	24.864.000	M2	672,00	C. Canindeyu	30.500	20.496.000
6	72131601-004	Canaleta desague pluvial (0,50)	M3	9,60	C.8 de diciembre	400.000	3.840.000	M3	9,60	C. Canindeyu	650.000	6.240.000
7	55121704-001	Cartel de Obras	Un	1,00	C.8 de diciembre	600.000	600.000	Un	1,00	C. Canindeyu	400.000	400.000
8	72131601-013	Limpieza Final	Un	1,00	C.8 de diciembre	911.200	911.200	Un	1,00	C. Canindeyu	800.000	800.000
TOTAL IVA INCLUIDO							40.500.000	TOTAL IVA INCLUIDO				39.944.000

Empresa 3 -Constructora Maria Auxiliadora								Empresa 4- Montaje Industrial Segovia				
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total
1	72131601-002	Trazado y replanteo de obra	M2	768,00	C. M. Auxiliadora	1.100	844.800	M2	768,00	M. I. SEGOVIA	1.300	998.400
2	72131601-002	Preparación del terreno	M2	768,00	C. M. Auxiliadora	2.600	1.996.800	M2	768,00	M. I. SEGOVIA	3.000	2.304.000
3	72131601-004	Badén de Hormigón	M3	7,20	C. M. Auxiliadora	670.000	4.824.000	M3	7,20	M. I. SEGOVIA	680.000	4.896.000
4	72131601-004	Cordón premoldado	ML	232,00	C. M. Auxiliadora	20.000	4.640.000	ML	232,00	M. I. SEGOVIA	20.000	4.640.000
5	72131701-002	Empedrado	M2	672,00	C. M. Auxiliadora	30.500	20.496.000	M2	672,00	M. I. SEGOVIA	30.500	20.496.000
6	72131601-004	Canaleta desague pluvial (0,50)	M3	9,60	C. M. Auxiliadora	650.000	6.240.000	M3	9,60	M. I. SEGOVIA	680.000	6.528.000
7	55121704-001	Cartel de Obras	Un	1,00	C. M. Auxiliadora	400.000	400.000	Un	1,00	M. I. SEGOVIA	400.000	400.000
8	72131601-013	Limpieza Final	Un	1,00	C. M. Auxiliadora	800.000	800.000	Un	1,00	M. I. SEGOVIA	800.000	800.000
TOTAL IVA INCLUIDO							40.241.600	TOTAL IVA INCLUIDO				41.062.400

MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ * U.O.C. *

Cornelio Domingo Ramirez
Firma del Responsable de la U.O.C.