MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2024

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 7985 SAN ANTONIO - ID Nº 440299

		Empresa 1: TEODOLITO EAS UNIPERSONAL RUC: 80138034-0					Empresa 2: CONSTRUCTORA KM JAIME ALOISIO BEUREN RUC: 5696057-3					Empresa 3: GFEN CONSTRUCCIONES GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA RUC: 3182269-0				
Ítem	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Cartel de identificación de obra	N/A	N/A	1	1.985.000	1.985.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000
2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	63,7	11.000	700.700	N/A	N/A	63,7	10.500	668.850	N/A	N/A	63,7	10.000	637.000
3	Replanteo y marcación	N/A	N/A	63,7	15.000	955.500	N/A	N/A	63,7	14.200	904.540	N/A	N/A	63,7	14.000	891.800
4	Excavación para cimiento	N/A	N/A	10	520.000	5.200.000	N/A	N/A	10	525.000	5.250.000	N/A	N/A	10	525.000	5.250.000
5	Zapata y Pilar de sustentación de Hº Aº dentro de pilares de mampostería	N/A	N/A	5,1	2.800.000	14.280.000	N/A	N/A	5,1	2.780.000	14.178.000	N/A	N/A	5,1	2.750.000	14.025.000
6	Estructura H° Aº Viga encadenado inferior	N/A	N/A	2	2.800.000	5.600.000	N/A	N/A	2	2.820.000	5.640.000	N/A	N/A	2	2.800.000	5.600.000
7	Estructura H°Aº Viga encadenado superior	N/A	N/A	1,4	2.800.000	3.920.000	N/A	N/A	1,4	2.820.000	3.948.000	N/A	N/A	1,4	2.800.000	3.920.000
8	Loseta sobre abertura	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	993.000	993.000	N/A	N/A	1	990.000	990.000
9	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	N/A	N/A	11	250.000	2.750.000	N/A	N/A	11	245.000	2.695.000	N/A	N/A	11	245.900	2.704.900
10	Mampostería de elevación ladrillo hueco 0,15 m	N/A	N/A	32	107.000	3.424.000	N/A	N/A	32	105.000	3.360.000	N/A	N/A	32	106.900	3.420.800
11	Mampostería de elevación de ladrillo huecos 0,20 m	N/A	N/A	42	250.000	10.500.000	N/A	N/A	42	257.000	10.794.000	N/A	N/A	42	250.000	10.500.000
12	Envarillado de paredes	N/A	N/A	27	25.000	675.000	N/A	N/A	27	25.000	675.000	N/A	N/A	27	25.000	675.000
13	Relleno y compactación	N/A	N/A	20	106.500	2.130.000	N/A	N/A	20	110.000	2.200.000	N/A	N/A	20	108.000	2.160.000
14	Aislación en muros de 0,15	N/A	N/A	8	89.000	712.000	N/A	N/A	8	87.500	700.000	N/A	N/A	8	87.500	700.000
15	Techo teja y tejuelón c/Tirantes de H°A°-P°-2"X6"	N/A	N/A	82	300.000	24.600.000	N/A	N/A	82	300.000	24.600.000	N/A	N/A	82	300.000	24.600.000
16	Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	N/A	N/A	165	275.000	45.375.000	N/A	N/A	165	277.500	45.787.500	N/A	N/A	165	275.000	45.375.000
17	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	N/A	N/A	20	43.500	870.000	N/A	N/A	20	43.200	864.000	N/A	N/A	20	42.500	850.000
18	Contrapiso de cascote sobre terreno natural, carpeta para regularización, guarda obra alisado de cemento y rampa para discapacitado	N/A	N/A	86	75.000	6.450.000	N/A	N/A	86	75.000	6.450.000	N/A	N/A	86	74.000	6.364.000

Carmen Velazco
Responsable UOC
Municipalidad de Nueva Esperanza

19	Piso cerámico P.E.I 3 Tipo A	N/A	N/A	58	110.000	6.380.000	N/A	N/A	58	110.000	6.380.000	N/A	N/A	58	108.000	6.264.000
20	Zócalo cerámico	N/A	N/A	30	45.000	1.350.000	N/A	N/A	30	45.000	1.350.000	N/A	N/A	30	45.000	1.350.000
21	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000
22	Ventana tipo Balancín 1,50 x 1,20	N/A	N/A	4	750.000	3.000.000	N/A	N/A	4	750.000	3.000.000	N/A	N/A	4	745.000	2.980.000
23	Látex acrílico paredes y vigas incluido exterior con aplicación de induido tipo tapa poros	N/A	N/A	172	50.000	8.600.000	N/A	N/A	172	50.000	8.600.000	N/A	N/A	172	50.000	8.600.000
24	Pintura al barniz para aberturas de madera	N/A	N/A	87	32.500	2.827.500	N/A	N/A	87	30.000	2.610.000	N/A	N/A	87	30.000	2.610.000
25	Pintura sintética para abertura metálica, canaletas y bajadas	N/A	N/A	20,4	40.000	816.000	N/A	N/A	20,4	40.000	816.000	N/A	N/A	20,4	40.000	816.000
26	Construcción de Pizarrones	N/A	N/A	1	1.720.000	1.720.000	N/A	N/A	1	1.757.000	1.757.000	N/A	N/A	1	1.750.000	1.750.000
27	Vidrios para ventana	N/A	N/A	7,2	200.000	1.440.000	N/A	N/A	7,2	205.000	1.476.000	N/A	N/A	7,2	205.000	1.476.000
28	Canaleta mold. y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 50 cm	N/A	N/A	16	135.000	2.160.000	N/A	N/A	16	130.000	2.080.000	N/A	N/A	16	130.000	2.080.000
29	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	N/A	N/A	5	45.000	225.000	N/A	N/A	5	45.000	225.000	N/A	N/A	5	45.000	225.000
30	Instalación de tablero de comandos TC	N/A	N/A	5	45.000	225.000	N/A	N/A	5	45.000	225.000	N/A	N/A	5	45.000	225.000
31	Instalación de tablero de ventiladores TCV	N/A	N/A	4	150.000	600.000	N/A	N/A	4	150.000	600.000	N/A	N/A	4	152.500	610.000
32	Alimentación de circuito de luces	N/A	N/A	8	190.000	1.520.000	N/A	N/A	8	190.000	1.520.000	N/A	N/A	8	190.000	1.520.000
33	Alimentación de circuito de toma corriente	N/A	N/A	6	250.000	1.500.000	N/A	N/A	6	250.000	1.500.000	N/A	N/A	6	250.000	1.500.000
34	Alimentación de circuitos de ventiladores	N/A	N/A	2	203.500	407.000	N/A	N/A	2	205.000	410.000	N/A	N/A	2	205.000	410.000
35	Alimentación de los circuitos de TC	N/A	N/A	6	150.000	900.000	N/A	N/A	6	150.000	900.000	N/A	N/A	6	150.000	900.000
36	Artefactos fluorescentes de 3x40	N/A	N/A	4	250.000	1.000.000	N/A	N/A	4	250.000	1.000.000	N/A	N/A	4	245.000	980.000
37	Artefactos fluorescentes de 1x40	N/A	N/A	2	115.000	230.000	N/A	N/A	2	120.000	240.000	N/A	N/A	2	115.000	230.000
38	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	815.000	815.000	N/A	N/A	1	805.000	805.000
39	Tablero TC 6 AG	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	815.000	815.000	N/A	N/A	1	805.000	805.000
40	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	N/A	N/A	1	225.000	225.000	N/A	N/A	1	219.000	219.000	N/A	N/A	1	220.000	220.000
41	Instalación de ventilador de techo de 56" llave caja metálica	N/A	N/A	4	650.000	2.600.000	N/A	N/A	4	650.000	2.600.000	N/A	N/A	4	650.000	2.600.000
42	Limpieza general de la obra	N/A	N/A	1	1.580.000	1.580.000	N/A	N/A	1	1.550.000	1.550.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
TOTALES						**173.632.700**					**173.995.890**					**172.719.500**

Carmen Velazco
Encargada de UOC