ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y VARIACIÓN DE PRECIOS
LCO Nº 01/2022 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA FILIAL DE AYOLAS - ID 407745

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Unitario Referencial	Unidad medida	Cantidad	Oferente			Oferente			Oferente			Oferente		
						Ing. Julio César Gómez Rodríguez			Constructora Fenar de Nery Passi Rumich Ayala			COIN Conceptos Industriales y Navales del Ing. Carlos A. Perales O.			CMG Construcciones Civiles de Cristino Martinez G.		
						Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación
1	72102504-001	TRABAJOS PRELIMINARES	35.700.000	UNI	1		31.960.000	-10,48%		31.595.150	-11,50%		28.560.000	-20,00%		35.717.238	0,05%
		Provision y Colocacion de Cartel de Obra		Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000		2.876.250	2.876.250		2.600.000	2.600.000		3.406.788	3.406.788	
		Desbroce y Limpieza		Metros cuadrados	1.300	5.200	6.760.000		5.753	7.478.900		5.200	6.760.000		6.432	8.361.600	
		Replanteo y Marcacion		Metros cuadrados	1.300	4.000	5.200.000		4.425	5.752.500		4.000	5.200.000		4.962	6.450.600	
		Excavación para Cimentaciones		Metros cúbicos	250	70.000	17.500.000		61.950	15.487.500		56.000	14.000.000		69.993	17.498.250	
2	72102504-001	CIMENTACION Y COLOCACION DE POSTES	143.700.000	UNI	1		124.432.500	-13,41%		127.174.500	-11,50%		117.405.000	-18,30%		150.940.581	5,04%
		Hormigon de Regularizacion e=10cm		Metros cúbicos	6,6	750.000	4.950.000		663.750	4.380.750		600.000	3.960.000		744.285	4.912.281	
		Cimiento de Piedra Bruta Colocada		Metros cúbicos	155	372.000	57.660.000		411.525	63.786.375		372.000	57.660.000		467.359	72.440.645	
		Zapata de Hormigon (Dado) 0,3X0,3X0,6-Base Poste de H°		Metros cúbicos	32	960.000	30.720.000		1.062.000	33.984.000		1.050.000	33.600.000		1.310.465	41.934.880	
		Provision y Colocacion de Postes de Hormigon		Unidad	435	71.500	31.102.500		57.525	25.023.375		51.000	22.185.000		72.765	31.652.775	
3	72102504-001	MAMPOSTERIA	217.170.000	UNI	1		186.888.000	-13,94%		192.196.100	-11,50%		173.736.000	-20,00%		221.002.608	1,76%
		Mamposteria de Elevacion de 0,15 Ladrillos Laminados Visto		Metros cuadrados	548	156.000	85.488.000		146.025	80.021.700		132.000	72.336.000		170.096	93.212.608	
		Mamposteria Sardinel con Ladrillo Laminado		Metro lineal	1.300	78.000	101.400.000		86.288	112.174.400		78.000	101.400.000		98.300	127.790.000	
4	72102504-001	CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE TEJIDO	78.500.000	UNI	1		74.500.000	-5,10%		69.472.500	-11,50%		77.300.000	-1,53%		82.113.576	4,60%
		Cerco de Tejido de Alambre 2"x2" de Alambre Galvanizado Liso N?14		Metro lineal	1.300	45.000	58.500.000		39.825	51.772.500		45.000	58.500.000		46.540	60.502.000	
		Provision y Colocacion de Porton de Acceso		Unidad	8	2.000.000	16.000.000		2.212.500	17.700.000		2.350.000	18.800.000		2.701.447	21.611.576	
5	72102504-001	VARIOS	1.500.000	UNI	1		1.200.000	-20,00%		1.327.500	-11,50%		1.200.000	-20,00%		1.870.406	24,69%
		Limpieza Final y Retiro de Escombros		Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000		1.327.500	1.327.500		1.200.000	1.200.000		1.870.406	1.870.406	
		Total en Guaraníes					418.980.500			421.765.750			398.201.000			491.644.409	

Prof. MSc. Ing. Hermann Rigoberto Segovia Lohse
Evaluador Designado
Res. D Nº 295/2022

Prof. Ing. Hugo Severiano Cabral Samaniego
Evaluador Designado
Res. D Nº 295/2022

Abg. Juan Gabriel Fernández Duarte
Evaluador Designado
Res. D Nº 295/2022

C.P. Lincy Diana Villalba Giménez
Evaluadora Designada
Res. D Nº 295/2022

ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y VARIACIÓN DE PRECIOS
LCO Nº 01/2022 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA FILIAL DE AYOLAS - ID 407745

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad medida	Cantidad	Oferente			Oferente			Oferente			Oferente		
					José Alberto Ramírez Navarro			Itapoty S.A.			High Tech Engineering Consulting S.A.			Consorcio General Morinigo		
					Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación	Precio Unitario	Precio Total	% Variación
1	72102504-001	TRABAJOS PRELIMINARES	UNI	1		28.560.000	-20,00%		28.737.850	-19,50%		28.600.000	-19,80%		28.560.000	-20,00%
		Provision y Colocacion de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000		2.616.250	2.616.250		2.450.000	2.450.000		2.600.000	2.600.000	
		Desbroce y Limpieza	Metros cuadrados	1.300	5.200	6.760.000		5.232	6.801.600		6.000	7.800.000		5.200	6.760.000	
		Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	1.300	4.000	5.200.000		4.025	5.232.500		4.500	5.850.000		4.000	5.200.000	
		Excavacion para Cimentaciones	Metros cúbicos	250	56.000	14.000.000		56.350	14.087.500		50.000	12.500.000		56.000	14.000.000	
2	72102504-001	CIMENTACION Y COLOCACION DE POSTES	UNI	1		117.750.000	-18,06%		115.678.500	-19,50%		108.810.000	-24,28%		114.960.000	-20,00%
		Hormigon de Regularizacion e=10cm	Metros cúbicos	6,6	600.000	3.960.000		603.750	3.984.750		600.000	3.960.000		600.000	3.960.000	
		Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	155	390.000	60.450.000		374.325	58.020.375		340.000	52.700.000		372.000	57.660.000	
		Zapata de Hormigon (Dado) 0,3X0,3X0,6 Base Poste de H°	Metros cúbicos	32	960.000	30.720.000		966.000	30.912.000		950.000	30.400.000		960.000	30.720.000	
		Provision y Colocacion de Postes de Hormigon	Unidad	435	52.000	22.620.000		52.325	22.761.375		50.000	21.750.000		52.000	22.620.000	
3	72102504-001	MAMPOSTERIA	UNI	1		173.736.000	-20,00%		174.821.200	-19,50%		171.340.000	-21,10%		169.900.000	-21,77%
		Mamposteria de Elevacion de 0,15 Ladrillos Laminados Visto	Metros cuadrados	548	132.000	72.336.000		132.825	72.788.100		130.000	71.240.000		125.000	68.500.000	
		Mamposteria Sardinel con Ladrillo Laminado	Metro lineal	1.300	78.000	101.400.000		78.487	102.033.100		77.000	100.100.000		78.000	101.400.000	
4	72102504-001	CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE TEJIDO	UNI	1		62.800.000	-20,00%		63.192.500	-19,50%		62.800.000	-20,00%		62.800.000	-20,00%
		Cerco de Tejido de Alambre 2"x2" de Alambre Galvanizado Liso N?14	Metro lineal	1.300	36.000	46.800.000		36.225	47.092.500		36.000	46.800.000		36.000	46.800.000	
		Provision y Colocacion de Porton de Acceso	Unidad	8	2.000.000	16.000.000		2.012.500	16.100.000		2.000.000	16.000.000		2.000.000	16.000.000	
5	72102504-001	VARIOS	UNI	1		1.200.000	-20,00%		1.207.500	-19,50%		1.200.000	-20,00%		1.200.000	-20,00%
		Limpieza Final y Retiro de Escombros	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000		1.207.500	1.207.500		1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
		Total en Guaraníes				384.046.000			383.637.550			372.750.000			377.420.000	

Prof. MSc. Ing. Hermann Rigoberto Segovia Lohse
Evaluador Designado
Res. D Nº 295/2022

Prof. Ing. Hugo Severiano Cabral Samaniego
Evaluador Designado
Res. D Nº 295/2022

Abg. Juan Gabriel Fernández Duarte
Evaluador Designado
Res. D Nº 295/2022

C.P. Lincy Diana Villalba Giménez
Evaluadora Designada
Res. D Nº 295/2022