CONTRATACION POR EXCEPCION N°02/2019 " REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE AULAS EN P.A PARA EL COLEGIO NACIONAL SILVIO PETTIROSSI"

EMPRESA: JDC CONSTRUCTORA

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1.1	BOCAS PARA LUCES Y ARTEFACTOS FLUORESCENTE DE 3X40 W (AULA)	UNI	42	150,000	135,000	15,000	10	42	6,300,000	5,670,000	630,000	
1.1.2	BOCAS PARA LUCES Y ARTEFACTOS FLUORESCENTE DE 1X40 W (GALERIA)	UNI	14	110,000	99,000	11,000	10	14	1,540,000	1,386,000	154,000	
1.1.3	BOCAS DE TOMAS CORRIENTES EN AULAS Y GALERIA	UNI	35	115,000	103,500	11,500	10	35	4,025,000	3,622,500	402,500	
1.1.4	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	UNI	28	730,000	657,000	73,000	10	28	20,440,000	18,396,000	2,044,000	
1.1.5	PROVACION Y MONTAJE PARA CAJAS DE VENTILADORES Y LLAVES DE LUCES	UNI	14	350,000	315,000	35,000	10	14	4,900,000	4,410,000	490,000	
1.1.6	MONTAJE DEL TABLERO SECCIONAL 3, INCLUYE LLAVE TERMOMAGNETICA TRIFASICA PRINCIPAL Y LLAVES TERMOMAGNETICO DE DIF. CIRCUITOS DISYUNTOR DIFERENCIAL	UNI	1	2,150,000	1,935,000	215,000	10	1	2,150,000	1,935,000	215,000	
1.1.7	ALIMENTACION AL SECCIONAL 3 CON CABLES 4X10 mm2	ml	20	72,000	64,800	7,200	10	20	1,440,000	1,296,000	144,000	
1.2.1	CARTEL DE OBRAS	UNI	1	1,200,000	1,080,000	120,000	10	1	1,200,000	1,080,000	120,000	
1.2.2	VALLADO PERIMETRAL, OBRADOR	GL	1	890,000	801,000	89,000	10	1	890,000	801,000	89,000	
1.2.3	TEJIDO PERIMETRAL COSTADO DE LA CANCHA H: 2,00m	ml	50	75,000	67,500	7,500	10	50	3,750,000	3,375,000	375,000	
1.2.4	REMOCIÓN DE TECHO CERÁMICO Y ESTRUCTURA DE MADERA	M2	760	23,000	20,700	2,300	10	760	17,480,000	15,732,000	1,748,000	
1.2.5	REPOSICION DE TECHO DE TEJAS CON ESTRUCTURA METÁLICA	M2	760	277,000	249,300	27,700	10	760	210,520,000	189,468,000	21,052,000	
1.2.6	CANALETA DE CHAPA N° 24 (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. COLOCACIÓN Y PINTURA DE MISMA)	ml	85	195,000	175,500	19,500	10	85	16,575,000	14,917,500	1,657,500	
1.2.7	ENVARILLADO EN FISURAS Y ASIENTO DE TIRANTES	ml	130	15,000	13,500	1,500	10	130	1,950,000	1,755,000	195,000	
1.2.8	PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES	M2	1300	25,000	22,500	2,500	10	1300	32,500,000	29,250,000	3,250,000	
1.2.9	PINTURA DE ABERTURAS	GL	1	5,000,000	4,500,000	500,000	10	1	5,000,000	4,500,000	500,000	
1.2.10	PINTURA DE BARANDAS METALICAS	ml	65	27,746	24,971	2,775	10	65	1,803,490	1,623,115	180,375	
1.2.11	PINTURA DE TECHO DE TEJAS (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)	M2	760	36,000	32,400	3,600	10	760	27,360,000	24,624,000	2,736,000	
1.2.12	PIZARRON ACRILICO 3,00 X 1, 20m (INCLUYE MATERIAL Y COLOCACION)	UNI	8	1,000,000	900,000	100,000	10	8	8,000,000	7,200,000	800,000	
				12,440,746	11,196,671	1,244,075		#¡REF!	367,823,490	331,041,115	36,782,375	

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

CONTRATACION POR EXCEPCION N°02/2019 " REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE AULAS EN P.A PARA EL COLEGIO NACIONAL SILVIO PETTIROSSI"

EMPRESA: DON GUANELLA S.R.L.

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN Gs.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en paréntesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMÉTICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1.1	BOCAS PARA LUCES Y ARTEFACTOS FLUORESCENTE DE 3X40 W (AULA)	UNI	42	150,000	140,096	9,904	7	42	6,300,000	5,884,032	415,968	
1.1.2	BOCAS PARA LUCES Y ARTEFACTOS FLUORESCENTE DE 1X40 W (GALERIA)	UNI	14	110,000	96,228	13,772	13	14	1,540,000	1,347,192	192,808	
1.1.3	BOCAS DE TOMAS CORRIENTES EN AULAS Y GALERIA	UNI	35	115,000	96,228	18,772	16	35	4,025,000	3,367,980	657,020	
1.1.4	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	UNI	28	730,000	677,625	52,375	7	28	20,440,000	18,973,500	1,466,500	
1.1.5	PROVACION Y MONTAJE PARA CAJAS DE VENTILADORES Y LLAVES DE LUCES	UNI	14	350,000	310,785	39,215	11	14	4,900,000	4,350,990	549,010	
1.1.6	MONTAJE DEL TABLERO SECCIONAL 3, INCLUYE LLAVE TERMOMAGNETICA TRIFASICA PRINCIPAL Y LLAVES TERMOMAGNETICO DE DIF. CIRCUITOS DISYUNTOR DIFERENCIAL	UNI	1	2,150,000	2,002,950	147,050	7	1	2,150,000	2,002,950	147,050	
1.1.7	ALIMENTACION AL SECCIONAL 3 CON CABLES 4X10 mm2	ml	20	72,000	67,561	4,439	6	20	1,440,000	1,351,220	88,780	
1.2.1	CARTEL DE OBRAS	UNI	1	1,200,000	1,133,441	66,559	6	1	1,200,000	1,133,441	66,559	
1.2.2	VALLADO PERIMETRAL, OBRADOR	GL	1	890,000	787,706	102,294	11	1	890,000	787,706	102,294	
1.2.3	TEJIDO PERIMETRAL COSTADO DE LA CANCHA H: 2,00m	ml	50	75,000	70,795	4,205	6	50	3,750,000	3,539,750	210,250	
1.2.4	REMOCIÓN DE TECHO CERÁMICO Y ESTRUCTURA DE MADERA	M2	760	23,000	21,868	1,132	5	760	17,480,000	16,619,680	860,320	
1.2.5	REPOSICION DE TECHO DE TEJAS CON ESTRUCTURA METÁLICA	M2	760	277,000	256,694	20,306	7	760	210,520,000	195,087,440	15,432,560	
1.2.6	CANALETA DE CHAPA N° 24 (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. COLOCACIÓN Y PINTURA DE MISMA)	ml	85	195,000	184,173	10,827	6	85	16,575,000	15,654,705	920,295	
1.2.7	ENVARILLADO EN FISURAS Y ASIENTO DE TIRANTES	ml	130	15,000	13,720	1,280	9	130	1,950,000	1,783,600	166,400	
1.2.8	PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES	M2	1300	25,000	22,342	2,658	11	1300	32,500,000	29,044,600	3,455,400	
1.2.9	PINTURA DE ABERTURAS	GL	1	5,000,000	4,603,132	396,868	8	1	5,000,000	4,603,132	396,868	
1.2.10	PINTURA DE BARANDAS METALICAS	ml	65	27,746	26,154	1,592	6	65	1,803,490	1,700,010	103,480	
1.2.11	PINTURA DE TECHO DE TEJAS (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)	M2	760	36,000	33,350	2,650	7	760	27,360,000	25,346,000	2,014,000	
1.2.12	PIZARRON ACRILICO 3,00 X 1, 20m (INCLUYE MATERIAL Y COLOCACION)	UNI	8	1,000,000	927,759	72,241	7	8	8,000,000	7,422,072	577,928	
				12,440,746	11,472,607	968,139		#¡REF!	367,823,490	340,000,000	27,823,490	

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071