DE ÍO	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO OFERTADO HUGO SANABRIA	PORCENTAJE DE VARIACION	TOTAL PRECIO HUGO SANABRIA	PRECIO OFERTADO MAGOMEC SRL	PORCENTAJE DE VARIACION	TOTAL PRECIO MAGOMEC SRL	PRECIO OFERTADO RG INGENIERIA Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE VARIACION	TOTAL PRECIO RG INGENIERIA	PRECIO OFERTADO SMART LINE DE JULIO PITTA	PORCENTAJE DE VARIACION	TOTAL PRECIO SMART LINE DE JULIO PITTA	PRECIO OFERTADO BM PUBLICITARIA	PORCENTAJE DE VARIACION	TOTAL PRECIO BM PUBLICITARIA
001	Demolicion de pilares	Un.	21	368.201	294.561	-20%	6.185.781	297.000	-19%	6.237.000	260.000	-29%	5.460.000	236.250	-36%	4.961.250	294.560	-20%	6.185.760
001	Demolicion de vigas	ml	111	85.167	68.133	-20%	7.562.763	68.310	-20%	7.582.410	60.000	-30%	6.660.000	82.500	-3%	9.157.500	68.150	-20%	7.564.650
002	Retiro de escombros	UN	4	705.900	564.720	-20%	2.258.880	567.600	-20%	2.270.400	500.000	-29%	2.000.000	630.000	-11%	2.520.000	564.720	-20%	2.258.880
004	Pilares de Hor. 17x30	ml	56	390.326	312.260	-20%	17.486.560	313.500	-20%	17.556.000	312.261	-20%	17.486.616	255.000	-35%	14.280.000	390.326	0%	21.858.256
004	Vigas 15x40	ml	67	386.868	309.494	-20%	20.736.098	310.200	-20%	20.783.400	309.494	-20%	20.736.098	485.000	25%	32.495.000	386.868	0%	25.920.156
005	Mamposteria 0.15	m2	281	147.065	117.652	-20%	33.060.212	118.800	-19%	33.382.800	123.000	-16%	34.563.000	142.500	-3%	40.042.500	130.000	-12%	36.530.000
011	Baños sexados	Un.	2	11.118.333	8.900.000	-20%	17.800.000	8.910.000	-20%	17.820.000	8.894.666	-20%	17.789.332	11.500.000	3%	23.000.000	8.894.666	-20%	17.789.332
008	Revoque hidrofugo	m2	454	49.350	39.840	-19%	18.087.360	39.600	-20%	17.978.400	39.840	-19%	18.087.360	42.000	-15%	19.068.000	49.350	0%	22.404.900
008	Revoque comun	m2	561	77.248	61.800	-20%	34.669.800	62.040	-20%	34.804.440	55.000	-29%	30.855.000	89.500	16%	50.209.500	77.248	0%	43.336.128
005	Mochetas	ml	60	55.680	44.544	-20%	2.672.640	44.550	-20%	2.673.000	44.544	-20%	2.672.640	52.500	-6%	3.150.000	55.680	0%	3.340.800
005	Mamposteria armada	ml	82	57.350	45.880	-20%	3.762.160	46.200	-19%	3.788.400	45.880	-20%	3.762.160	39.000	-32%	3.198.000	57.350	0%	4.702.700
009	Contrapiso	m2	240	64.832	51.865	-20%	12.447.600	52.140	-20%	12.513.600	51.866	-20%	12.447.840	64.500	-1%	15.480.000	64.832	0%	15.559.680
009	Carpeta para piso	m2	240	61.932	49.545	-20%	11.890.800	49.830	-20%	11.959.200	49.546	-20%	11.891.040	67.500	9%	16.200.000	61.932	0%	14.863.680
009	Piso porcelanato 60x60 beige	m2	240	189.738	151.790	-20%	36.429.600	151.800	-20%	36.432.000	145.000	-24%	34.800.000	219.750	16%	52.740.000	189.738	0%	45.537.120
005	Zocalo	ml	80	37.679	30.143	-20%	2.411.440	30.360	-19%	2.428.800	30.143	-20%	2.411.440	39.000	4%	3.120.000	37.679	0%	3.014.320
007	Techo metalico chapa Isopanel de 5cm	m2	247	946.630	700.000	-26%	172.900.000	693.000	-27%	171.171.000	750.000	-21%	185.250.000	355.000	-62%	87.685.000	830.000	-12%	205.010.000
002	Cielo Raso desmontable 60x60	m2	240	171.625	137.300	-20%	32.952.000	138.600	-19%	33.264.000	137.300	-20%	32.952.000	125.000	-27%	30.000.000	171.625	0%	41.190.000
001	Insta. Electrica	UN	85	244.750	195.800	-20%	16.643.000	198.000	-19%	16.830.000	195.800	-20%	16.643.000	235.000	-4%	19.975.000	244.750	0%	20.803.750
001	Tablero seccional	Un.	1	6.772.675	5.418.000	-20%	5.418.000	5.445.000	-20%	5.445.000	5.418.140	-20%	5.418.140	5.512.500	-19%	5.512.500	5.418.140	-20%	5.418.140
999	Instalacion de ductos de Split	Un.	3	2.120.000	1.700.000	-20%	5.100.000	1.716.000	-19%	5.148.000	1.696.000	-20%	5.088.000	1.800.000	-15%	5.400.000	1.969.000	-7%	5.907.000
999	Instalacion de A. Ac. Piso Techo 60.000 BTU con provision	Un.	3	19.675.000	15.740.000	-20%	47.220.000	15.840.000	-19%	47.520.000	15.740.000	-20%	47.220.000	23.500.000	19%	70.500.000	10.000.000	-49%	30.000.000
001	Instalacion de artefactos luminicos tipo Led (cuadrado 60x60) de	Un.	30	799.500	639.600	-20%	19.188.000	640.200	-20%	19.206.000	639.600	-20%	19.188.000	512.000	-36%	15.360.000	770.000	-4%	23.100.000
011	Desague Pluvial pvc 100mm	ml	14	115.341	92.272	-20%	1.291.808	92.400	-20%	1.293.600	92.273	-20%	1.291.822	76.364	-34%	1.069.096	115.341	0%	1.614.774
007	Parapeto sobre techo	ml	44	121.250	97.000	-20%	4.268.000	97.680	-19%	4.297.920	97.000	-20%	4.268.000	120.000	-1%	5.280.000	121.250	0%	5.335.000
007	Babeta (Vidin o impacril e/ parapeto y	ml	44	90.000	72.000	-20%	3.168.000	72.270	-20%	3.179.880	72.000	-20%	3.168.000	90.000	0%	3.960.000	90.000	0%	3.960.000
006	Aislacion de canal existente con Descal 2c, Tela Bidin y membrana	ml	23	147.810	118.250	-20%	2.719.750	118.800	-20%	2.732.400	118.248	-20%	2.719.704	155.025	5%	3.565.575	118.248	-20%	2.719.704
011	Azuleio blanco	m2	96	173.563	138.250	-20%	13.272.000	139.260	-20%	13.368.960	138.850	-20%	13.329.600	189.750	9%	18.216.000	138.850	-20%	13.329.600
011	Griferias (F.y o Deca), artefactos	gl	1	28.450.750	22.000.000	-23%	22.000.000	22.770.000	-20%	22.770.000	22.760.000	-20%	22.760.000	15.500.000	-46%	15.500.000	23.000.000	-19%	23.000.000
011	Mesada de Mamposteria. Con Mesada	Un.	2	3.213.550	2.570.840	-20%	5.141.680	2.574.000	-20%	5.148.000	2.570.840	-20%	5.141.680	3.525.000	10%	7.050.000	3.213.550	0%	6.427.100
010	Aberturas de madera 0.80 (placa).	Un.	6	2.618.750	2.100.000	-20%	12.600.000	2.112.000	-19%	12.672.000	2.095.000	-20%	12.570.000	2.325.000	-11%	13.950.000	2.095.000	-20%	12.570.000
001	Ventanas de vidrio 1.1x1.7. 8mm	Un.	9	575.076	460.000	-20%	4.140.000	462.000	-20%	4.158.000	460.061	-20%	4.140.549	718.235	25%	6.464.115	460.060	-20%	4.140.540
012	Pintura al latex Int e Ext.	m2	519	40.760	32.600	-20%	16.919.400	33.000	-19%	17.127.000	32.608	-20%	16.923.552	48.000	18%	24.912.000	40.760	0%	21.154.440
012	Pintura de aberturas de madera	Un.	6	321.250	257.000	-20%	1.542.000	257.400	-20%	1.544.400	257.000	-20%	1.542.000	420.000	31%	2.520.000	300.000	-7%	1.800.000
013	Limpieza y Retiro	gl	1	3.580.000	2.800.000	-22%	2.800.000	2.871.000	-20%	2.871.000	2.426.267	-32%	2.426.267	4.500.000	26%	4.500.000	1.500.000	-58%	1.500.000
	SUB TOTAL						**616.745.332**			**617.957.010**			**623.662.940**			**631.041.036**			**699.846.410**

Lic. Mirian Acosta
Directora General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Ing. Lucas Maldonado
Director
Dirección General de Obras e Infraestructura

Abg. Rodney A. Velazquez F.
Director General
Dirección de Asesoría Jurídica
Municipalidad de M. Roque Alonso