MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, MISIONES

ANEXO B - 02 - 08

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA N° 10/2023, ID N° 434.288

AMPLIACION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 6150 PABLO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		DANIEL GAUTO BENÍTEZ, RUC N° 4244397-0					RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ, RUC N° 2197610-4					WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE, RUC N° 4881487-3				
Item N°	Descripcion	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Marca	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de 2,00x1,20cm con soporte	Unidad	ARARY POTY	1	1.647.000	1.647.000	Unidad	CONSERPAR	1	1.768.018	1.768.018	Unidad	WYLL SERVICIOS	1	1.828.292	1.828.292
2	Placa de granito empostrado en muro	Unidad	ARARY POTY	1	1.421.000	1.421.000	Unidad	CONSERPAR	1	1.525.333	1.525.333	Unidad	WYLL SERVICIOS	1	1.577.334	1.577.334
3	Trabajos preliminares,limpieza, replanteo y marcaciones	Metros cuadrados	ARARY POTY	61,92	14.000	866.880	Metros cuadrados	CONSERPAR	61,92	14.667	908.181	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	61,92	15.167	939.141
4	Apertura de baño para conexión de ambiente	Metros cuadrados	ARARY POTY	5,04	245.000	1.234.800	Metros cuadrados	CONSERPAR	5,04	262.533	1.323.166	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	5,04	271.484	1.368.279
5	Demolicion de tejas para reposicion	Metros cuadrados	ARARY POTY	120	67.000	8.040.000	Metros cuadrados	CONSERPAR	120	72.681	8.721.720	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	120	75.159	9.019.080
6	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	Metros cúbicos	ARARY POTY	7,2	415.000	2.988.000	Metros cúbicos	CONSERPAR	7,2	441.467	3.178.562	Metros cúbicos	WYLL SERVICIOS	7,2	456.517	3.286.922
7	Zapata	Metros cúbicos	ARARY POTY	1	2.076.610	2.076.610	Metros cúbicos	CONSERPAR	1	2.248.660	2.248.660	Metros cúbicos	WYLL SERVICIOS	1	2.325.320	2.325.320
8	Pilares	Metros cúbicos	ARARY POTY	0,7	2.550.000	1.785.000	Metros cúbicos	CONSERPAR	0,7	2.743.120	1.920.184	Metros cúbicos	WYLL SERVICIOS	0,7	2.836.636	1.985.645
9	Vigas de galeria	Metros cúbicos	ARARY POTY	0,36	2.450.000	882.000	Metros cúbicos	CONSERPAR	0,36	2.627.281	945.821	Metros cúbicos	WYLL SERVICIOS	0,36	2.716.848	978.065
10	Encadenado de H° A° inferior de 17 X 27 cm	Metro lineal	ARARY POTY	20,5	130.000	2.665.000	Metro lineal	CONSERPAR	20,5	139.333	2.856.327	Metro lineal	WYLL SERVICIOS	20,5	144.084	2.953.722
11	Encadenado de H° A° superior de 13 x 27 cm	Metro lineal	ARARY POTY	20,5	105.000	2.152.500	Metro lineal	CONSERPAR	20,5	112.933	2.315.127	Metro lineal	WYLL SERVICIOS	20,5	116.784	2.394.072
12	Relleno y compactacion de interiores	Metros cúbicos	ARARY POTY	37,15	94.000	3.492.100	Metros cúbicos	CONSERPAR	37,15	101.787	3.781.387	Metros cúbicos	WYLL SERVICIOS	37,15	105.257	3.910.298
13	Aislación asfáltica	Metro lineal	ARARY POTY	19,3	37.000	714.100	Metro lineal	CONSERPAR	19,3	40.040	772.772	Metro lineal	WYLL SERVICIOS	19,3	41.405	799.117
14	Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	Metros cuadrados	ARARY POTY	9,06	120.000	1.087.200	Metros cuadrados	CONSERPAR	9,06	129.067	1.169.347	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	9,06	133.467	1.209.211
15	Muro de elevacion de 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	Metros cuadrados	ARARY POTY	62,03	81.000	5.024.430	Metros cuadrados	CONSERPAR	62,03	87.707	5.440.465	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	62,03	90.697	5.625.935
16	Muro de elevacion de 0,15cm con ladrillo a revocar	Metros cuadrados	ARARY POTY	5,5	71.000	390.500	Metros cuadrados	CONSERPAR	5,5	76.267	419.469	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	5,5	78.867	433.769
17	Envarillado de pared	Metro lineal	ARARY POTY	38,6	28.000	1.080.800	Metro lineal	CONSERPAR	38,6	30.653	1.183.206	Metro lineal	WYLL SERVICIOS	38,6	31.699	1.223.581
18	Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	Metro lineal	ARARY POTY	4,76	100.000	476.000	Metro lineal	CONSERPAR	4,76	107.947	513.828	Metro lineal	WYLL SERVICIOS	4,76	111.627	531.345
19	Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6" ,incluye vigas cumbrera de varillas torsionada tipo reticulados, unificando al existente	Metros cuadrados	ARARY POTY	66	252.000	16.632.000	Metros cuadrados	CONSERPAR	66	271.333	17.907.978	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	66	280.584	18.518.544
20	Reposicion de tejas (nuevas) en techos existente	Metros cuadrados	ARARY POTY	120	97.000	11.640.000	Metros cuadrados	CONSERPAR	120	104.456	12.534.720	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	120	108.017	12.962.040
21	Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	Metros cuadrados	ARARY POTY	73,03	28.000	2.044.840	Metros cuadrados	CONSERPAR	73,03	30.213	2.206.455	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	73,03	31.244	2.281.749
22	Revoque a 1 capa de pilares, encadenado y viga de Ho. Ao.	Metros cuadrados	ARARY POTY	17,04	32.000	545.280	Metros cuadrados	CONSERPAR	17,04	35.200	599.808	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	17,04	36.400	620.256
23	Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	Metros cuadrados	ARARY POTY	13,8	27.500	379.500	Metros cuadrados	CONSERPAR	13,8	29.920	412.896	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	13,8	30.940	426.972
24	Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	Metro lineal	ARARY POTY	21,6	16.500	356.400	Metro lineal	CONSERPAR	21,6	17.782	384.091	Metro lineal	WYLL SERVICIOS	21,6	18.389	397.202
25	Contrapiso de hormigon de cascotes	Metros cuadrados	ARARY POTY	59,92	33.500	2.007.320	Metros cuadrados	CONSERPAR	59,92	35.787	2.144.357	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	59,92	37.007	2.217.459
26	Piso ceramico PI5, incluye carpeta	Metros cuadrados	ARARY POTY	59,92	105.500	6.321.560	Metros cuadrados	CONSERPAR	59,92	113.509	6.801.459	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	59,92	117.379	7.033.350

Abg. Cinthia González Romañuk
Responsable U.O.C
Municipalidad Santa Rosa Misiones

27	Zocalo ceramico PI5	Metro lineal	ARARY POTY	29,8	22.000	655.600	Metro lineal	CONSERPAR	29,8	22.000	655.600	Metro lineal	WYLL SERVICIOS	29,8	22.750	677.950
28	Adecuacion de tablero Principal monofasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 32A.	Unidad	ARARY POTY	1	1.000.000	1.000.000	Unidad	CONSERPAR	1	968.000	968.000	Unidad	WYLL SERVICIOS	1	1.001.000	1.001.000
29	Bocas de luces, tomas y ventilador	Unidad	ARARY POTY	1	1.000.000	1.000.000	Unidad	CONSERPAR	1	886.554	886.554	Unidad	WYLL SERVICIOS	1	916.778	916.778
30	Equipo de fluorecente de 1x40w	Unidad	ARARY POTY	2	95.000	190.000	Unidad	CONSERPAR	2	99.147	198.294	Unidad	WYLL SERVICIOS	2	102.527	205.054
31	Equipo de fluorecente de 2x40w	Unidad	ARARY POTY	6	145.000	870.000	Unidad	CONSERPAR	6	158.195	949.170	Unidad	WYLL SERVICIOS	6	163.588	981.528
32	Instalación de ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	Unidad	ARARY POTY	4	455.000	1.820.000	Unidad	CONSERPAR	4	483.523	1.934.092	Unidad	WYLL SERVICIOS	4	500.007	2.000.028
33	Puerta tablero de metal con marco de 1,20 x 2.10m.	Unidad	ARARY POTY	1	1.850.000	1.850.000	Unidad	CONSERPAR	1	2.013.147	2.013.147	Unidad	WYLL SERVICIOS	1	2.081.777	2.081.777
34	Balancín con vidrio doble 3mm	Metros cuadrados	ARARY POTY	7,2	610.000	4.392.000	Metros cuadrados	CONSERPAR	7,2	648.267	4.667.522	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	7,2	670.367	4.826.642
35	Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm, incluye pintura	Metro lineal	ARARY POTY	30	113.000	3.390.000	Metro lineal	CONSERPAR	30	124.800	3.744.000	Metro lineal	WYLL SERVICIOS	30	126.187	3.785.610
36	Pintura de paredes y revoques al latex	Metros cuadrados	ARARY POTY	548,34	27.000	14.805.180	Metros cuadrados	CONSERPAR	548,34	30.300	16.614.702	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	548,34	30.637	16.799.493
37	De techo al barniz	Metros cuadrados	ARARY POTY	186	37.000	6.882.000	Metros cuadrados	CONSERPAR	186	40.350	7.505.100	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	186	40.799	7.588.614
38	De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	ARARY POTY	5,04	25.000	126.000	Metros cuadrados	CONSERPAR	5,04	27.900	140.616	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	5,04	28.210	142.178
39	De aberturas metalica con esmalte	Metros cuadrados	ARARY POTY	7,2	28.500	205.200	Metros cuadrados	CONSERPAR	7,2	31.680	228.096	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	7,2	32.032	230.630
40	Rampa de acceso inclusivo	Unidad	ARARY POTY	2	1.200.000	2.400.000	Unidad	CONSERPAR	2	1.302.900	2.605.800	Unidad	WYLL SERVICIOS	2	1.317.377	2.634.754
41	Limpieza periodica y final de obra	Metros cuadrados	ARARY POTY	155,66	20.000	3.113.200	Metros cuadrados	CONSERPAR	155,66	21.690	3.376.265	Metros cuadrados	WYLL SERVICIOS	155,66	21.931	3.413.779
					Precio Total	**120.650.000**				Precio Total	**130.470.296**				Precio Total	**134.132.516**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Abg. Cinthia Gonzalez Romaniuk
Responsable U.O.C
Municipalidad Santa Rosa Misiones