essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 27 de julio de 2016

ACTA Nº 885/2016

Resolución N° 13

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2016 <CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORA PARA POZO N° 2 DEL BARRIO SANTA LUCÍA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA>"

VISTO:

El Informe de Evaluación de Ofertas en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional N° 05/2016 "CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORA PARA POZO N° 2 DEL BARRIO SANTA LUCÍA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA", y;

CONSIDERANDO:

Que, el referido Informe recomienda adjudicar el citado llamado a la firma Unipersonal ING. RODOLFO CORONEL VERA, con RUC N° 705.132-8, por un plazo de vigencia del contrato a contabilizarse desde la suscripción del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, por un monto total de Gs. 686.048.535 (Guaraníes Seiscientos Ochenta y Seis Millones Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cinco) IVA incluido.

Que, la oferta cumple con todos los requerimientos técnicos, legales y financieros establecidos por la ESSAP S.A. en el Pliego de Bases y Condiciones, ajustándose además a las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones, de conformidad a las recomendaciones realizadas por el Comité de Evaluación de la Empresa.

Que, el Directorio ha resuelto adjudicar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 05/2016 "CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORA PARA POZO N° 2 DEL BARRIO SANTA LUCÍA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA", a favor de la firma unipersonal ING. RODOLFO CORONEL VERA, con RUC N° 705.132-8, por un plazo de vigencia del contrato a contabilizarse desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, por un monto total de Gs. 686.048.535 (Guaraníes Seiscientos Ochenta y Seis Millones Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cinco) IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
essapsa

essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 27 de julio de 2016

ACTA Nº 885/2016

Resolución N° 13

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2016 "CONSTRUCCION DE ADUCTORA PARA POZO N° 2 DEL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA"					PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	81141807-003	Tierra	m2	758,40	32.175	24.401.520
2	81141807-003	Empedrado	m2	568,80	53.625	30.501.900
3	81141807-003	Asfalto	m2	568,80	155.076	88.207.229
4	81141807-003	Excavación manual	m3	1.993,40	38.610	76.965.174
5	81141807-003	Excavación mecánica	m3	2.026,60	54.766	110.988.776
6	81141807-003	Relleno y compactación manual	m3	1.783,30	36.339	64.803.339
7	81141807-003	Relleno y compactación mecánica	m3	1.812,80	63.556	115.214.317
		Asiento con material granular				0
8	81141807-003	Arena lavada	m3	189,60	69.498	13.176.821
		TENDIDO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS				
9	81141807-003	Colocación de tubería de PVC-O JE diam 200mm PN 10 bar	ml	180,00	28.080	5.054.400
10	81141807-003	Colocación de tubería PVC-PBA / PVC-O JE diam 150mm PN 10 bar	ml	2.920,00	20.592	60.128.640
11	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 200mm con caja y sistema de maniobra	un	1,00	193.050	193.050
12	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 150mm con caja y sistema de maniobra	un	2,00	160.875	321.750

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
essap sa

Asunción, 27 de julio de 2016

ACTA Nº 885/2016

Resolución N° 13

13	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 100mm con caja y sistema de maniobra en interconexiones	un	4,00	96.525	386.100
14	81141807-003	Construcción de bloques de anclajes de H°A°	m3	16,00	1.149.720	18.395.520
		TRABAJOS DE INTERCONEXIONES				
15	81141807-003	Interconexión al reservorio del centro de distribución y construcción de registro de llegada	global	1,00	165.000	165.000
		Interconexiones en la red según plano de proyecto				0
16	81141807-003	De aductora nueva PVC 150mm a Red PVC 100mm (accesorios)	un	4,00	160.000	640.000
17	81141807-003	De aductora nueva PVC 150mm a Red PVC 150mm (accesorios)	un	1,00	205.000	205.000
		OBRAS VARIAS				
18	81141807-003	Limpieza final	m2	6.200,00	3.000	18.600.000
19	81141807-003	Prueba hidráulica de hermeticidad	ml	3.100,00	10.000	31.000.000
20	81141807-003	Desinfección	ml	3.100,00	7.000	21.700.000
		PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL				
21	81141807-003	Plan de gestión ambiental	global	1,00	5.000.000	5.000.000
TOTAL: GUARANIES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO.						**686.048.535**

POR TANTO,

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA - ESSAP S.A.

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 27 de julio de 2016

ACTA Nº 885/2016

Resolución N° 13

RESUELVE:

Artículo 1º. **Adjudicar** el llamado a Licitación Pública Nacional N° 05/2016 "CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORA PARA POZO N° 2 DEL BARRIO SANTA LUCÍA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA", a favor de la firma unipersonal ING. RODOLFO CORONEL VERA, con RUC N° 705.132-8, por un plazo de vigencia del contrato a contabilizarse desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, por un monto total de Gs. 686.048.535 (Guaraníes Seiscientos Ochenta y Seis Millones Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cinco) IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2016 "CONSTRUCCION DE ADUCTORA PARA POZO N° 2 DEL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA"					PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	81141807-003	Tierra	m2	758,40	32.175	24.401.520
2	81141807-003	Empedrado	m2	568,80	53.625	30.501.900
3	81141807-003	Asfalto	m2	568,80	155.076	88.207.229
4	81141807-003	Excavación manual	m3	1.993,40	38.610	76.965.174
5	81141807-003	Excavación mecánica	m3	2.026,60	54.766	110.988.776
6	81141807-003	Relleno y compactación manual	m3	1.783,30	36.339	64.803.339
7	81141807-003	Relleno y compactación mecánica	m3	1.812,80	63.556	115.214.317
		Asiento con material granular				0
8	81141807-003	Arena lavada	m3	189,60	69.498	13.176.821
		TENDIDO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS				
9	81141807-003	Colocación de tubería de PVC-O JE diam 200mm PN 10 bar	ml	180,00	28.080	5.054.400

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Arq. Osmar L. Salubbi
Presidente
essap sa

Asunción, 27 de julio de 2016

ACTA Nº 885/2016

Resolución N° 13

10	81141807-003	Colocación de tubería PVC-PBA / PVC-O JE diam 150mm PN 10 bar	ml	2.920,00	20.592	60.128.640
11	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 200mm con caja y sistema de maniobra	un	1,00	193.050	193.050
12	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 150mm con caja y sistema de maniobra	un	2,00	160.875	321.750
13	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 100mm con caja y sistema de maniobra en interconexiones	un	4,00	96.525	386.100
14	81141807-003	Construcción de bloques de anclajes de H°A°	m3	16,00	1.149.720	18.395.520
		TRABAJOS DE INTERCONEXIONES				
15	81141807-003	Interconexión al reservorio del centro de distribución y construcción de registro de llegada	global	1,00	165.000	165.000
		Interconexiones en la red según plano de proyecto				0
16	81141807-003	De aductora nueva PVC 150mm a Red PVC 100mm (accesorios)	un	4,00	160.000	640.000
17	81141807-003	De aductora nueva PVC 150mm a Red PVC 150mm (accesorios)	un	1,00	205.000	205.000
		OBRAS VARIAS				
18	81141807-003	Limpieza final	m2	6.200,00	3.000	18.600.000

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
essap sa

Asunción, 27 de julio de 2016

ACTA Nº 885/2016

Resolución N° 13

19	81141807-003	Prueba hidráulica de hermeticidad	ml	3.100,00	10.000	31.000.000
20	81141807-003	Desinfección	ml	3.100,00	7.000	21.700.000
		PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL				
21	81141807-003	Plan de gestión ambiental	global	1,00	5.000.000	5.000.000
TOTAL: GUARANIES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO.						**686.048.535**

Artículo 2º. **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
essap sa