TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ
Motenondeha

Ministerio de RELACIONES EXTERIORES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CORRESPONDIENTE A LA LCO N° 12/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONÍA IP Y ANALÓGICA" PLURIANUAL, ID. 421.467.

Ítem	Descripción de los Bienes					IPSON TECNOLOGÍA INSERTADA
1	**Servicio de mantenimiento, reparación, instalación y programación de telefonía IP Alcatel - Repuestos**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Precio total referencial en Gs.**	**Precio total (IVA incluído)**
1.1	Provisión de placa para lineas E1 a la Central IP Alcatel	1	Unidad	EVENTO	2.009.280	680.000
1.2	Provisión de placa placa líneas analógicas a la Central IP Alcatel	1	Unidad	EVENTO	1.363.440	880.000
1.3	Cable de tubo para teléfono	1	Unidad	EVENTO	150.696	105.487
1.4	Tubo para teléfono	1	Unidad	EVENTO	516.672	361.670
1.5	Reparación de teléfono Alcatel IP con cambio de placa si fuera necesario	1	Unidad	EVENTO	1.334.736	934.315
1.6	Provisión y cambio de placa para teléfono Ip Alcatel tipo 1 y 2	1	Unidad	EVENTO	1.463.904	1.024.733
1.7	Cable UTP Categoría 6	1	Metro lineal	EVENTO	8.611	6.028
1.8	Ficha RJ45	1	Unidad	EVENTO	43.056	30.139
1.9	Toma RJ45	1	Unidad	EVENTO	118.404	82.883
1.10	Toma para teléfono RJ11	1	Unidad	EVENTO	215.280	143.179
1.11	Cable roseta por metro	1	Metro lineal	EVENTO	43.056	30.139
1.12	Ficha RJ 11	1	Unidad	EVENTO	43.056	30.139
1.13	Cable de dos pares	1	Metro lineal	EVENTO	64.584	45.209
1.14	Cable multipar de 51	1	Metro lineal	EVENTO	86.112	60.278
1.15	Cable multipar de 16	1	Metro lineal	EVENTO	75.348	52.744
2	**Mano de Obra**					
2.1	Mantenimiento preventivo mensual Central IP Alcatel - mano de obra	1	Unidad	EVENTO	6.155.333	4.500.000
2.2	Mantenimiento preventivo mensual Central IP Elastix - mano de obra	1	Unidad	EVENTO	6.155.333	4.500.000
2.3	Ajuste y configuración de Central IP Alcatel -mano de obra	1	Unidad	EVENTO	1.758.120	568.000
2.4	Ajuste y configuración de Central IP Elastix mano de obra	1	Unidad	EVENTO	1.560.780	568.000
2.5	Revisión general de las instalaciones Elastix existentes-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	2.131.272	480.000
2.6	Revisión general de las instalaciones Alcatel existentes-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	1.596.660	480.000
2.7	Configuración del sistema E1-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	4.420.416	460.000
2.8	verificación y configuraión de Swish de central ip -mano de obra	1	Unidad	EVENTO	3.100.032	460.000
2.9	Verificación y configuración de central telefónica Alcatel mano de obra	1	Unidad	EVENTO	3.157.440	580.000
2.10	Verificación y configuración de central telefónica Elastix mano de obra	1	Unidad	EVENTO	1.596.660	580.000
2.11	Configuración de la Central Alcatel IP con enlace de la central IP Elastix-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	2.296.320	880.000
2.12	Configuración y ruteo de la lineas analógicas a los internos designados-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	2.066.688	780.000
2.13	Configuración de lineas E1 con fibra óptica desde COPACO-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	2.439.840	880.000
2.14	Instalacion de lineas E1 a la central IP-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	807.300	680.000
2.15	Instalación de lineas analógicas a a Central IP-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	545.376	381.763
2.16	Configuración del sistema de contestadora de la Central Alcatel IP-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	889.824	622.877
2.17	Mantenimiento preventivo limpieza y ajustes de teléfono IP Alcatel-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	258.336	180.835
2.18	Mantenimiento preventivo limpieza y ajustes de teléfono IP y analogicos mano de obra	1	Unidad	EVENTO	269.100	188.370
2.19	Configuración de enlace a través de VPN a teléfonos IP -mano de obra	1	Unidad	EVENTO	1.239.654	680.000
2.20	Cambio de cable de tubo para teléfono IP - mano de obra	1	Unidad	EVENTO	103.334	72.334

2.21	Cambio de tubo para teléfono IP-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	344.448	225.144
2.22	Reparación de teléfono Alcatel IP-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	889.824	880.000
2.23	Reparación de teléfono IP-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	889.824	880.000
2.24	Instalación de teléfono IP -mano de obra	1	Unidad	EVENTO	746.304	580.000
2.25	cambio de placa para teléfono IP Alcatel-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	975.936	480.000
2.26	cambio de placa para teléfono IP mano de obra	1	Unidad	EVENTO	975.936	480.000
2.27	Traslado de interno IP-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	430.560	480.000
2.28	Tendido de cable UTP categoría 6 -mano de obra	1	Metro lineal	EVENTO	5.741	16.000
2.29	Cambio de ficha RJ45 mano de obra	1	Unidad	EVENTO	28.704	20.093
2.30	Cambio de toma RJ45-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	78.936	68.000
2.31	Cambio de toma-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	143.520	100.464
2.32	Cambio de cable roseta por metro-mano de obra	1	Metro lineal	EVENTO	28.704	20.093
2.33	Cambio de ficha RJ11-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	28.704	20.093
2.34	Tendido de cable de dos pares-mano de obra	1	Metro lineal	EVENTO	43.056	28.000
2.35	Tendido de cable multipar de 51-mano de obra	1	Metro lineal	EVENTO	57.408	40.186
2.36	Tendido de cable multipar de 16-mano de obra	1	Metro lineal	EVENTO	50.232	32.000
2.37	Arreglo de linea-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	430.560	380.000
2.38	Identificación de lineas-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	383.916	280.000
2.39	Traslado de lineas analógicas-mano de obra	1	Unidad	EVENTO	258.336	180.835
	TOTAL GS:				**56.874.703**	**28.180.030**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Andrés Bogado
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio de Relaciones Exteriores