**Municipalidad de Lambaré**
Unidad Operativa de Contrataciones

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

**CONTRATACION DIRECTA N° 39/2023 " CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL DON MANUEL GONZÁLEZ " - ID 434881.**

| | | | | | MES INGIENERIA S.A. | | TERRACOM | | JROVIAPY | | CLEM S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de la obra: Limpieza y preparación del terreno | M2 | 27,10 | 11.255 | 305.011 | 10.303 | 279.211 | 9.282 | 251.542 | 11.023 | 298.723 |
| 2 | 72131601-9974 | Preparación de la obra: Replanteo | M2 | 27,10 | 19.861 | 538.233 | 18.182 | 492.732 | 16.380 | 443.898 | 19.451 | 527.122 |
| 3 | 72103004-001 | Preparación de la obra: Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 9,00 | 463.418 | 4.170.762 | 424.242 | 3.818.178 | 382.200 | 3.439.800 | 445.200 | 4.006.800 |
| 4 | 72103004-001 | Encadenados de H° A° | M3 | 1,90 | 2.648.100 | 5.031.390 | 2.424.240 | 4.606.056 | 2.184.000 | 4.149.600 | 2.664.000 | 5.061.600 |
| 5 | 72141102-001 | Muros de nivelación : De 0,30 cm. | M2 | 11,00 | 158.886 | 1.747.746 | 145.454 | 1.599.994 | 131.040 | 1.441.440 | 164.400 | 1.808.400 |
| 6 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 7,20 | 179.409 | 1.291.745 | 164.243 | 1.182.550 | 147.966 | 1.065.355 | 132.000 | 950.400 |
| 7 | 72131601-006 | Aislación asfaltica : De paredes | M2 | 5,50 | 105.924 | 582.582 | 96.970 | 533.335 | 87.360 | 480.480 | 84.444 | 464.442 |
| 8 | 72101703-003 | Muros de elevación : De 0,15 para revocar | M2 | 63,00 | 145.646 | 9.175.698 | 133.333 | 8.399.979 | 120.120 | 7.567.560 | 111.000 | 6.993.000 |
| 9 | 72101703-003 | Muros de elevación : De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | M2 | 50,64 | 152.266 | 7.710.750 | 139.394 | 7.058.912 | 125.580 | 6.359.371 | 133.200 | 6.745.248 |
| 10 | 72101607-003 | Muros de elevación : Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ML. | 15,60 | 59.582 | 929.479 | 54.545 | 850.902 | 49.140 | 766.584 | 31.250 | 487.500 |
| 11 | 72131601-007 | Techo : Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca. | M2 | 43,00 | 463.418 | 19.926.974 | 424.242 | 18.242.406 | 382.200 | 16.434.600 | 259.200 | 11.145.600 |
| 12 | 72101607-006 | Revoques : De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 135,00 | 42.370 | 5.719.950 | 38.788 | 5.236.380 | 34.944 | 4.717.440 | 31.900 | 4.306.500 |
| 13 | 72131601-005 | Moldura lineal en balancines | ML. | 20,40 | 42.370 | 864.348 | 38.788 | 791.275 | 34.944 | 712.858 | 44.000 | 897.600 |
| 14 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | M2 | 22,50 | 92.684 | 2.085.390 | 84.848 | 1.909.080 | 76.440 | 1.719.900 | 45.100 | 1.014.750 |
| 15 | 72131601-009 | Piso cerámico (alto tránsito) | M2 | 22,50 | 158.886 | 3.574.935 | 145.454 | 3.272.715 | 131.040 | 2.948.400 | 82.500 | 1.856.250 |
| 16 | 72101607-005 | Zocalo cerámico | ML. | 2,60 | 79.443 | 206.552 | 72.727 | 189.090 | 65.520 | 170.352 | 42.000 | 109.200 |
| 17 | 72131601-010 | Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura | UN. | 1,00 | 1.588.860 | 1.588.860 | 1.454.544 | 1.454.544 | 1.310.400 | 1.310.400 | 1.883.700 | 1.883.700 |

Juan Arnaldo Rodríguez
Director General de
Desarrollo y Servicios

Ing. Gilberto Sotelo R.
Secretario General
Municipalidad de Lambaré

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Asesor Externo - DGAF

Wilfrido González
Director
Planificación Técnica
Municipalidad de Lambaré

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

**CONTRATACION DIRECTA N° 39/2023 " CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL DON MANUEL GONZÁLEZ " - ID 434881.**

| | | | | | MES INGIENERIA S.A. | | TERRACOM | | JROVIAPY | | CLEM S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| 18 | 72102602-008 | Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura | UN. | 2,00 | 1.273.125 | 2.546.250 | 1.165.500 | 2.331.000 | 1.050.000 | 2.100.000 | 1.509.375 | 3.018.750 |
| 19 | 72102602-008 | Aberturas metálicas y maderas: Puerta para boxes de madera, marco y cerradura. | UN. | 4,00 | 993.038 | 3.972.152 | 909.090 | 3.636.360 | 819.000 | 3.276.000 | 935.000 | 3.740.000 |
| 20 | 72102602-008 | Aberturas metálicas y maderas: Ventanas balancines | M2 | 3,17 | 595.823 | 1.888.759 | 545.454 | 1.729.089 | 491.400 | 1.557.738 | 330.000 | 1.046.100 |
| 21 | 72131601-009 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | M2 | 13,50 | 105.924 | 1.429.974 | 96.970 | 1.309.095 | 87.360 | 1.179.360 | 74.800 | 1.009.800 |
| 22 | 72131601-9984 | Rampa peatonal | UN. | 1,00 | 1.305.049 | 1.305.049 | 1.194.725 | 1.194.725 | 1.076.330 | 1.076.330 | 754.650 | 754.650 |
| 23 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ML. | 18,00 | 24.750 | 445.500 | 22.657 | 407.826 | 20.412 | 367.416 | 27.500 | 495.000 |
| 24 | 72131601-012 | Pinturas : De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | M2 | 63,00 | 29.792 | 1.876.896 | 27.273 | 1.718.199 | 24.570 | 1.547.910 | 14.850 | 935.550 |
| 25 | 72131601-012 | Pinturas : De paredes revocadas al latex | M2 | 63,00 | 29.792 | 1.876.896 | 27.273 | 1.718.199 | 24.570 | 1.547.910 | 24.200 | 1.524.600 |
| 26 | 72131601-012 | Pinturas : De aberturas de madera con barníz sintético | M2 | 16,20 | 59.582 | 965.228 | 54.545 | 883.629 | 49.141 | 796.084 | 35.200 | 570.240 |
| 27 | 72131601-012 | Pinturas : De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 3,17 | 66.203 | 209.864 | 60.606 | 192.121 | 54.600 | 173.082 | 37.400 | 118.558 |
| 28 | 72131601-012 | Pinturas : De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D ) | M2 | 50,64 | 29.792 | 1.508.667 | 27.273 | 1.381.105 | 24.570 | 1.244.225 | 19.250 | 974.820 |
| 29 | 72131601-012 | Pinturas : De tejuelones con barniz | M2 | 37,00 | 59.582 | 2.204.534 | 54.545 | 2.018.165 | 49.140 | 1.818.180 | 18.700 | 691.900 |
| 30 | 72131601-012 | Pinturas : De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | M2 | 23,50 | 29.782 | 699.877 | 27.273 | 640.916 | 24.570 | 577.395 | 24.200 | 568.700 |

Juan Arnaldo Rodríguez
Director General de
Desarrollo y Servicios

Gilberto Solejo R.
Secretario General
Municipalidad de Lambaré

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Asesor Externo - DGAF

Wilfrido González
Director
Planificación Técnica
Municipalidad de Lambaré

**Municipalidad de Lambaré**
Unidad Operativa de Contrataciones

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

**CONTRATACION DIRECTA N° 39/2023 " CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL DON MANUEL GONZÁLEZ " - ID 434881.**

| | | | | | MES INGIENERIA S.A. | | TERRACOM | | JROVIAPY | | CLEM S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| 31 | 72101603-002 | Pinturas : Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | ML. | 17,50 | 52.962 | 926.835 | 48.485 | 848.488 | 43.680 | 764.400 | 23.100 | 404.250 |
| 32 | 72102508-003 | Revestimientos : De azulejos de 0,15 x 0,15 cm. | M2 | 82,00 | 119.165 | 9.771.530 | 109.091 | 8.945.462 | 98.281 | 8.059.042 | 88.000 | 7.216.000 |
| 33 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 4 mm. | M2 | 3,17 | 278.051 | 881.422 | 254.545 | 806.908 | 229.320 | 726.944 | 275.000 | 871.750 |
| 34 | 72101510-005 | Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | ML. | 17,50 | 112.544 | 1.969.520 | 103.030 | 1.803.025 | 92.820 | 1.624.350 | 110.000 | 1.925.000 |
| 35 | 72131601-001 | Instalación eléctrica Instalación del tablero TS de 3 AG. | un | 2,00 | 158.886 | 317.772 | 145.454 | 290.908 | 131.040 | 262.080 | 165.000 | 330.000 |
| 36 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | un | 10,00 | 158.886 | 1.588.860 | 145.454 | 1.454.540 | 131.040 | 1.310.400 | 112.200 | 1.122.000 |
| 37 | 72131601-001 | Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Mts. | 50,00 | 66.203 | 3.310.150 | 60.606 | 3.030.300 | 54.600 | 2.730.000 | 71.500 | 3.575.000 |
| 38 | 72102201-9998 | Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Un. | 10,00 | 171.597 | 1.715.970 | 157.091 | 1.570.910 | 141.523 | 1.415.230 | 143.000 | 1.430.000 |
| 39 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos: Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro | Un. | 1,00 | 254.625 | 254.625 | 233.100 | 233.100 | 210.000 | 210.000 | 286.000 | 286.000 |
| 40 | 72131601-011 | Instalación sanitaria : Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo (ver planos) | GL. | 1,00 | 10.185.000 | 10.185.000 | 9.324.000 | 9.324.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 14.437.500 | 14.437.500 |
| 41 | 72102303-003 | Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general (ver planos) | GL. | 1,00 | 5.958.225 | 5.958.225 | 5.454.540 | 5.454.540 | 4.914.000 | 4.914.000 | 7.260.000 | 7.260.000 |
| 42 | 72102303-003 | Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | UN. | 1,00 | 9.930.375 | 9.930.375 | 9.090.900 | 9.090.900 | 8.190.000 | 8.190.000 | 8.167.500 | 8.167.500 |
| 43 | 72131601-011 | Barras de asiento | UN. | 2,00 | 967.575 | 1.935.150 | 885.780 | 1.771.560 | 798.000 | 1.596.000 | 825.000 | 1.650.000 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza final | GL. | 1,00 | 1.588.861 | 1.588.861 | 1.454.545 | 1.454.545 | 1.310.399 | 1.310.399 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 45 | 30191617-001 | Vallado protección de obra | GL. | 1,00 | 860.633 | 860.633 | 787.879 | 787.879 | 709.800 | 709.800 | 1.020.339 | 1.020.339 |

Juan Salado Rodríguez
Director General de
Desarrollo y Servicios

Ing. Gilberto Bordón
Secretario General

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Asesor Externo - DGAF

Wilfrido González
Director
Planificación Técnica
Municipalidad de Lambaré

**Municipalidad de Lambaré**
Unidad Operativa de Contrataciones

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

**CONTRATACION DIRECTA N° 39/2023 " CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL DON MANUEL GONZÁLEZ " - ID 434881.**

| | | | | | MES INGIENERIA S.A. | | TERRACOM | | JROVIAPY | | CLEM S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | CODIGO | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| 46 | 30191701-001 | Obrador (para diferentes obras) | GL. | 1,00 | 1.125.443 | 1.125.443 | 1.030.303 | 1.030.303 | 928.200 | 928.200 | 1.334.289 | 1.334.289 |
| 47 | 82101502-004 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25 ) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M | GL. | 1,00 | 1.588.861 | 1.588.861 | 1.424.865 | 1.424.865 | 1.310.400 | 1.310.400 | 1.883.701 | 1.883.701 |
| Precio Total | | | | | | 140.289.282 | | 128.400.000 | | 115.702.456 | | 118.018.832 |

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE • SECRETARIA GENERAL •

Wilfrido González
Director
Planificación Técnica
Municipalidad de Lambaré
Lic. Wilfrido González Orzusa
Dirección de Planificación Técnica

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ • Intendencia •

Abg. Gilberto Sotelo
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE • Direc. Administración y Finanzas •

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Asesor Externo (Dirección de Administr. y Finanzas)
Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Asesor Externo - DGAF

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ • Dirección General de Desarrollo y Servicios •

Sc. Juan Arnaldo Rodriguez Larroza
Dirección Gral. De Desarrollo y Servicios