MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ

Calle Defensores del Chaco Km 3 – Telefax: (021)327166
San Juan del Paraná – Itapúa – Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Referencia: CONTRATACION DIRECTA N°12/2021 – CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO - ESC BAS NRO 641-EMILIO ROMERO PEREIRA- ID N°393.722

				CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS ING. JORGE CARDOZO		SUR CONSTRUCCIONES		LISCHUK INGENIERIA Y SERVICIOS	
Ítem	Descripción del Bien	UN	CANT	P UNITARIO	P TOTAL	P UNITARIO	P TOTAL	P UNITARIO	P TOTAL
1	CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO - ESC BAS NRO 641-EMILIO ROMERO PEREIRA	gl	1						
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	m2	27,1	10.000	271.000	10.000	271.000	10.000	271.000
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	m2	27,1	8.000	216.800	8.000	216.800	8.000	216.800
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	10	350.000	3.500.000	350.000	3.500.000	350.000	3.500.000
1.4	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°	m3	2,4	2.133.000	5.119.200	2.133.333	5.119.999	2.133.333	5.119.999
1.5	Muros de nivelación : a- De 0,30 cm.	m2	12,2	169.000	2.061.800	169.333	2.065.863	169.333	2.065.863
1.6	Relleno y apisonado de interiores	m3	8,5	123.000	1.045.500	123.333	1.048.331	123.333	1.048.331
1.7	Aislación asfaltica : a- De paredes	m2	5,3	65.000	344.500	65.333	346.265	65.333	346.265
1.8	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	m2	55	113.000	6.215.000	113.333	6.233.315	113.333	6.233.315
1.9	Muros de elevación : b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48	122.000	5.856.000	122.667	5.888.016	122.667	5.888.016
1.10	Muros de elevación : c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	20	30.500	610.000	30.500	610.000	30.500	610.000
1.11	Techo : a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	43	353.000	15.179.000	353.333	15.193.319	353.333	15.193.319
1.12	Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	162	52.000	8.424.000	52.333	8.477.946	52.333	8.477.946
1.13	Contrapiso de H° de cascotes	m2	22	45.000	990.000	45.333	997.326	45.333	997.326
1.14	Piso ceramico	m2	22	103.000	2.266.000	103.333	2.273.326	103.333	2.273.326
1.15	Zocalo ceramico	ml	2,6	25.000	65.000	25.000	65.000	25.000	65.000
1.16	Aberturas de madera : a - Puerta tablero	un	3	1.433.000	4.299.000	1.433.333	4.299.999	1.433.333	4.299.999
1.17	Aberturas de madera : b- Para boxes enchapados con formica	un	5	800.000	4.000.000	800.667	4.003.335	800.667	4.003.335
1.18	Aberturas metálicas : a- Ventanas tipo balancines	m2	3,36	354.000	1.189.440	353.333	1.187.199	353.333	1.187.199
1.19	Alfeizar de ventanas : b- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	7	54.000	378.000	54.667	382.669	54.667	382.669
1.20	Pinturas : a- De paredes al latex	m2	66	29.000	1.914.000	29.000	1.914.000	29.000	1.914.000
1.21	Pinturas : b- De aberturas de madera con barníz sintético	m2	10,1	45.000	454.500	45.000	454.500	45.000	454.500
1.22	Pinturas :c- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36	45.000	151.200	45.000	151.200	45.000	151.200
1.23	Pinturas : d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48	27.000	1.296.000	27.333	1.311.984	27.333	1.311.984
1.24	Pinturas : e- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	43	35.000	1.505.000	35.000	1.505.000	35.000	1.505.000
1.25	Revestimientos : a- De azulejos	m2	97,5	100.000	9.750.000	100.000	9.750.000	100.000	9.750.000
1.26	Vidrios dobles	m2	3,36	160.000	537.600	160.000	537.600	160.000	537.600
1.27	Instalación eléctrica	gl	1	3.533.000	3.533.000	3.533.333	3.533.333	3.533.333	3.533.333
1.28	Artefactos electricos	gl	1	2.433.000	2.433.000	2.433.333	2.433.333	2.433.333	2.433.333
1.29	Instalación sanitaria : a- Agua corriente - desague cloacal - camara inspección y artefactos sanitario completo	gl	1	13.350.000	13.350.000	13.333.333	13.333.333	13.333.333	13.333.333
1.30	Instalación sanitaria : b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00-INCLUYE CONEXIÓN DE TUBERIAS	un	1	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
1.31	Instalación sanitaria : c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00-INCLUYE CONEXIÓN DE TUBERIAS	un	1	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

1.32	Limpieza final	gl	1	1.533.000	1.533.000	1.533.333	1.533.333	1.533.333	1.533.333
1.33	Placa de granito	un	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.34	Cartel de Obras	un	1	1.233.000	1.233.000	1.262.677	1.262.677	1.366.667	1.366.667
MONTO TOTAL				114.620.540		114.800.000		114.903.990	

CRISTIAN R OJEDA ARECO
JEFE UOC