Municipalidad de Abai
Blanca Lila Escobar y Héroes del chaco
Abai-Departamento de Caazapá-Paraguay
Telefax: (0544) 275-209

LCO 01/2021 CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE 2 AULAS CON TECHO DE TEJAS Y VIGAS DE H° EN LA ESC. BAS. N° 8140 GERALDINO ROTELA, ID 397162

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				Oferta de: J.M. DISTRIBUIDORA S.A.				Oferta de: ITAPOTY S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial
1	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	m2	125,00	8.450	**1.056.250**	**-0,2%**	125,00	8.313	**1.039.125**	**-1,8%**
2	72131601-002	Replanteo	m2	125,00	6.500	**812.500**	**-1,2%**	125,00	6.477	**809.625**	**-1,5%**
3	82101502-004	Cartel de obra de 2,00 x 1,50 mts.	gl	1,00	1.615.000	**1.615.000**	**-0,3%**	1,00	1.587.267	**1.587.267**	**-2,0%**
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	23,40	375.000	**8.775.000**	**-0,1%**	23,40	368.528	**8.623.555**	**-1,9%**
5	72131601-004	Vigas y dados de H°A°	m3	2,32	2.465.000	**5.718.800**	**-1,5%**	2,32	2.452.235	**5.689.185**	**-2,0%**
6	72131601-004	Encadenado de H°A° (inferior y superior)	m3	3,72	2.465.000	**9.169.800**	**-1,5%**	3,72	2.452.235	**9.122.314**	**-2,0%**
7	72131601-004	Loseta sobre puerta de acceso	gl	2,00	385.000	**770.000**	**-0,3%**	2,00	379.094	**758.188**	**-1,8%**
8	72131601-003	Muro de nivelación de 0,45	m2	5,50	220.000	**1.210.000**	**-4,3%**	5,50	225.785	**1.241.818**	**-1,7%**
9	72131601-003	Muro de nivelación de 0,30	m2	13,10	185.000	**2.423.500**	**-0,2%**	13,10	182.419	**2.389.689**	**-1,6%**
10	72131601-003	Muro de nivelación de 0,60 para pilares	m2	0,90	280.000	**252.000**	**-0,2%**	0,90	275.588	**248.029**	**-1,8%**
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	98.000	**4.508.000**	**-2,8%**	46,00	98.869	**4.547.974**	**-2,0%**
12	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	m2	11,00	63.000	**693.000**	**-0,1%**	11,00	62.032	**682.352**	**-1,6%**
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	m2	6,55	105.000	**687.750**	**-1,0%**	6,55	104.055	**681.560**	**-1,9%**
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	m2	6,70	170.000	**1.139.000**	**-2,2%**	6,70	170.783	**1.144.246**	**-1,7%**
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensado de 1ra	m2	51,50	258.000	**13.287.000**	**-4,5%**	51,50	265.246	**13.660.169**	**-1,9%**
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado de 1ra	m2	13,50	256.000	**3.456.000**	**-5,3%**	13,50	265.413	**3.583.076**	**-1,8%**
17	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado de 1ra	m2	68,60	145.000	**9.947.000**	**-0,6%**	68,60	143.873	**9.869.688**	**-1,4%**
18	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	39.000	**936.000**	**-12,9%**	24,00	43.976	**1.055.424**	**-1,8%**
19	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto con ladrillo prensado de 1ra. para corredor	ml	11,00	150.000	**1.650.000**	**0,5%**	11,00	147.281	**1.620.091**	**-1,3%**
20	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de H° de 2" x 6" y listón de boca	m2	168,50	363.000	**61.165.500**	**-6,0%**	168,50	378.995	**63.860.658**	**-1,8%**
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	37.000	**4.739.700**	**-0,2%**	128,10	36.369	**4.658.869**	**-1,9%**
22	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galería de H°A°	m2	29,50	46.000	**1.357.000**	**-7,0%**	29,50	48.587	**1.433.317**	**-1,8%**
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	37.000	**4.255.000**	**-11,0%**	115,00	40.784	**4.690.160**	**-1,9%**
24	72131601-009	Carpeta para piso	m2	115,00	29.500	**3.392.500**	**-8,8%**	115,00	31.733	**3.649.295**	**-1,9%**

Jorge Luis Alvarez
Director Administrativo
Municipalidad de Ab i

MUNICIPALIDAD DE ABAI
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

				Oferta de: J.M. DISTRIBUIDORA S.A.				Oferta de: ITAPOTY S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial
25	72131601-009	Piso cerámico PI5 antideslizante	m2	115,00	95.000	**10.925.000**	**-11,5%**	115,00	105.333	**12.113.295**	**-1,9%**
26	72131601-010	Zócalo cerámico PI5	ml	67,00	29.000	**1.943.000**	**-5,4%**	67,00	30.067	**2.014.489**	**-2,0%**
27	72131601-010	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	un	2,00	1.785.000	**3.570.000**	**-0,2%**	2,00	1.753.500	**3.507.000**	**-2,0%**
28	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	13,68	385.000	**5.266.800**	**-0,1%**	13,68	378.215	**5.173.981**	**-1,8%**
29	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento Arena)	ml	10,00	26.000	**260.000**	**-8,3%**	10,00	27.862	**278.620**	**-1,8%**
30	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al látex	m2	128,10	29.000	**3.714.900**	**-8,5%**	128,10	31.101	**3.984.038**	**-1,9%**
31	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	25.000	**500.000**	**-1,5%**	20,00	24.868	**497.360**	**-2,0%**
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	m2	18,10	31.000	**561.100**	**-2,2%**	18,10	31.101	**562.928**	**-1,9%**
33	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	31.000	**424.080**	**-2,5%**	13,68	31.193	**426.720**	**-1,9%**
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	24.000	**4.190.400**	**0,7%**	174,60	23.424	**4.089.830**	**-1,7%**
35	72131601-012	Pintura de tejuelones al barniz	m2	168,50	26.000	**4.381.000**	**-0,7%**	168,50	25.672	**4.325.732**	**-1,9%**
36	72131601-012	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	11,00	31.000	**341.000**	**-0,8%**	11,00	30.644	**337.084**	**-1,9%**
37	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajado con pintura sintética	ml	34,50	22.000	**759.000**	**-2,9%**	34,50	22.246	**767.487**	**-1,8%**
38	72131601-010	Vidrios dobles	m2	13,68	130.000	**1.778.400**	**1,5%**	13,68	125.560	**1.717.661**	**-2,0%**
39	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,50	70.000	**3.045.000**	**-0,6%**	43,50	69.037	**3.003.110**	**-2,0%**
40	72131601-001	Instalación eléctrica, según plano MEC	gl	1,00	11.630.000	**11.630.000**	**-6,5%**	1,00	12.185.333	**12.185.333**	**-2,0%**
41	72131601-001	Artefactos eléctricos, según plano MEC	gl	1,00	9.900.000	**9.900.000**	**-4,5%**	1,00	10.159.667	**10.159.667**	**-2,0%**
42	72102602-011	Pizarrones	un	2,00	1.300.000	**2.600.000**	**-5,7%**	2,00	1.375.975	**2.751.950**	**-0,2%**
43	72131601-013	Limpieza final	m2	124,80	9.500	**1.185.600**	**-3,2%**	124,80	7.915	**987.792**	**-19,4%**
		TOTAL				**209.991.580**				**215.529.750**	

NO se realizó corrección aritmética

Jorge Luis Álvarez

Jorge Luis Alvarez
Director Administrativo
Municipalidad de Ab i

MUNICIPALIDAD DE ABAI
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Virgilio Ojeda Sosa