ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE AULA MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL PADRE GERMAN PIEPER" ID 423.862

		DANIEL GAUTO BENITEZ					ANDRES VILLABA					MARIO GOMEZ				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno			106	5.545	587.770			106	5.984	634.304			106	5.680	602.080
2	Replanteo			112	7.546	845.152			112	8.144	912.128			112	7.730	865.760
3	Cartel de Obra			1	1.043.199	1.043.199			1	1.039.000	1.039.000			1	1.250.000	1.250.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.			23	397.803	9.149.469			23	429.100	9.869.300			23	408.800	9.402.400
5	Viga cumbrera, Viga de galeria, dados y portico de H°A°			2,7	1.925.000	5.197.500			2,7	2.074.000	5.599.800			2,7	1.990.000	5.373.000
6	Zapatas, pilares			2,75	1.568.988	4.314.717			2,75	1.693.359	4.656.737			2,75	1.607.200	4.419.800
7	Encadenados de H° A°			3,2	1.428.000	4.569.600			3,2	1.541.868	4.933.978			3,2	1.464.000	4.684.800
8	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso			1	157.360	157.360			1	169.834	169.834			1	161.200	161.200
9	Muro de Nivelación de 0,60 cm. para pilares			2,5	279.696	699.240			2,5	301.867	754.668			2,5	286.500	716.250
10	Muro de Nivelación de 0.30			15	139.236	2.088.540			15	150.273	2.254.095			15	142.500	2.137.500
11	Relleno y apisonado de interiores			35	61.527	2.153.445			35	66.404	2.324.140			35	63.000	2.205.000
12	Aislación de paredes			18	36.398	655.164			18	39.283	707.094			18	37.250	670.500
13	Muro de 0.15 visto una cara con ladrillos comunes prensados			70	125.767	8.803.690			70	135.736	9.501.520			70	128.900	9.023.000
14	Muro de ladrillo 0,15 para revocar			30	92.481	2.774.430			30	99.700	2.991.000			30	94.740	2.842.200
15	Muro de 0,15 para revocar ambas cara en pórtico de acceso			5,2	94.260	490.152			5,2	101.741	529.053			5,2	96.550	502.060
16	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			46,5	15.830	736.095			46,5	17.085	794.453			46,5	16.100	748.650
17	Sardinel en ventanas con ladrillos comunes prensados			18	46.996	845.928			18	50.721	912.978			18	48.100	865.800
18	Pilares 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados			9,2	144.500	1.329.400			9,2	156.007	1.435.264			9,2	148.500	1.366.200
19	Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca incluye mano de obra			132	198.409	26.189.988			132	213.950	28.241.400			132	204.000	26.928.000
20	Revoque paredes interior, exterior con hidrófugo una capa + mocheta			206	30.060	6.192.360			206	32.442	6.683.052			206	30.600	6.303.600
21	Revoque viga cumbrera + viga galería, pórtico y voladizo de encadenado			43	48.159	2.070.837			43	51.977	2.235.011			43	49.200	2.115.600
22	Revoque de nivelación y de panderete encadenado inferior			16	30.381	486.096			16	32.789	524.624			16	31.000	496.000
23	Contrapiso de H.° de cascotes 10 cms			106	34.738	3.682.228			106	37.492	3.974.152			106	35.560	3.769.360
24	Piso Baldosa Calcárea			106	101.058	10.712.148			106	109.068	11.561.208			106	103.800	11.002.800
25	Zócalo Baldosa calcárea h: 10 cm			51	37.066	1.890.366			51	40.000	2.040.000			51	37.980	1.936.980
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes			1	1.088.869	1.088.869			1	1.175.182	1.175.182			1	1.115.400	1.115.400
27	Ventanas balancines			28	230.954	6.466.712			28	249.050	6.973.400			28	236.500	6.622.000
28	Pintura de paredes, mocheta, losita y pilares al látex			192	18.386	3.530.112			192	19.843	3.809.856			192	18.800	3.609.600
29	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas al látex			71	18.386	1.305.406			71	19.843	1.408.853			71	18.800	1.334.800
30	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)			71	18.785	1.333.735			71	20.274	1.439.454			71	19.200	1.363.200
31	Pintura de aberturas metálicas con sintético			35	25.039	876.365			35	27.023	945.805			35	25.600	896.000
32	Pintura de tejuelones con barniz			119	18.078	2.151.282			119	19.511	2.321.809			119	18.500	2.201.500
33	Pintura de viga cumbrera, pórtico, viga de galería al látex			43	18.785	807.755			43	20.274	871.782			43	19.200	825.600
34	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex			81	19.328	1.565.568			81	20.860	1.689.660			81	19.800	1.603.800
35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética			41	24.047	985.927			41	25.953	1.064.073			41	24.600	1.008.600
36	Vidrios dobles de 4 mm			28	138.866	3.888.248			28	149.874	4.196.472			28	143.400	4.015.200
37	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.			41	51.938	2.129.458			41	56.055	2.298.255			41	53.200	2.181.200
38	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso			22	72.334	1.591.348			22	78.599	1.729.178			22	74.500	1.639.000
39	Instalación del tablero principal (TS) de 12 AG			15	65.963	989.445			15	71.192	1.067.880			15	67.500	1.012.500
40	Instalación del tablero Ventiladores			1	327.210	327.210			1	342.983	342.983			1	325.500	325.500
41	Alimentación del TG al TP con cable NYY de 4x6mm 2-1			20	88.945	1.778.900			20	95.996	1.919.920			20	91.000	1.820.000
42	Alimentación de los circuitos de luces			11	100.551	1.106.061			11	108.521	1.193.731			11	104.000	1.144.000
43	Alimentación de los circuitos de tomas			11	100.551	1.106.061			11	108.521	1.193.731			11	104.000	1.144.000
44	Alimentación de los circuitos de ventiladores			6	101.000	606.000			6	108.521	651.126			6	104.000	624.000
45	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W			8	202.333	1.618.664			8	218.372	1.746.976			8	207.200	1.657.600
46	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula			3	115.000	345.000			3	120.558	361.674			3	114.400	343.200
47	Ventilador de techo de 56" de techo			6	435.000	2.610.000			6	467.612	2.805.672			6	443.700	2.662.200
48	Limpieza final			106	4.500	477.000			106	4.801	508.906			106	4.500	477.000
	TOTAL					136.350.000					146.995.170					140.014.440

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE AULA MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL PADRE GERMAN PIEPER" ID 423.862

		DANIEL GAUTO BENITEZ														
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno			106	5.748	609.288					-					-
2	Replanteo			112	7.822	876.064					-					-
3	Cartel de Obra			1	1.081.365	1.081.365					-					-
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.			23	412.356	9.484.188					-					-
5	Viga cumbrera, Viga de galeria, dados y portico de H°A°			2,7	1.996.103	5.389.478					-					-
6	Zapatas, pilares			2,75	1.626.390	4.472.573					-					-
7	Encadenados de H° A°			3,2	1.480.890	4.738.848					-					-
8	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso			1	163.118	163.118					-					-
9	Muro de Nivelación de 0,60 cm. para pilares			2,5	289.929	724.823					-					-
10	Muro de Nivelación de 0.30			15	144.330	2.164.950					-					-
11	Relleno y apisonado de interiores			35	63.778	2.232.230					-					-
12	Aislación de paredes			18	37.730	679.140					-					-
13	Muro de 0.15 visto una cara con ladrillos comunes prensados			70	130.368	9.125.760					-					-
14	Muro de ladrillo 0,15 para revocar			30	95.865	2.875.950					-					-
15	Muro de 0,15 para revocar ambas cara en pórtico de acceso			5,2	97.719	508.139					-					-
16	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			46,5	16.409	763.019					-					-
17	Sardinel en ventanas con ladrillos comunes prensados			18	48.715	876.870					-					-
18	Pilares 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados			9,2	149.837	1.378.500					-					-
19	Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca incluye mano de obra			132	205.668	27.148.176					-					-
20	Revoque paredes interior, exterior con hidrófugo una capa + mocheta			206	31.159	6.418.754					-					-
21	Revoque viga cumbrera + viga galería, pórtico y voladizo de encadenado			43	49.921	2.146.603					-					-
22	Revoque de nivelación y de panderete encadenado inferior			16	31.493	503.888					-					-
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms			106	36.009	3.816.954					-					-
24	Piso Baldosa Calcárea			106	104.755	11.104.030					-					-
25	Zócalo Baldosa calcárea h: 10 cm			51	38.422	1.959.522					-					-
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes			1	1.128.706	1.128.706					-					-
27	Ventanas balancines			28	239.403	6.703.284					-					-
28	Pintura de paredes, mocheta, losita y pilares al látex			192	19.059	3.659.328					-					-
29	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas al látex			71	19.059	1.353.189					-					-
30	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)			71	19.473	1.382.583					-					-
31	Pintura de aberturas metálicas con sintético			35	25.955	908.425					-					-
32	Pintura de tejuelones con barniz			119	18.739	2.229.941					-					-
33	Pintura de viga cumbrera, pórtico, viga de galería al látex			43	19.473	837.339					-					-
34	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex			81	20.035	1.622.835					-					-
35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética			41	24.926	1.021.966					-					-
36	Vidrios dobles de 4 mm			28	143.947	4.030.516					-					-
37	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.			41	53.838	2.207.358					-					-
38	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso			22	74.980	1.649.560					-					-
39	Instalación del tablero principal (TS) de 12 AG			15	68.377	1.025.655					-					-
40	Instalación del tablero Ventiladores			1	329.418	329.418					-					-
41	Alimentación del TG al TP con cable NYY de 4x6mm 2-1			20	92.200	1.844.000					-					-
42	Alimentación de los circuitos de luces			11	104.231	1.146.541					-					-
43	Alimentación de los circuitos de tomas			11	104.231	1.146.541					-					-
44	Alimentación de los circuitos de ventiladores			6	104.231	625.386					-					-
45	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W			8	209.736	1.677.888					-					-
46	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula			3	115.790	347.370					-					-
47	Ventilador de techo de 56" de techo			6	449.119	2.694.714					-					-
48	Limpieza final			106	4.611	488.766					-					-
	TOTAL					141.303.538					-					-

Firma del Responsable de la U.O.C.