INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

Roxana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

3C CONSTRUCTORA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DE TECHO DE VARIOS BLOQUES
UBICACIÓN: CRISTAL- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N°:5,118 SAN JOSE
DIRECCION: CRISTAL - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA

REG. MOPC. N° 2,743

DIRECCION:
SUP.TERRENO:
CTA.CTE.CTRAL.:

SUP.CONST.: 78,00m2

CODIGO DE CATALOGO: 72101601-001

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo (Tejas)	m2	78,00	8.000	624.000
2	Techo de tejas española (Cambio) Tapa doble y cumbrera	m2	78,00	88.000	6.864.000
3	Reparacion de aberturas y cambios de cerraduras	gl.	1,00	1.360.000	1.360.000
3	Reparacion de baño sexado (revestidos y aberturas)	gl.	1,00	1.040.000	1.040.000
3	Obras adicionales y limpieza final de obra	gl.	1,00	560.000	560.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		10.448.000

OBS.: Incluye mano de obra y materiales

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DE TECHO DE VARIOS BLOQUES
UBICACIÓN: SAN CARLOS- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. 4,238 VIRGEN DE FATIMA
DIRECCION: SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA

REG. MOPC. N° 2,743

DIRECCION:
SUP.TERRENO:
CTA.CTE.CTRAL.:

SUP.CONST.: 172,30m2

CODIGO DE CATALOGO: 72101601-001

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo y trabajos preliminares	m2	172,30	12.800	2.205.440
2	Techo de tejas española (Cambio) Tapa doble y cumbrera	m2	75,00	88.000	6.600.000
3	Techo con tejas sobre tejuelon	m2	27,80	128.000	3.558.400
4	Techo de chapa zinc sobre estructura de madera	m2	69,50	115.200	8.006.400
5	Cielorraso de madera, incluye estructura de armazon	m2	25,00	104.000	2.600.000
6	Puerta tablero de 0,80x2,10m	un	3,00	1.040.000	3.120.000
7	Reparacion general del baño sexado	gl.	1,00	1.920.000	1.920.000
8	Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	880.000	880.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		28.890.240

OBS.: Incluye mano de obra y materiales

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DE TECHO DE VARIOS BLOQUES
UBICACIÓN: SAN CARLOS- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N°:942 SAN CARLOS
DIRECCION: SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA

REG. MOPC. N° 2,743

DIRECCION:
SUP.TERRENO:
CTA.CTE.CTRAL.:

SUP.CONST.: 82,00 m2

CODIGO DE CATALOGO: 72101601-001

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo	m2	82,00	12.800	1.049.600
2	Techo con tejas sobre tejuelon - Tapa doble y cumbrera	m2	82,00	128.000	10.496.000
3	a- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	400.000	400.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		11.945.600

OBS.: Incluye mano de obra y materiales

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DE TECHO DE VARIOS BLOQUES
UBICACIÓN: CRISTAL- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N°:5,118 SAN JOSE
DIRECCION: CRISTAL - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA

REG. MOPC. N° 2,743

DIRECCION:
SUP.TERRENO:
CTA.CTE.CTRAL.:

SUP.CONST.: 78,00m2

CODIGO DE CATALOGO: 72101601-001

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo (Tejas)	m2	78,00	8.000	624.000
2	Techo de tejas española (Cambio) Tapa doble y cumbrera	m2	78,00	58.000	4.524.000
3	Reparacion de aberturas y cambios de cerraduras	gl.	1,00	852.000	852.000
3	Reparacion de baño sexado (revestidos y aberturas)	gl.	1,00	652.000	652.000
3	Obras adicionales y limpieza final de obra	gl.	1,00	352.000	352.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		7.004.000

OBS.: Incluye mano de obra y materiales

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DE TECHO DE VARIOS BLOQUES
UBICACIÓN: SAN CARLOS- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. 4,238 VIRGEN DE FATIMA
DIRECCION: SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA

REG. MOPC. N° 2,743

DIRECCION:
SUP.TERRENO:
CTA.CTE.CTRAL.:

SUP.CONST.: 172,30m2

CODIGO DE CATALOGO: 72101601-001

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo y trabajos preliminares	m2	172,30	9.000	1.550.700
2	Techo de tejas española (Cambio) Tapa doble y cumbrera	m2	75,00	58.000	4.350.000
3	Techo con tejas sobre tejuelon	m2	27,80	82.000	2.279.600
4	Techo de chapa zinc sobre estructura de madera	m2	69,50	74.000	5.143.000
5	Cielorraso de madera, incluye estructura de armazon	m2	25,00	67.000	1.675.000
6	Puerta tablero de 0,80x2,10m	un	3,00	652.000	1.956.000
7	Reparacion general del baño sexado	gl.	1,00	1.300.000	1.300.000
8	Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	560.000	560.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		18.814.300

OBS.: Incluye mano de obra y materiales

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DE TECHO DE VARIOS BLOQUES
UBICACIÓN: SAN CARLOS- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N°:942 SAN CARLOS
DIRECCION: SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA

REG. MOPC. N° 2,743

DIRECCION:
SUP.TERRENO:
CTA.CTE.CTRAL.:

SUP.CONST.: 82,00 m2

CODIGO DE CATALOGO: 72101601-001

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo	m2	82,00	9.500	779.000
2	Techo con tejas sobre tejuelon - Tapa doble y cumbrera	m2	82,00	84.000	6.888.000
3	a- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	252.000	252.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		7.919.000

OBS.: Incluye mano de obra y materiales

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
MUNICIPALIDAD

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DE TECHO DE VARIOS BLOQUES
UBICACIÓN: CRISTAL- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N°:5,118 SAN JOSE
DIRECCION: CRISTAL - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA

REG. MOPC. N° 2,743

DIRECCION:
SUP.TERRENO:
SUP.CONST.: 78,00m2
CTA.CTE.CTRAL.:

CODIGO DE CATALOGO: 72101601-001

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo (Tejas)	m2	78,00	6.500	507.000
2	Techo de tejas española (Cambio) Tapa doble y cumbrera	m2	78,00	71.500	5.577.000
3	Reparacion de aberturas y cambios de cerraduras	gl.	1,00	1.105.000	1.105.000
3	Reparacion de baño sexado (revestidos y aberturas)	gl.	1,00	845.000	845.000
3	Obras adicionales y limpieza final de obra	gl.	1,00	455.000	455.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		8.489.000

OBS.: Incluye mano de obra y materiales

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DE TECHO DE VARIOS BLOQUES
UBICACIÓN: SAN CARLOS- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. 4,238 VIRGEN DE FATIMA
DIRECCION: SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA

REG. MOPC. N° 2,743

DIRECCION:
SUP.TERRENO:
SUP.CONST.: 172,30m2
CTA.CTE.CTRAL.:

CODIGO DE CATALOGO: 72101601-001

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo y trabajos preliminares	m2	172,30	10.400	1.791.920
2	Techo de tejas española (Cambio) Tapa doble y cumbrera	m2	75,00	71.500	5.362.500
3	Techo con tejas sobre tejuelon	m2	27,80	104.000	2.891.200
4	Techo de chapa zinc sobre estructura de madera	m2	69,50	93.600	6.505.200
5	Cielorraso de madera, incluye estructura de armazon	m2	25,00	84.500	2.112.500
6	Puerta tablero de 0,80x2,10m	un	3,00	845.000	2.535.000
7	Reparacion general del baño sexado	gl.	1,00	1.228.120	1.228.120
8	Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	715.000	715.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		23.141.440

OBS.: Incluye mano de obra y materiales

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DE TECHO DE VARIOS BLOQUES
UBICACIÓN: SAN CARLOS- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N°:942 SAN CARLOS
DIRECCION: SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA

REG. MOPC. N° 2,743

DIRECCION:
SUP.TERRENO:
SUP.CONST.: 82,00 m2
CTA.CTE.CTRAL.:

CODIGO DE CATALOGO: 72101601-001

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo	m2	82,00	11.200	918.400
2	Techo con tejas sobre tejuelon - Tapa doble y cumbrera	m2	82,00	112.000	9.184.000
3	a- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	350.000	350.000

TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA		10.452.400

OBS.: Incluye mano de obra y materiales

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
MUNICIPALIDAD SAN JUAN NEPOMUCENO

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno