DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 08

## Cuadro Comparativo de Ofertas

## Llamado a Contratación Directa Nº 05/2019 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PETREA EN EL BARRIO SAN JOSE"

| | | IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS | | | | | CABALLERO CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Trabajos preliminares** | | | | | **2.530.000** | | | | | **1.890.000** | | | | | |
| 1.1 | Cartel de obra de 1,20x1,50 parantes y bastidor metálico con ploteado de lona acrílica | 1.485.000 | 1 | N/A | N/A | 1.485.000 | 1.100.000 | 1 | N/A | N/A | 1.100.000 | | | | | |
| 1.2 | Replanteo y marcaciones | 550.000 | 1 | N/A | N/A | 550.000 | 440.000 | 1 | N/A | N/A | 440.000 | | | | | |
| 1.3 | Señalizaciones preventivas y organizativas de tránsito vehicular | 495.000 | 1 | N/A | N/A | 495.000 | 350.000 | 1 | N/A | N/A | 350.000 | | | | | |
| 2 | **Pavimentacion Pétrea** | | | | | **139.401.900** | | | | | **104.417.000** | | | | | |
| 2.1 | Apertura de caja empedrado, perfillado y otros trabajos topógraficos | 3.300 | 1930 | N/A | N/A | 6.369.000 | 2.500 | 1930 | N/A | N/A | 4.825.000 | | | | | |
| 2.2 | Trabajos de regularización, compactación y nivelación | 3.850.000 | 1 | N/A | N/A | 3.850.000 | 2.800.000 | 1 | N/A | N/A | 2.800.000 | | | | | |
| 2.3 | Colchón de arena lavada, empedrado y compactación con ripio | 52.800 | 1930 | N/A | N/A | 101.904.000 | 38.000 | 1930 | N/A | N/A | 73.340.000 | | | | | |
| 2.4 | Cordón de muro de piedra bruta colocada - contención de 40cm de ancho(calle mauricio Acosta - ambos laterales) | 374.000 | 60 | N/A | N/A | 22.440.000 | 330.000 | 60 | N/A | N/A | 19.800.000 | | | | | |
| 2.5 | Cordón prefabricado de hormigón de 50x40x10cm(calle Tomas Bolaños - ambos lados) | 29.150 | 166 | N/A | N/A | 4.838.900 | 22.000 | 166 | N/A | N/A | 3.652.000 | | | | | |
| 3 | **Alcantarillado** | | | | | **11.036.300** | | | | | **9.814.000** | | | | | |
| 3.1 | Excavación de zanja para alcantarillado | 60.500 | 8 | N/A | N/A | 484.000 | 45.000 | 8 | N/A | N/A | 360.000 | | | | | |
| 3.2 | Colchón de arena lavada de 20cm | 16.500 | 12 | N/A | N/A | 198.000 | 12.000 | 12 | N/A | N/A | 144.000 | | | | | |
| 3.3 | Provisión y colocación de tubo prefabricado de HºAº para alcantarillado de 60cm de diámetro | 935.000 | 8 | N/A | N/A | 7.480.000 | 850.000 | 8 | N/A | N/A | 6.800.000 | | | | | |
| 3.4 | Muro de contención/pantalla de piedra bruta colocada de 35cm de ancho | 374.000 | 4 | N/A | N/A | 1.496.000 | 330.000 | 4 | N/A | N/A | 1.320.000 | | | | | |
| 3.5 | Relleno y compactación de terminación tipo terraplenado con ripio espesor 30cm | 98.450 | 14 | N/A | N/A | 1.378.300 | 85.000 | 14 | N/A | N/A | 1.190.000 | | | | | |
| 4 | **Canal a cielo abierto** | | | | | **3.238.400** | | | | | **2.816.000** | | | | | |
| 4.1 | Limpieza y habilitacion de canal a cielo abierto existente | 25.300 | 128 | N/A | N/A | 3.238.400 | 22.000 | 128 | N/A | N/A | 2.816.000 | | | | | |
| 5 | **Limpieza** | | | | | **700.000** | | | | | **660.000** | | | | | |
| 5.1, | Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra | 700.000 | 1 | N/A | N/A | 700.000 | 660.000 | 1 | N/A | N/A | 660.000 | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | **156.906.600** | | | | | **119.597.000** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Maria Elena Nuñez Failla
Encargada de UOC
Municipalidad de Ibagué