Gobernación del Neembucú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 35/2012 - CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PESCADORES Y DE OFICINA SALON MULTIUSO

Fecha: 05/12/2012

					CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		AUDYCON		COMERCIAL KUARAHY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
LOTE 1: CONSTRUCCION DE LOCAL DE PESCADORES EN PASO DE PATRIA										
1	72131601-002	**Preparacion de obra**								
1.1		Relleno	M3	36	77.000	2.772.000	77.000	2.772.000	75.000	2.700.000
2	72131601-005	**Mamposteria**								
2.1		Colocación de pilares de varillas lisa reticuladas 4 varillas de 16 y zic zag 4 varillas de 10mm lisa y techo de chapa de zing c/ membrana de Aluminio de 10mm	M2	63	265.000	16.695.000	275.000	17.325.000	275.000	17.325.000
2.2		Muro de nivelación de 0,30 perimetral h= 0,35	M2	18	126.500	2.277.000	129.000	2.322.000	129.000	2.322.000
2.3		Aislación Horizontal	ML	37	12.800	473.600	12.800	473.600	13.000	481.000
2.4		Muro Perimetral de Protección armado 6 varillas de 8mm	M2	67	64.500	4.321.500	64.500	4.321.500	65.000	4.355.000
2.5		Pileta con mesada Azulejada	Un	2	499.000	998.000	548.000	1.096.000	550.000	1.100.000
2.6		Azulejo	M2	14	110.000	1.540.000	90.000	1.260.000	95.000	1.330.000
3	72101903-001	**Carpinteria metalica**								
3.1		Portón de Alambre tejido y estructura de Hierro	Un	1	750.000	750.000	550.000	550.000	600.000	600.000
4	72131601-009	**Colocación de piso - contrapisos**								
4.1		Contrapiso de cascote	M2	60	25.000	1.500.000	23.000	1.380.000	23.000	1.380.000
4.2		Carpeta alisada de cemento	M2	60	33.800	2.028.000	35.000	2.100.000	35.000	2.100.000
4.3		Cerramiento Perimetral Alambre tejido	M2	19	40.000	760.000	35.000	665.000	35.000	665.000
5	72131601-010	**Aberturas**								
5.1		Abertura Puerta de chapa Doblada	Un	3	765.000	2.295.000	780.000	2.340.000	770.000	2.310.000
5.2		Balancin con vidrios	M2	0,8	300.000	240.000	350.000	280.000	340.000	272.000
6	72131601-008	**Revoques**								
6.1		Revoque	M2	134	22.000	2.948.000	31.000	4.154.000	28.000	3.752.000
7	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**								
7.1		Instalación Eléctrica	Un	12	165.000	1.980.000	145.000	1.740.000	143.000	1.716.000
8	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**								
8.1		Baño con Artefactos	Un	1	2.496.000	2.496.000	3.124.900	3.124.900	2.500.000	2.500.000
9	72102304-007	**Construccion de desague cloacal**								
9.1		Instalación Cloacal(Pozo ciego, camara séptica, registro)	Un	1	2.427.900	2.427.900	3.000.000	3.000.000	2.282.000	2.282.000
TOTAL GENERAL GS						**46.502.000**		**48.904.000**		**47.190.000**

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Neembucú

Ing. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

José Mora
13.131

Gobernación del Ñeembucú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 35/2012 - CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PESCADORES Y DE OFICINA SALON MULTIUSO

Fecha: 05/12/2012

					CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		AUDYCON		COMERCIAL KUARAHY	
LOTE 2: TERMINACIÓN LOCAL DE PESCADORES EN HUMAITÁ										
1	72131601-009	**Colocación de piso - contrapisos**								
1.1		Piso mosaico calcáreo	M2	32	65.000	2.080.000	95.000	3.040.000	68.000	2.176.000
2	72131601-012	**Servicio de pintura**								
2.1		Pintura al agua	M2	224	25.000	5.600.000	28.000	6.272.000	26.000	5.824.000
3	72131601-008	**Revoques**								
3.1		Revoque	M2	61	28.000	1.708.000	35.000	2.135.000	30.000	1.830.000
4	72131601-005	**Mamposteria**								
4.1		Guarda obra perimetral	ML	15	90.000	1.350.000	150.000	2.250.000	120.000	1.800.000
TOTAL GENERAL GS						**10.738.000**		**13.697.000**		**11.660.000**

					CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		AUDYCON		COMERCIAL KUARAHY	
LOTE 3: CONSTRUCCION SALÓN MULTIUSO - MBURICÁ										
1	72131601-005	**Mamposteria**								
1.1		Viga de fundación	M3	0,8	1.600.000	1.280.000	1.800.000	1.440.000	1.850.000	1.480.000
1.2		Aislación Horizontal	ML	7	25.000	175.000	22.000	154.000	18.000	126.000
1.3		Mamposteria de 0,15	M2	25	77.000	1.925.000	75.000	1.875.000	85.000	2.125.000
1.4		Cadena Superior de ladrillo armado	ML	7	44.000	308.000	45.000	315.000	43.000	301.000
2	72131601-007	**Colocacion de techo**								
2.1		Techo de Bobedilla madera y tejuelon	M2	13	352.000	4.576.000	420.000	5.460.000	380.000	4.940.000
2.2		Cielo razo de P.V.C	M2	13	280.000	3.640.000	394.000	5.122.000	385.000	5.005.000
3	72131601-010	**Aberturas**								
3.1		Puerta de chapa doblada	Un	1	1.173.000	1.173.000	800.000	800.000	850.000	850.000
3.2		Ventanas Balancin c/ vidrios	Un	2	635.000	1.270.000	550.000	1.100.000	550.000	1.100.000
4	72131601-008	**Revoques**								
4.1		Revoque	M2	50	33.000	1.650.000	28.000	1.400.000	30.000	1.500.000
5	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**								
5.1		Instalación Eléctrica	Un	10	110.000	1.100.000	145.000	1.450.000	145.000	1.450.000
6	72131601-009	**Colocación de piso - contrapisos**								
6.1		Reparación de piso y escenario	ML	25	99.000	2.475.000	75.000	1.875.000	90.000	2.250.000
7	72102601-001	**Servicio de carpinteria**								
7.1		Pintura en general	M2	75	28.500	2.137.500	25.000	1.875.000	25.000	1.875.000
TOTAL GENERAL GS						**21.709.500**		**22.866.000**		**23.002.000**

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Lic. Pablo L. Sánchez T.
Responsable U.O.C

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

José María Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131