INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 44/2019 – "CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE VENTA EN EL MERCADO MUNICIPAL 2° ETAPA"- ID. Nº 368489.

En la ciudad de Villa Curuguaty, República del Paraguay, a los 18 días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, siendo las 09:30 horas, se reúnen en la oficina de la UOC de la Institución Municipal, los Miembros del Comité de Evaluación, Liza Mabel Roa Escurra, Secretaria General y Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez, encargado de la UOC a objeto de realizar la evaluación de la única oferta presentada en el marco del llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA N° 44/2019 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE VENTA EN EL MERCADO MUNICIPAL 2º ETAPA"- ID. Nº 368489.-

1- INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento de lo establecido por el Articulo 26 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", los Artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y su Decreto modificatorio N° 3719/15; el Comité de Evaluación, conformado por Resolución I.M. Nº 131 de fecha 02/01/2019, se ha abocado a la elaboración del presente Informe de Evaluación con respecto al estudio de la única oferta presentada, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y demás documentos establecidos en las Bases y Condiciones del presente procedimiento, y determinar lo más conveniente para los intereses del Estado.

En ese contexto, elevamos a la Máxima Autoridad el presente informe sobre la evaluación de las ofertas presentadas en el presente proceso de Contratación Directa N° 44/2019, en los siguientes términos:

a) Miembros del Comité de Evaluación, han sido designados funcionarios de las siguientes instancias:
a.1) Secretaria General – Sra. Liza Mabel Roa Escurra
a.2) Dirección de UOC – Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez

2- ANTECEDENTES.

2.1- Publicación en el SICP 09/09/2019
2.2- Se ha invitado a potenciales oferentes conforme al ART. 19 DE LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".
2.3- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: se tiene previsto Objeto de Gasto 520 "CONSTRUCCIONES", con Fuente de Financiamiento "ROYALTIES".

3- ACTO DE APERTURA DE OFERTA

Que, en fecha 18 de septiembre de 2019, siendo las 07:50 hs., conforme al cronograma fijado para el presente proceso de Licitación por Contratación Directa N° 44/2019 CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE VENTA EN EL MERCADO MUNICIPAL 2° ETAPA"- ID. Nº 368489.-, se ha procedido a llevar adelante el acto de Apertura de la única Oferta presentada en el presente proceso de contratación, procediéndose a la verificación preliminar y cuantitativa de las documentaciones contenidas en el sobre cuya Oferta fue presentada y que se citan más abajo, labrándose un acta de todo lo actuado.
Conforme a la verificación efectuada durante el acto de apertura de oferta, surge cuanto sigue:

Lic. Luis Rojas
Encargado de la UOC

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General

4.- OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

No se han realizado observaciones durante el Acto de Apertura del Sobre.

5 – VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARACTER SUSTANCIAL.

En primer lugar, se realizó el análisis de las documentaciones sustanciales presentadas y su conformidad con respecto a lo señalado en los art. 58, 60 y 61 del Decreto 21909/03 y su modificación s/el Decreto N° 3719/15, que reglamenta a la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", observándose lo siguiente:

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	DAY-MON CONSTRUCCIONES
1- El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar.*	Cumple
2- Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.*	Cumple
3- Garantía de mantenimiento de la oferta*	Cumple
4- Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos.*	No aplica
5- Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos en la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas*	Cumple
Planilla de composición de precios Unitarios*	Cumple

°	Oferentes	Formulario de Oferta.	DD.JJ. Art. 40 s/ Res. DNCP 330/07	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Copia de Cedula del firmante
1	DAY-MON CONSTRUCCIONES. – RUC N° 4.338.770-5 SORIANO SOSA C.I .N° 4.338.770	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (DD.JJ)	CUMPLE

En base a lo expuesto este Comité concluye que la firma arriba mencionada da cumplimiento con la evaluación de los requisitos de carácter sustancial, por lo que la única oferta presentada es susceptible de ser analizada técnica y económicamente.

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

Lilia Mabel Ros Escurr
Secretaria General

6. – CLASIFICACIÓN DE OFERTAS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTIC. 61, Numeral 2 DEL DECRETO REGLAMENTARIO Nº 21909/03.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PUESTO DE VENTA MERCADO MUNICIPAL
2ª ETAPA

Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	154,76	3.000	464.280
2	Replanteo y marcación	m2	154,76	4.000	619.040
3	Cartel de Obra 1,00 x 1,50	un	1,00	800.000	800.000
4	Rellenos hasta 0,20 cm de altura	m3	30,95	90.000	2.785.500
5	Excavación para Fundación	m3	5,93	60.000	355.800
6	Zapata de Hº Aº	m3	3,54	1.500.000	5.310.000
7	Pilarde Hº Aº (Tronco de 0,15x0,30 - Pilar Interior 0,15x0,15)	m3	1,80	1.500.000	2.700.000
8	Viga de Fundación de Hº Aº	m3	3,54	1.500.000	5.310.000
9	Encadenado superior de Hº Aº	m3	2,65	1.500.000	3.975.000
10	Mesada de Hº Aº	un	12,00	150.000	1.800.000
11	Contrapiso de Hormigón Pobre	m2	154,76	30.000	4.642.800
12	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	m2	33,72	140.000	4.720.800
13	Mampostería de 0,15 - Ladrillo hueco	m2	165,60	62000	10267200
14	Mampostería de 0,15 - Ladrillo prensado a la vista en pilares	m2	70	90.000	6.300.000
15	Envarillado en muros sobre y bajo aberturas (var de 8 mm)	ml	58,8	18.000	1.058.400
16	Salpicado	ml	331,20	22.000	7.286.400
17	Revoque interior y exterior de paredes con hidrófugo	m2	331,20	30.000	9.936.000
18	Techo de Chapas galvanizadas	m2	141,73	120.000	17.007.600
19	Aislación horizontal	m2	11,47	18.000	206.460
20	Membrana asfáltica con aluminio	m2	141,7	28.000	3.967.600
21	Puerta metálica 0,80	un	12	1.000.000	12.000.000
22	Ventana metálica 1,00x1,20	un	12	500.000	6.000.000
23	Pintura Látex en paredes y vigas	m2	331,2	25.000	8.280.000
24	Pintura sintética para abertura metálica	m2	68,72	25.000	1.718.000
25	Pintura para canaletas, bajadas y rejillas	m2	24,58	24.000	589.920
26	Alisado de Cemento	m2	154,76	32.000	4.952.320
27	Canaleta mold. Y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 33 cm	ml	75,9	90.000	6.831.000
28	Instalación eléctrica - Línea Acometida 2x10 mm	ml	20	35.000	700.000
29	Instalación eléctrica - Tablero p/ 6 llave TM	un	1	900.000	900.000
30	Inst. eléctrica - Línea Toma Corrientes, cajas, llaves y tapas	un	6	110.000	660.000
31	Inst. eléctrica - Línea para Iluminación cajas, y fichas	un	18	110.000	1.980.000
32	Inst. eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 45 W	un	18	125.000	2.250.000
33	Inst. eléctrica - Línea para Ventiladores	un	6	110.000	660.000
34	Inst. eléctrica - Colocación de Ventiladores	un	6	650.000	3.900.000
35	Limpieza general	gl	1	1.000.000	1.000.000
	TOTAL GUARANIES				141.934.120

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C

Lic. Luis Rojas
Encargado de la UOC

Lic. Mabel Pola Espinola
Secretaria General

6.2.- ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS CONFORME A LA RESOLUCIÒN DNCP Nº 411/18.

Se ha procedido al análisis de los precios ofertados por la única firma oferente **Day-Mon CONSTRUCCIONES**, para realizar el análisis de precios ofertados conforme lo establece en el Pliego de Bases y Condiciones:

Al respecto, se ha verificado que los precios de la oferta se encuentran dentro de los umbrales establecidos con respecto a los precios referenciales del presente proceso de contratación, por lo que no ha sido necesario solicitar aclaración al oferente mencionado en el párrafo anterior.

6.3 – APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA.

Oferentes	Margen de Preferencia
DAYMON CONSTRUCCIONES	NO CUMPLE

7 – CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER NO SUSTANCIAL.

Seguidamente se procedió a verificar si las documentaciones de carácter no sustancial, requeridas en el documento del proceso de contratación, fueron presentadas o no por el único oferente presentado junto con su oferta, y si ésta se ajustaba o no a las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, según el cuadro de Cumplimiento Documental de la página siguiente:

Cumplimiento Documental

I. Documentos legales para oferentes individuales que sean PERSONAS FÍSICAS	Day Mon Construcciones
a) Fotocopia simple de la Constancia de Inscripción en la SET - RUC.	Cumple
b) Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente.	Cumple
c) Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente.	Cumple (Patente Nº9434 – Municipalidad de Villa Curuguaty)
d) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la	No Aplica

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C
Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC
Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General

oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	

II. Otros documentos	Firma Day Mon Construcciones
- Balances de los años 2016-2017-2018	Cumple
- Certificado de Origen Nacional	No Cumple
- Copia de contratos o facturaciones que demuestren experiencia general con sus respectivas recepciones definitivas. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	Cumple
- Copia de contratos o facturaciones que demuestren experiencia especifica con sus respectivas recepciones definitivas. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	Cumple
- Constancia de visita al lugar de obras y/o Declaración Jurada de conocer el sitio de obras.	Cumple
- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	Cumple
- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	Cumple
- Listado de Personales propuestos para la obra, de los cuales minimamente 2 personas deberán estar domiciliados en la Ciudad de Villa Curuguaty, al tiempo de la apertura. A fin de cumplir con dicho requisito deberá presentar certificado de vida y residencia de los mismos vigente a la fecha de apertura de ofertas.	Cumple
- Evaluación técnica de la Planilla de composición de Precios Unitarios presentada del Ítem 01 al 16	Cumple
- Facturación Anual media en Construcción	Cumple
- Situación Financiera	Cumple
- Formulario del personal propuesto	Cumple

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C

Lic. Luis Rojas
Encargado de la UOC

Lisa Mabel Roa Escurra
Secretaria General

- Listado de Equipos	Cumple
- Cronograma de utilización de equipos	Cumple
- Formulario de Compromisos Contractuales Vigentes	Cumple

En fecha 18/09/2019 el comité ha procedido a solicitar a la firma Day Mon Construcciones las siguientes documentaciones (*Certificado de Cumplimento Tributario Vigente – Autorización para solicitar referencias bancarias - documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente*), otorgándole un tiempo prudencial hasta la fecha 19/09/2019 hasta las 9:00 horas, para que los mismos remitan de manera fisica o via email los documentos requeridos.
La empresa mencionada precedentemente ha dado cumplimiento remitiendo en tiempo y forma los documentos requeridos por este comité.

8 – ANALISIS DE LOS OFERENTES EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACION POSTERIOR (IAO 36), ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Dando continuidad al proceso de evaluación, este Comité procedió a verificar los siguientes criterios:

8.1- ANALISIS DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN RELACIÒN A LA RESOLUCIÒN DNCP Nº 849/2015.

A fin de calificar a los oferentes con respecto a las prohibiciones prevista en los incisos "a" y "b" del Articulo 40 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" , este Comité de Evaluación ha verificado los registros del personal de la Convocante que se halla directamente relacionada con el presente proceso de contratación para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40 que se hallan en relación directa al proceso en el presente proceso de contratación y ha verificado que ninguno de ellos se hallan comprendidos dentro del supuesto del inciso "a" del artículo 40.
El análisis mencionado en el párrafo anterior, se puede verificar en el cuadro siguiente:

Funcionarios de la Convocante	Oferente	Repres. Legal	Se encuentran comprendidos
a) Máxima Autoridad	**Firma Day Mon CONSTRUCCIONES con RUC Nº 4.338.770-5**	SORIANO SOSA CON C.I. Nº 4.338.770	**NO**
b) Funcionarios de la Dirección de Hacienda			**NO**
c) Funcionarios de la Dirección de UOC			**NO**

Seguidamente y en ese mismo contexto, este Comité de Evaluación ha consultado en el portal www.documentos.gov.py, "Datos Abiertos" si el oferente o sus representantes legales son funcionarios públicos o no.

La información disponible en dicho portal, proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas, autorizado y reglamentado por el Decreto N°10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

Lic. Luis Rojas
Encargado de la UOC

Liza Maori Roa Escurra
Secretaria General

El resultado de la información obtenida se visualiza en el siguiente cuadro, conforme a los datos que figuraban en los registros informáticos del Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH).

Nº	Oferentes	CONSULTA A BASES DE DATOS SINARH
1	Firma DAY MON con RUC Nº 4.338.770-5 SORIANO SOSA, C.I.N°4.338.770	NO REGISTRA DATOS

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.documentos.gov.py

Constancia Nro.: 1152215

1 1 5 2 2 1 5

Pagina 1 de 3

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que SORIANO SOSA, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 4338770, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

No registra datos

Fuente de Datos: www.documentos.gov.py

De la información obtenida, se constata que el oferente citado, NO se encuentra inhabilitado en el presente apartado. -

8.2- ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.

En relación al presente apartado, el Comité de Evaluación procedió a analizar las documentaciones presentadas entendiéndose los balances generales presentados por las firmas DAY MON. CONSTRUCCIONES, para su correspondiente análisis.
El resultado del análisis se resume en la tabla siguiente:

Proveedor	Promedio del Ratio de Liquidez	Promedio del Ratio de	Promedio de Rentabilidad

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C

Lic. Luis Rojas
Encargado de la UOC

Secretaria General

		Endeudamiento	
Firma DAY MON con RUC Nº 4.338.770-5 **SORIANO SOSA, C.I.Nº4.338.770**	Cumple	Cumple	Cumple

Con base al análisis de la documentación respaldatoria presentada por el único oferente, este Comité concluyó que la misma **CUMPLE** con el presente criterio de Capacidad Financiera.

8.3- ANALISIS DE EXPERIENCIA.

El Comité de Evaluación ha analizado las documentaciones presentada por la firma oferente para determinar si la misma se ajusta a las exigencias de las Bases y Condiciones del Presente Proceso de Contratación

En relación al requisito indicado, la única firma oferente ha presentado los documentos respaldatorios, los cuales han sido verificados y evaluados pertinentemente, conforme ha quedado consignado en el cuadro siguiente:

PROVEEDOR	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
Firma DAY-MON CONSTRUCCIONES con RUC Nº 4.338.770-5	CUMPLE	CUMPLE

10- RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.

Que, conforme al estudio y análisis de la oferta presentada, este Comité de Evaluación, a los efectos de identificar el cumplimiento por parte de la firma oferente, de todos y cada uno de los requisitos establecidas de las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, ha elaborado el cuadro de la página siguiente:

Oferente	Calificación Legal	Análisis de Precios	Capacidad Financiera	Experiencia General
Firma DAY-MON CONSTRUCCIONES con RUC Nº 4.338.770- 5	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

11- RECOMENDACIÓN FINAL CON LAS JUSTIFICACIONES PERTINENTES

Que, de acuerdo a la evaluación realizada surge que la única oferta presentada **REUNE TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,** siendo además solventes y se encuadran dentro de las previsiones presupuestarias del presente proceso de contratación directa Nº44/2019.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

Lic. Mabel Paz Escurra
Secretaria General

POR TANTO, habiéndose dado cumplimiento a los principios de Economía y Eficiencia mencionados en el **Art. 4º Inc. "a" de la Ley N° 2051/03, que reza** ***"Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad.***

El Comité de Evaluación designado, ajustándose a lo establecido en los artículos 27, 28 y 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus complementarios, sugiere, **SALVO MEDIDAS DE MEJOR PROVEER Y PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD RECOMIENDA:**

1- **ADJUDICAR**, a la firma **DAY-MON CONSTRUCCIONES** con RUC Nº 4.338.770-5, **EL TOTAL** del llamado de referencia por un **MONTO TOTAL DE GS. 141.934.120 (Guaraníes Ciento Cuarenta Y Un Millones Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Ciento Veinte). -**

Son parte del presente informe de evaluación: **Anexo I** - "Cuadro Comparativo", **Anexo II** "Cuadro de Precios Adjudicados" y **Anexo III "Cuadro de Verificación Documental**. -

Es Informe del Comité de Evaluación.

Firmado en la Ciudad de Villa Curuguaty a los días 19 de setiembre de 2019. ----------

Miembro del Comité de Evaluación

Liza Mabel Ros Escurra
Secretaria General

Refrendada por Responsable UOC:

Lic. Luis Rojas
Encargado de la UOC

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRECIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay

Anexo I - "Cuadro Comparativo de Ofertas"

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PUESTO DE VENTA MERCADO MUNICIPAL
2º ETAPA

Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	154,76	3.000	464.280
2	Replanteo y marcación	m2	154,76	4.000	619.040
3	Cartel de Obra 1,00 x 1,50	un	1,00	800.000	800.000
4	Rellenos hasta 0,20 cm de altura	m3	30,95	90.000	2.785.500
5	Excavación para Fundación	m3	5,93	60.000	355.800
6	Zapata de Hº Aº	m3	3,54	1.500.000	5.310.000
7	Pilarde Hº Aº (Tronco de 0,15x0,30 - Pilar Interior 0,15x0,15)	m3	1,80	1.500.000	2.700.000
8	Viga de Fundación de Hº Aº	m3	3,54	1.500.000	5.310.000
9	Encadenado superior de Hº Aº	m3	2,65	1.500.000	3.975.000
10	Mesada de Hº Aº	un	12,00	150.000	1.800.000
11	Contrapiso de Hormigón Pobre	m2	154,76	30.000	4.642.800
12	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	m2	33,72	140.000	4.720.800
13	Mampostería de 0,15 - Ladrillo hueco	m2	165,60	62000	10267200
14	Mampostería de 0,15 - Ladrillo prensado a la vista en pilares	m2	70	90.000	6.300.000
15	Envarillado en muros sobre y bajo aberturas (var de 8 mm)	ml	58,8	18.000	1.058.400
16	Salpicado	ml	331,20	22.000	7.286.400
17	Revoque interior y exterior de paredes con hidrófugo	m2	331,20	30.000	9.936.000
18	Techo de Chapas galvanizadas	m2	141,73	120.000	17.007.600
19	Aislación horizontal	m2	11,47	18.000	206.460
20	Membrana asfáltica con aluminio	m2	141,7	28.000	3.967.600
21	Puerta metálica 0,80	un	12	1.000.000	12.000.000
22	Ventana metálica 1,00x1,20	un	12	500.000	6.000.000
23	Pintura Látex en paredes y vigas	m2	331,2	25.000	8.280.000
24	Pintura sintética para abertura metálica	m2	68,72	25.000	1.718.000
25	Pintura para canaletas, bajadas y rejillas	m2	24,58	24.000	589.920
26	Alisado de Cemento	m2	154,76	32.000	4.952.320
27	Canaleta mold. Y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 33 cm	ml	75,9	90.000	6.831.000
28	Instalación eléctrica - Línea Acometida 2x10 mm	ml	20	35.000	700.000
29	Instalación eléctrica - Tablero p/ 6 llave TM	un	1	900.000	900.000
30	Inst. eléctrica - Línea Toma Corrientes, cajas, llaves y tapas	un	6	110.000	660.000
31	Inst. eléctrica - Línea para Iluminación cajas, y fichas	un	18	110.000	1.980.000
32	Inst. eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 45 W	un	18	125.000	2.250.000
33	Inst. eléctrica - Línea para Ventiladores	un	6	110.000	660.000
34	Inst. eléctrica - Colocación de Ventiladores Ventiladores	un	6	650.000	3.900.000
35	Limpieza general	gl	1	1.000.000	1.000.000

TOTAL GUARANIES	141.934.120

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

Liza Maburi Roa Escurra
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRECIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay

Anexo II "Cuadro de Precios Adjudicados"

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PUESTO DE VENTA MERCADO MUNICIPAL
2º ETAPA

Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	154,76	3.000	464.280
2	Replanteo y marcación	m2	154,76	4.000	619.040
3	Cartel de Obra 1,00 x 1,50	un	1,00	800.000	800.000
4	Rellenos hasta 0,20 cm de altura	m3	30,95	90.000	2.785.500
5	Excavación para Fundación	m3	5,93	60.000	355.800
6	Zapata de Hº Aº	m3	3,54	1.500.000	5.310.000
7	Pilarde Hº Aº (Tronco de 0,15x0,30 - Pilar Interior 0,15x0,15)	m3	1,80	1.500.000	2.700.000
8	Viga de Fundación de Hº Aº	m3	3,54	1.500.000	5.310.000
9	Encadenado superior de Hº Aº	m3	2,65	1.500.000	3.975.000
10	Mesada de Hº Aº	un	12,00	150.000	1.800.000
11	Contrapiso de Hormigón Pobre	m2	154,76	30.000	4.642.800
12	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	m2	33,72	140.000	4.720.800
13	Mampostería de 0,15 - Ladrillo hueco	m2	165,60	62000	10267200
14	Mampostería de 0,15 - Ladrillo prensado a la vista en pilares	m2	70	90.000	6.300.000
15	Envarillado en muros sobre y bajo aberturas (var de 8 mm)	ml	58,8	18.000	1.058.400
16	Salpicado	ml	331,20	22.000	7.286.400
17	Revoque interior y exterior de paredes con hidrófugo	m2	331,20	30.000	9.936.000
18	Techo de Chapas galvanizadas	m2	141,73	120.000	17.007.600
19	Aislación horizontal	m2	11,47	18.000	206.460
20	Membrana asfáltica con aluminio	m2	141,7	28.000	3.967.600
21	Puerta metálica 0,80	un	12	1.000.000	12.000.000
22	Ventana metálica 1,00x1,20	un	12	500.000	6.000.000
23	Pintura Látex en paredes y vigas	m2	331,2	25.000	8.280.000
24	Pintura sintética para abertura metálica	m2	68,72	25.000	1.718.000
25	Pintura para canaletas, bajadas y rejillas	m2	24,58	24.000	589.920
26	Alisado de Cemento	m2	154,76	32.000	4.952.320
27	Canaleta mold. Y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 33 cm	ml	75,9	90.000	6.831.000
28	Instalación eléctrica - Línea Acometida 2x10 mm	ml	20	35.000	700.000
29	Instalación eléctrica - Tablero p/ 6 llave TM	un	1	900.000	900.000
30	Inst. eléctrica - Línea Toma Corrientes, cajas, llaves y tapas	un	6	110.000	660.000
31	Inst. eléctrica - Línea para Iluminación cajas, y fichas	un	18	110.000	1.980.000
32	Inst. eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 45 W	un	18	125.000	2.250.000
33	Inst. eléctrica - Línea para Ventiladores	un	6	110.000	660.000
34	Inst. eléctrica - Colocación de Ventiladores Ventiladores	un	6	650.000	3.900.000
35	Limpieza general	gl	1	1.000.000	1.000.000

TOTAL GUARANIES	141.934.120

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General

Anexo III "Cuadro de Verificación Documental

III. Documentos legales para oferentes individuales que sean PERSONAS FÍSICAS	Firma DAY-MON Construcciones
e) Fotocopia simple de la Constancia de Inscripción en la SET - RUC.	Cumple
f) Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente.	Cumple
g) Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente.	Cumple (Patente N° 9434– Municipalidad de Villa Curuguaty)
h) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	No Aplica

IV. Otros documentos	Firma DAY MON Construcciones
- Balances de los años 2016-2017-2018	Cumple
- Certificado de Origen Nacional	No Cumple
- Copia de contratos o facturaciones que demuestren experiencia general con sus respectivas recepciones definitivas. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	Cumple
- Copia de contratos o facturaciones que demuestren experiencia especifica con sus respectivas recepciones definitivas. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para	Cumple

Municipalidad de Villa Curuguaty U.O.C
Lic. Luis Rojas
Encargado de la UOC

Liza Mabel Ros Escurra
Secretaria General

participar como tal en el contrato.	
- Constancia de visita al lugar de obras y/o Declaración Jurada de conocer el sitio de obras.	Cumple
- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	Cumple
- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	Cumple
- Listado de Personales propuestos para la obra, de los cuales mínimamente 2 personas deberán estar domiciliados en la Ciudad de Villa Curuguaty, al tiempo de la apertura. A fin de cumplir con dicho requisito deberá presentar certificado de vida y residencia de los mismos vigente a la fecha de apertura de ofertas.	Cumple
- Evaluación técnica de la Planilla de composición de Precios Unitarios presentada del Ítem 01 al 16	Cumple
- Facturación Anual media en Construcción	Cumple
- Situación Financiera	Cumple
- Formulario del personal propuesto	Cumple
- Listado de Equipos	Cumple
- Cronograma de utilización de equipos	Cumple
- Formulario de Compromisos Contractuales Vigentes	Cumple

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General