ANEXO B-02-08

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Preparacion de Obra**																				
1.1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	600.000	600.000															
1.2	Marcación y replanteo	N/A	N/A	115,00	5.500	632.500															
1.3	Excavacion p/ cimiento	N/A	N/A	31,50	96.690	3.045.735															
1.4	Demolicion de pared	N/A	N/A	11,60	25.000	290.000															
2	**Cimiento**																				
2.1	Cimiento de PBC	N/A	N/A	31,50	400.000	12.600.000															
3	**Colocacion de H° A°**																				
3.1	Cadena inferiro de H°A°	N/A	N/A	79,40	150.000	11.910.000															
3.2	Cadena de H°A° superior	N/A	N/A	79,40	150.000	11.910.000															
3.3	Losa de H°A° prefabricadas	N/A	N/A	115,30	230.000	26.519.000															
3.4	Mesada de H°A° c/ revestido cerámico	N/A	N/A	3,90	515.000	2.008.500															
4	**Aislacion**																				
4.1	Aislación Horizontal	N/A	N/A	79,40	27.500	2.183.500															
4.2	Aislación de losa	N/A	N/A	115,30	60.060	6.924.918															
5	**Mamposteria**																				
5.1	Mamposteria de elevacion 0.20 m, común	N/A	N/A	58,40	125.000	7.300.000															
5.2	Mamposteria de elevacion de 0.15 m, común	N/A	N/A	128,20	100.000	12.820.000															
5.3	Mamposteria de elevacion de 0,15 m, común (parapeto s/ losa)	N/A	N/A	21,40	110.000	2.354.000															
5.4	Envarillado bajo y sobre aberturas	N/A	N/A	37,80	35.000	1.323.000															
5.5	Reparacion registro existente de aire luz	N/A	N/A	2,00	520.000	1.040.000															
5.6	Registro pluvial 40x40	N/A	N/A	2,00	360.000	720.000															
6	**Piso**																				
6.1	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	107,70	40.000	4.308.000															
6.2	Carpeta alisada	N/A	N/A	107,70	42.000	4.523.400															
6.3	Piso ceramico alto tráfico	N/A	N/A	107,70	125.000	13.462.500															
6.4	Zócalo cerámico	N/A	N/A	37,90	35.000	1.326.500															
6.5	Revestido cerámico baños	N/A	N/A	37,80	120.000	4.536.000															
6.6	Revestido cerámico mesada	N/A	N/A	6,20	135.000	837.000															
6.7	Revestido cerámico urgencia h: 1,80m	N/A	N/A	79,90	110.000	8.789.000															
6.8	Piso de H°A° llegada de ambulancia	N/A	N/A	21,60	200.000	4.320.000															
7	**Instalaciones Sanitarias**																				
7.1	Inst. agua cte. Bachas	N/A	N/A	3,00	500.000	1.500.000															
7.2	Ints. Agua cte. Inodoros	N/A	N/A	3,00	500.000	1.500.000															
7.3	Inst. agua cte. Lavatorios	N/A	N/A	1,00	400.000	400.000															
7.4	Desague cloacal bachas	N/A	N/A	3,00	350.000	1.050.000															
7.5	Desague cloacal inodoros	N/A	N/A	3,00	350.000	1.050.000															
7.6	Desague cloacal lavatorios	N/A	N/A	1,00	310.000	310.000															
7.7	Artefactos sanitarios bachas	N/A	N/A	3,00	500.000	1.500.000															
7.8	Artefactos sanitarios inodoros	N/A	N/A	3,00	750.000	2.250.000															
7.9	Artefactos sanitarios bacha doble lavatorio	N/A	N/A	1,00	1.400.000	1.400.000															
7.10	Griferias tipo presmatic	N/A	N/A	3,00	450.000	1.350.000															

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

8	**Instalaciones Electricas**					
8.1	Inst. electrica bc sencillas	N/A	N/A	43,00	110.000	4.730.000
8.2	Inst. electrica bc especiales	N/A	N/A	14,00	210.000	2.940.000
8.3	Tablero eléctrico	N/A	N/A	1,00	3.600.000	3.600.000
8.4	Artef. De iluminacion	N/A	N/A	21,00	300.000	6.300.000
8.5	Reubicaciones de equipos de AA	N/A	N/A	2,00	500.000	1.000.000
9	**Aberturas**					
9.1	Puerta de madera 1,40x2,10 doble hoja	N/A	N/A	3,00	2.600.000	7.800.000
9.2	Puerta metalica de 1,40x2,10 acceso principal	N/A	N/A	1,00	3.000.000	3.000.000
9.3	Puerta placa 0,80x2,10	N/A	N/A	3,00	1.500.000	4.500.000
9.4	Puerta placa 0,70x2,10x	N/A	N/A	2,00	1.456.950	2.913.900
9.5	Ventana metalica 1,80x0,40 simil existente	N/A	N/A	5,00	1.456.950	7.284.750
9.6	Ventana templado 1,80x1,80	N/A	N/A	2,00	3.534.740	7.069.480
9.7	Ventana chapa dobalda 0,60x0,40	N/A	N/A	1,00	657.800	657.800
9.8	Modificacion porton vehicular existente	N/A	N/A	1,00	1.867.800	1.867.800
10	**Revoque**					
10.1	Revoque interior	N/A	N/A	170,10	35.640	6.062.364
10.2	Revoque exterior	N/A	N/A	120,50	36.900	4.446.450
10.3	Revoque mocheta	N/A	N/A	36,90	47.850	1.765.665
10.4	Revoque cielo raso	N/A	N/A	107,70	43.780	4.715.106
11	**Pintura**					
11.1	Pintura interior latex	N/A	N/A	170,10	26.000	4.422.600
11.2	Pintura exterior	N/A	N/A	120,50	29.150	3.512.575
11.3	Pintura aberturas	N/A	N/A	47,10	32.780	1.543.938
11.4	Pintura cielo raso	N/A	N/A	107,70	32.000	3.446.400
12	**Limpieza de obra**	N/A				
12.1	Retiro de escombros	N/A	N/A	14,00	96.000	1.344.000
12.2	Limpieza final de la obra	N/A	N/A	1,00	1.476.762	1.476.762
						244.993.143
1	**Preparacion de Obra**					
1.1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
1.2	Carteles indicadores	N/A	N/A	1	800.000	800.000
2	**Pisos**					0
2.1	Demolicion de azulejos	N/A	N/A	1	3.200.000	3.200.000
2.2	Reparacion de Azulejo	N/A	N/A	120	75.000	9.000.000
2.3	Reparacion de piso	N/A	N/A	1	1.400.000	1.400.000
2.4	Guarda Obra	N/A	N/A	90	75.000	6.750.000
2.5	Reparacion de muralla	N/A	N/A	1	5.200.000	5.200.000
3	**Revoque**					
3.1	Demolicion de Revoque	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000
3.2	Revoque a 1 capas tipo filtrado	N/A	N/A	480	25.000	12.000.000
3.3	Reparación de Fisuras	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000
4	**Pintura**					
4.1	Pintura al látex de interior y exterior	N/A	N/A	1300	24.700	32.110.000
4.2	Pintura de canaletas-bajadas	N/A	N/A	95	25.000	2.375.000
4.3	Pintura de muralla y porton	N/A	N/A	1	1.400.000	1.400.000
4.4	Pintura de puertas y marcos	N/A	N/A	1	2.100.000	2.100.000
4.5	Pinturas de valancin	N/A	N/A	1	1.050.000	1.050.000
4.6	Pintura de techo	N/A	N/A	320	19.500	6.240.000
5	**Aberturas**					
5.1	Puerta y marcos de madera	N/A	N/A	1	4.800.000	4.800.000
5.2	Reparacion de ventanas cambio de remaches	N/A	N/A	1	1.050.000	1.050.000
5.3	Cambio de Vidrios Rotos en ventana balancin	N/A	N/A	1	850.000	850.000
6	**Techo**					
6.1	Reparacion de techo	N/A	N/A	320	17.000	5.440.000
6.2	Cielorraso yeso	N/A	N/A	88	145.000	12.760.000
7	**Instalaciones Electricas**					
7.1	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000
7.2	Instalación Eléctrica (cableado)	N/A	N/A	1	3.700.000	3.700.000
8	**Instalaciones Sanitarias**					

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

8.1	Reparacion de sanitarios	N/A	N/A	1	1.400.000	1.400.000															
8.2	Instalación red interna de Desague Cloacal Baños	N/A	N/A	1	1.845.000	1.845.000															
8.3	Registros 40 x40 x 40 cm	N/A	N/A	1	400.000	400.000															
8.4	Cámara Séptica 1.60 mts x 1.20 mts	N/A	N/A	1	3.210.000	3.210.000															
9	**Desague pluvial**																				
9.1	Canaletas de chapas galvanizadas Nro. 26	N/A	N/A	88	85.000	7.480.000															
9.2	Bajadas de chapas galvanizadas Nro. 27	N/A	N/A	1	750.000	750.000															
9.3	Registros 40x 40 x 40	N/A	N/A	2	450.000	900.000															
10	**Limpieza de Obra**																				
10.1	Limpieza General	N/A	N/A	1	2.280.000	2.280.000															
						144.990.000					**0**										

Firma del Responsable de la U.O.C.

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú