11. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

A continuación se presenta el cuadro comparativo de precios ofertados:

Empresa	Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO SUB TOTAL POR LOTE	MIC	Precio total	Precio Referencial	Variación %	OBSERVACION
XYZ - INGENIERIA	1	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	28.821.528	55.523.403		345.858.336	40.881.600	-30%	MENOR OFERTA. APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LAS EETT. SE SUGIERE ADJUDICAR
XYZ - INGENIERIA	1	2	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	26.701.875			320.422.500	37.875.000	-30%	
ARQ. Oscar Ovelar	1	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	27.000.000	52.000.000		324.000.000	40.881.600	-34%	SEGUNDA MENOR OFERTA. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME
ARQ. Oscar Ovelar	1	2	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	25.000.000		62.400.000	300.000.000	37.875.000	-34%	
ARQ. Carlos Saldivar	2	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	12.000.000		14.400.000	144.000.000	145.193.182	-92%	MENOR OFERTA. AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LAS EETT. SE SUGIERE ADJUDICAR
ARQ. Oscar Ovelar	2	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	101.000.000			1.212.000.000	145.193.182	-30%	SEGUNDA MENOR OFERTA. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME
XYZ - INGENIERIA	2	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	102.941.966			1.235.303.592	145.193.182	-29%	TERCERA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT
ARQ. Oscar Ovelar	3	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	11.000.000	22.800.000		132.000.000	11.793.750	-7%	MENOR OFERTA AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME
ARQ. Oscar Ovelar	3	2	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	8	11.800.000		27.360.000	94.400.000	20.914.363	-44%	
Corporacion Lumeria	3	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	10.379.000	28.574.000		124.548.000	11.793.750	-12%	SEGUNDA MENOR OFERTA APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
Corporacion Lumeria	3	2	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	8	18.195.000			145.560.000	20.914.363	-13%	
ING. Mercedes Figueredo	3	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	10.000.000	27.000.000		120.000.000	11.793.750	-15%	TERCERA MENOR OFERTA APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC.
ING. Mercedes Figueredo	3	2	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	8	17.000.000		32.400.000	136.000.000	20.914.363	-19%	
XYZ - INGENIERIA	3	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	10.496.437	29.110.220		125.957.244	11.793.750	-11%	CUARTA MENOR OFERTA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
XYZ - INGENIERIA	3	2	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	8	18.613.783			148.910.264	20.914.363	-11%	
ARQ. Aurora Caballero	3	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	11.439.938	31.726.870		137.279.256	11.793.750	-3%	QUINTA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Aurora Caballero	3	2	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	8	20.286.932			162.295.456	20.914.363	-3%	
ARQ. Fabio Sosa	3	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	13.000.000	37.000.000		156.000.000	11.793.750	10%	SEXTA MENOR OFERTA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Fabio Sosa	3	2	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	8	24.000.000			192.000.000	20.914.363	15%	
ARQ. Eladio Franco	4	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	17.063.503			204.762.036	24.376.433	-30%	MENOR OFERTA APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
ARQ. Pedro	4	1	81101508-	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	14.500.000		17.400.000	174.000.000	24.376.433	-41%	SEGUNDA MENOR OFERTA APLICANDO EL MARGEN DE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fidel Zayas

INFORME DE EVALUACION
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Norma Alcaraz
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Mirtha L. Valdez M.
Abogada - Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARGUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

0001147

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 70/19
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS"

Empresa	Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO SUB TOTAL POR LOTE	MIC	Precio total	Precio Referencial	Variación %	OBSERVACION
Chaparro			001											PREFERENCIA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC.
ARQ. Francisco Baez	4	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	17.067.000			204.804.000	24.376.433	-30%	TERCERA MENOR OFERTA APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC.
ARQ. Oscar Ovelar	4	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	18.000.000			216.000.000	24.376.433	-26%	CUARTA MENOR OFERTA APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME.
XYZ - INGENIERIA	4	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	20.598.085			247.177.020	24.376.433	-16%	QUINTA MENOR OFERTA APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC.
ARQ. Oscar Ovelar	5	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	22.000.000		26.400.000	264.000.000	55.575.000	-60%	MENOR OFERTA AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME
ARQ. Pedro Chaparro	5	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	29.950.000		35.940.000	359.400.000	55.575.000	-46%	SEGUNDA MENOR OFERTA AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
XYZ - INGENIERIA	5	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	39.458.250			473.499.000	55.575.000	-29%	TERCERA MENOR OFERTA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Cayetano Mora	5	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	55.000.000			660.000.000	55.575.000	-1%	CUARTA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Oscar Ovelar	6	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	11.000.000		13.200.000	132.000.000	51.219.175	-79%	MENOR OFERTA AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME
ARQ. Carlos Saldivar	6	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	18.000.000		21.600.000	216.000.000	51.219.175	-65%	SEGUNDA MENOR OFERTA AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
XYZ - INGENIERIA	6	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	35.955.860			431.470.320	51.219.175	-30%	TERCERA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
XYZ - INGENIERIA	7	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	20.419.197			245.030.364	25.847.085	-21%	MENOR OFERTA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
ARQ. Cayetano Mora	7	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	25.500.000			306.000.000	25.847.085	-1%	SEGUNDA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC.
ARQ. Oscar Ovelar	7	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	35.000.000			420.000.000	25.847.085	35%	TERCERA MENOR OFERTA. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME
ARQ. Carlos Saldivar	8	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Terminacion de la Obra del Hospital de San Estanislao	Mes	UNIDAD	8	20.000.000			160.000.000	25.554.351	-22%	MENOR OFERTA. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME
Arq. Gustavo Rivela	8	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Terminacion de la Obra del Hospital de San Estanislao	Mes	UNIDAD	8	17.750.000	17.750.006	21.300.007	142.000.000	25.554.351	-31%	SEGUNDA MENOR OFERTA AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
Arq. Gustavo Rivela	8	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de efluentes de San Pedro de Ycuamandyju	Mes	UNIDAD	6	6.800.000			40.800.000	8.528.400	-20%	
Corporacion Lumeria	8	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Terminacion de la Obra del Hospital de San Estanislao	Mes	UNIDAD	8	20.955.000	27.948.000		167.640.000	25.554.351	-18%	TERCERA MENOR OFERTA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
Corporacion Lumeria	8	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de efluentes de San Pedro de Ycuamandyju	Mes	UNIDAD	6	6.993.000			41.958.000	8.528.400	-18%	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Fidel Zayas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INFORME DE FISCALIZACION
Arq. Norma Alcaraz
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Quanillo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

000146

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 70/19
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS"

Empresa	Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO SUB TOTAL POR LOTE	MIC	Precio total	Precio Referencial	Variación %	OBSERVACION
ARQ. Rodrigo Fleitas	8	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Terminacion de la Obra del Hospital de San Estanislao	Mes	UNIDAD	8	22.845.590	30.469.980		182.764.720	25.554.351	-11%	CUARTA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Rodrigo Fleitas	8	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de efluentes de San Pedro de Ycuamandyju	Mes	UNIDAD	6	7.624.390			45.746.340	8.528.400	-11%	
XYZ - INGENIERIA	8	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Terminacion de la Obra del Hospital de San Estanislao	Mes	UNIDAD	8	24.276.633	32.378.613		194.213.064	25.554.351	-5%	QUINTA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
XYZ - INGENIERIA	8	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de efluentes de San Pedro de Ycuamandyju	Mes	UNIDAD	6	8.101.980			48.611.880	8.528.400	-5%	
ARQ. Cayetano Mora	8	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Terminacion de la Obra del Hospital de San Estanislao	Mes	UNIDAD	8	25.500.000	34.000.000		204.000.000	25.554.351	0%	SEXTA MENOR OFERTA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Cayetano Mora	8	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de efluentes de San Pedro de Ycuamandyju	Mes	UNIDAD	6	8.500.000			51.000.000	8.528.400	0%	
ARQ. Francisco Baez	9	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	6	23.771.050		28.525.260	142.626.300	33.958.609	-30%	SE CANCELA EL LOTE CONFORME AL MEM-0197-2019-000285.
Arq. Gustavo Rivela	9	1	81101508-001	Fiscalización de Obras -Construcción, Remodelación y Terminación de la Obra del hospital de Pedro Juan Caballero	Mes	UNIDAD	6	23.800.000		28.560.000	142.800.000	33.958.609	-30%	
XYZ - INGENIERIA	9	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	6	30.223.162			181.338.972	33.958.609	-11%	
ARQ. Rodrigo Fleitas	9	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	6	30.358.996			182.153.976	33.958.609	-11%	
Corporacion Lumeria	9	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	6	30.563.000			183.378.000	33.958.609	-10%	
ARQ. Cayetano Mora	9	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	6	33.500.000			201.000.000	33.958.609	-1%	
XYZ - INGENIERIA	10	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Construccion, Remodelacion y Terminacion de la Obra de la US San Juan Bautista	Mes	UNIDAD	6	42.490.020	48.485.485		254.940.120	60.440.997	-30%	MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
XYZ - INGENIERIA	10	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Diseño y construccion de Planta de Tratamiento de efluentes de la US San Juan Bautista	Mes	UNIDAD	6	5.995.465			35.972.790	8.528.400	-30%	
ARQ. Diego Valdez	10	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Construccion, Remodelacion y Terminacion de la Obra de la US San Juan Bautista	Mes	UNIDAD	6	42.500.000	49.000.000		255.000.000	60.440.997	-30%	SEGUNDA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC.
ARQ. Diego Valdez	10	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Diseño y construccion de Planta de Tratamiento de efluentes de la US San Juan Bautista	Mes	UNIDAD	6	6.500.000			39.000.000	8.528.400	-24%	
ARQ. Maria Teresa Melzer	11	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	12.229.500		14.675.400	146.754.000	20.382.500	-40%	MENOR OFERTA AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
ARQ. Francisco Baez	11	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	14.267.750		17.121.300	171.213.000	20.382.500	-30%	SEGUNDA MENOR OFERTA AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA.CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fidel Zayas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Norma Alcaraz
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

000145

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 70/19
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS"

Empresa	Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO SUB TOTAL POR LOTE	MIC	Precio total	Precio Referencial	Variación %	OBSERVACION
Arq. Gustavo Rivela	11	1	81101508-001	Fiscalización de Obras -Diseño y Construcción de la unidad sanitaria de Paraguarí	Mes	UNIDAD	12	14.316.666		17.179.999	171.799.992	20.382.500	-30%	TERCERA MENOR OFERTA AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA.CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ING. Mercedes Figueredo	11	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	16.500.000		19.800.000	198.000.000	20.382.500	-19%	QUINTA MENOR OFERTA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
XYZ - INGENIERIA	11	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	17.936.600			215.239.200	20.382.500	-12%	CUARTA MENOR OFERTA.CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Carlos Saldivar	11	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	20.000.000			240.000.000	20.382.500	-2%	SEXTIMA MENOR OFERTA.CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Cayetano Mora	11	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	20.300.000			243.600.000	20.382.500	0%	SEXTA MENOR OFERTA.CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Fabio Sosa	11	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	24.000.000			288.000.000	20.382.500	18%	OCTOVA MENOR OFERTAA.CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
XYZ - INGENIERIA	12	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Construccion de la Subestacion IPS Hospital Central para 66 KV	Mes	UNIDAD	16	43.999.466	58.201.303		703.991.456	62.766.714	-30%	MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
XYZ - INGENIERIA	12	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras –Linea transmision 66 KV desde ANDE al HC IPS	Mes	UNIDAD	16	14.201.837			227.229.392	20.259.398	-30%	
ARQ. Cayetano Mora	12	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Construccion de la Subestacion IPS Hospital Central para 66 KV	Mes	UNIDAD	16	62.700.000	82.950.000		1.003.200.000	62.766.714	0%	SEGUNDA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC.
ARQ. Cayetano Mora	12	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras –Linea transmision 66 KV desde ANDE al HC IPS	Mes	UNIDAD	16	20.250.000			324.000.000	20.259.398	0%	
XYZ - INGENIERIA	13	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Construccion de la Subestacion IPS INGAVI en 66 KV	Mes	UNIDAD	16	31.789.956	40.969.551		508.639.296	45.349.439	-30%	MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
XYZ - INGENIERIA	13	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Linea de transmision de 66 kv a la Subestacion IPS INGAVI	Mes	UNIDAD	16	9.179.595			146.873.520	13.095.000	-30%	
ARQ. Cayetano Mora	13	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Construccion de la Subestacion IPS INGAVI en 66 KV	Mes	UNIDAD	16	45.300.000	58.395.000		724.800.000	45.349.439	0%	SEGUNDA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC.
ARQ. Cayetano Mora	13	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Linea de transmision de 66 kv a la Subestacion IPS INGAVI	Mes	UNIDAD	16	13.095.000			209.520.000	13.095.000	0%	
Corporacion Lumeria	14	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Señaletica Integral de Hospitales del IPS en Encarnacion, Ayolas y Hoenau	Mes	UNIDAD	2	6.182.000	37.376.500		12.364.000	6.507.680	-5%	MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
Corporacion Lumeria	14	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Diseño y construccion de Planta de Tratamiento de efluentes del Hospital Regional de Encarnacion	Mes	UNIDAD	6	11.785.500			70.713.000	13.095.000	-10%	
Corporacion Lumeria	14	3	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Ampliacion y Refaccion del Hospital Regional de Encarnación	Mes	UNIDAD	8	13.574.000			108.592.000	15.082.235	-10%	
Corporacion Lumeria	14	4	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Caseta de Residuos para el Hospital de Encarnacion	Mes	UNIDAD	2	5.835.000			11.670.000	5.834.746	0%	
XYZ -	14	1	81101508-	Fiscalizacion de Obras -Señaletica	Mes	UNIDAD	2	6.344.988	39.506.669		12.689.976	6.507.680	-3%	SEGUNDA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fidel Zayas

INFORME DE EVALUACION
Arq. Norma Alcaraz
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

000144

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 70/19
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL IPS"

Empresa	Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO SUB TOTAL POR LOTE	MIC	Precio total	Precio Referencial	Variación %	OBSERVACION
INGENIERIA			001	Integral de Hospitales del IPS en Encarnacion, Ayolas y Hoenau										EN EL PBC
XYZ - INGENIERIA	14	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Diseño y construccion de Planta de Tratamiento de efluentes del Hospital Regional de Encarnacion	Mes	UNIDAD	6	12.767.625			76.605.750	13.095.000	-3%	
XYZ - INGENIERIA	14	3	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Ampliacion y Refaccion del Hospital Regional de Encarnación	Mes	UNIDAD	8	14.705.179			117.641.432	15.082.235	-3%	
XYZ - INGENIERIA	14	4	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Caseta de Residuos para el Hospital de Encarnacion	Mes	UNIDAD	2	5.688.877			11.377.754	5.834.746	-3%	
ARQ. Cayetano Mora	14	1	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Señaletica Integral de Hospitales del IPS en Encarnacion, Ayolas y Hoenau	Mes	UNIDAD	2	6.507.680			13.015.360	6.507.680	0%	
ARQ. Cayetano Mora	14	2	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Diseño y construccion de Planta de Tratamiento de efluentes del Hospital Regional de Encarnacion	Mes	UNIDAD	6	13.095.000	40.519.661		78.570.000	13.095.000	0%	SEGUNDA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Cayetano Mora	14	3	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Ampliacion y Refaccion del Hospital Regional de Encarnación	Mes	UNIDAD	8	15.082.235			120.657.880	15.082.235	0%	
ARQ. Cayetano Mora	14	4	81101508-001	Fiscalizacion de Obras -Caseta de Residuos para el Hospital de Encarnacion	Mes	UNIDAD	2	5.834.746			11.669.492	5.834.746	0%	
ARQ. Carlos Saldivar	15	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	12.000.000		14.400.000	144.000.000	41.438.962	-71%	MENOR OFERTA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
ARQ. Oscar Ovelar	15	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	25.000.000		30.000.000	300.000.000	41.438.962	-40%	SEGUNDA MENOR OFERTA. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME
Corporacion Lumeria	15	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	31.079.000			372.948.000	41.438.962	-25%	
XYZ - INGENIERIA	15	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	33.565.559			402.786.708	41.438.962	-19%	TERCERA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Oscar Ovelar	16	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	18.000.000		21.600.000	216.000.000	49.834.720	-64%	MENOR OFERTA AUN APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME
XYZ - INGENIERIA	16	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	34.934.138			419.209.656	49.834.720	-30%	SEGUNDA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
ARQ. Francisco Baez	17	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	24	11.178.150			268.275.600	15.968.750	-30%	MENOR OFERTA CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR
Arq. Gustavo Rivela	17	1	81101508-001	Fiscalización de obra -Readecuación y Remodelación del Hospital Central	Mes	UNIDAD	24	11.800.000			283.200.000	15.968.750	-26%	SEGUNDA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Oscar Ovelar	17	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	24	12.000.000			288.000.000	15.968.750	-25%	TERCERA MENOR OFERTA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 12 DEL PRESENTE INFORME
ARQ. Carlos Saldivar	17	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	24	12.000.000			288.000.000	15.968.750	-25%	CUARTA MENOR. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ING. Mercedes Figueredo	17	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	24	13.000.000			312.000.000	15.968.750	-19%	QUINTA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fidel Zayas

INFORME DE EVALUACION
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Norma Alcaraz
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darius Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

00001143

Empresa	Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO SUB TOTAL POR LOTE	MIC	Precio total	Precio Referencial	Variación %	OBSERVACION
ARQ. Fabio Sosa	17	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	24	13.000.000			312.000.000	15.968.750	-19%	SEXTA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Aurora Caballero	17	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	24	15.489.688			371.752.488	15.968.750	-3%	SEXTIMA MENOR OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC
ARQ. Diego Valdez	18	1	81101508-001	Fiscalizacion de obra	Mes	UNIDAD	12	4.200.000			50.400.000	4.635.000	-9%	UNICA OFERTA. CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PBC. SE SUGIERE ADJUDICAR

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 411/18, *Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fidel Zayas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Norma Alcaraz
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

0006142