						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	840	1.000	919	-8%	771.960	1.000	0%	840.000	3.817	282%	3.206.280	900	-10%	756.000
2	72131701-002	Calle Sin Nombre desde Sargento Penayo hasta arroyo.B° San Ramón (800ml x 8m)6400m2	Unidad Medida Global	1	**393.090.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**352.800.000**		
2.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	6.400	1.500	1.378	-8%	8.819.200	1.300	-13%	8.320.000	2.499	67%	15.993.600	1.400	-7%	8.960.000
2.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	6.400	1.500	1.378	-8%	8.819.200	1.300	-13%	8.320.000	2.191	46%	14.022.400	1.400	-7%	8.960.000
2.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	6.400	8.500	7.811	-8%	49.990.400	8.300	-2%	53.120.000	4.221	-50%	27.014.400	8.000	-6%	51.200.000
2.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	1.600	28.000	25.729	-8%	41.166.400	27.000	-4%	43.200.000	53.130	90%	85.008.000	23.000	-18%	36.800.000
2.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	480	10.500	9.648	-8%	4.631.040	10.100	-4%	4.848.000	24.430	133%	11.726.400	10.000	-5%	4.800.000
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	6.400	37.000	33.999	-8%	217.593.600	35.000	-5%	224.000.000	39.690	7%	254.016.000	33.000	-11%	211.200.000
2.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	6.400	1.500	1.378	-8%	8.819.200	1.500	0%	9.600.000	1.626	8%	10.406.400	1.400	-7%	8.960.000
2.8		Enripiado	Metros cuadrados	6.400	2.500	2.297	-8%	14.700.800	2.500	0%	16.000.000	3.123	25%	19.987.200	2.400	-4%	15.360.000
2.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
2.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	6.400	1.000	919	-8%	5.881.600	1.000	0%	6.400.000	3.817	282%	24.428.800	900	-10%	5.760.000
3	72131701-002	Calle Santo Tomás. B° Santo Tomás (300ml x 8m) 2400m2	Unidad Medida Global	1	**147.940.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**132.800.000**		
3.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.378	-8%	3.307.200	1.300	-13%	3.120.000	2.499	67%	5.997.600	1.400	-7%	3.360.000
3.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.378	-8%	3.307.200	1.300	-13%	3.120.000	2.191	46%	5.258.400	1.400	-7%	3.360.000
3.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.400	8.500	7.811	-8%	18.746.400	8.300	-2%	19.920.000	4.221	-50%	10.130.400	8.000	-6%	19.200.000
3.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	600	28.000	25.729	-8%	15.437.400	27.000	-4%	16.200.000	53.130	90%	31.878.000	23.000	-18%	13.800.000
3.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	180	10.500	9.648	-8%	1.736.640	10.100	-4%	1.818.000	24.430	133%	4.397.400	10.000	-5%	1.800.000
3.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.400	37.000	33.999	-8%	81.597.600	35.000	-5%	84.000.000	39.690	7%	95.256.000	33.000	-11%	79.200.000
3.7		Compactaci?n de empedrado con	Metros	2.400	1.500	1.378	-8%	3.307.200	1.500	0%	3.600.000	1.626	8%	3.902.400	1.400	-7%	3.360.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6592

Lic. Elsa M. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
		plancha compactadora	cuadrados														
3.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.400	2.500	2.297	-8%	5.512.800	2.500	0%	6.000.000	3.123	25%	7.495.200	2.400	-4%	5.760.000
3.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
3.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.400	1.000	919	-8%	2.205.600	1.000	0%	2.400.000	3.817	282%	9.160.800	900	-10%	2.160.000
4	72131701-002	Calle Sin Nombre entre Lilian Borja y 12 de junio.B° Virgen del Rosario (64ml x 6m) 384m2	Unidad Medida Global	1	**25.381.200**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**22.752.000**		
4.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	384	1.500	1.378	-8%	529.152	1.300	-13%	499.200	2.499	67%	959.616	1.400	-7%	537.600
4.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	384	1.500	1.378	-8%	529.152	1.300	-13%	499.200	2.191	46%	841.344	1.400	-7%	537.600
4.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	384	8.500	7.811	-8%	2.999.424	8.300	-2%	3.187.200	4.221	-50%	1.620.864	8.000	-6%	3.072.000
4.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	128	28.000	25.729	-8%	3.293.312	27.000	-4%	3.456.000	53.130	90%	6.800.640	23.000	-18%	2.944.000
4.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	38,4	10.500	9.648	-8%	370.483	10.100	-4%	387.840	24.430	133%	938.112	10.000	-5%	384.000
4.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	384	37.000	33.999	-8%	13.055.616	35.000	-5%	13.440.000	39.690	7%	15.240.960	33.000	-11%	12.672.000
4.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	384	1.500	1.378	-8%	529.152	1.500	0%	576.000	1.626	8%	624.384	1.400	-7%	537.600
4.8		Enripiado	Metros cuadrados	384	2.500	2.297	-8%	882.048	2.500	0%	960.000	3.123	25%	1.199.232	2.400	-4%	921.600
4.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
4.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	384	1.000	919	-8%	352.896	1.000	0%	384.000	3.817	282%	1.465.728	900	-10%	345.600
5	72131701-002	Calle Gumersindo Sosa.B Tayazuapé Fracción la Fortuna(230ml X 9m) 2070m2	Unidad Medida Global	1	**125.924.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**113.155.000**		
5.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.070	1.500	1.378	-8%	2.852.460	1.300	-13%	2.691.000	2.499	67%	5.172.930	1.400	-7%	2.898.000
5.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.070	1.500	1.378	-8%	2.852.460	1.300	-13%	2.691.000	2.191	46%	4.535.370	1.400	-7%	2.898.000
5.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.070	8.500	7.811	-8%	16.168.770	8.300	-2%	17.181.000	4.221	-50%	8.737.470	8.000	-6%	16.560.000
5.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	460	28.000	25.729	-8%	11.835.340	27.000	-4%	12.420.000	53.130	90%	24.439.800	23.000	-18%	10.580.000
5.5		Relleno para soporte de cordones	Metros	138	10.500	9.648	-8%	1.331.424	10.100	-4%	1.393.800	24.430	133%	3.371.340	10.000	-5%	1.380.000

Héctor U. Parera Molina
Abog. Matr. N° 8862

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cúbicos														
5.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.070	37.000	33.999	-8%	70.377.930	35.000	-5%	72.450.000	39.690	7%	82.158.300	33.000	-11%	68.310.000
5.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.070	1.500	1.378	-8%	2.852.460	1.500	0%	3.105.000	1.626	8%	3.365.820	1.400	-7%	2.898.000
5.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.070	2.500	2.297	-8%	4.754.790	2.500	0%	5.175.000	3.123	25%	6.464.610	2.400	-4%	4.968.000
5.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
5.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.070	1.000	919	-8%	1.902.330	1.000	0%	2.070.000	3.817	282%	7.901.190	900	-10%	1.863.000
6	72131701-002	Calle Primera.B°Tayazuapé.Fracción la Fortuna(130ml X 9m) 1170m2	Unidad Medida Global	1	**71.544.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**64.305.000**		
6.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.300	-13%	1.521.000	2.499	67%	2.923.830	1.400	-7%	1.638.000
6.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.300	-13%	1.521.000	2.191	46%	2.563.470	1.400	-7%	1.638.000
6.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.170	8.500	7.811	-8%	9.138.870	8.300	-2%	9.711.000	4.221	-50%	4.938.570	8.000	-6%	9.360.000
6.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	260	28.000	25.729	-8%	6.689.540	27.000	-4%	7.020.000	53.130	90%	13.813.800	23.000	-18%	5.980.000
6.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	78	10.500	9.648	-8%	752.544	10.100	-4%	787.800	24.430	133%	1.905.540	10.000	-5%	780.000
6.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.170	37.000	33.999	-8%	39.778.830	35.000	-5%	40.950.000	39.690	7%	46.437.300	33.000	-11%	38.610.000
6.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.500	0%	1.755.000	1.626	8%	1.902.420	1.400	-7%	1.638.000
6.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.170	2.500	2.297	-8%	2.687.490	2.500	0%	2.925.000	3.123	25%	3.653.910	2.400	-4%	2.808.000
6.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
6.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.170	1.000	919	-8%	1.075.230	1.000	0%	1.170.000	3.817	282%	4.465.890	900	-10%	1.053.000
7	72131701-002	Calle Tercera.B°Tayazuapé.Fracción la Fortuna(130ml X 9m) 1170m2	Unidad Medida Global	1	**71.544.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**64.305.000**		
7.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.300	-13%	1.521.000	2.499	67%	2.923.830	1.400	-7%	1.638.000
7.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.300	-13%	1.521.000	2.191	46%	2.563.470	1.400	-7%	1.638.000
7.3		Terrapl?n con compactaci?n	Metros	1.170	8.500	7.811	-8%	9.138.870	8.300	-2%	9.711.000	4.221	-50%	4.938.570	8.000	-6%	9.360.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6892

Lic. Elsa J. Salinas Gonzalez
Encargada de Compras
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
		mec?nica	cuadrados														
7.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	260	28.000	25.729	-8%	6.689.540	27.000	-4%	7.020.000	53.130	90%	13.813.800	23.000	-18%	5.980.000
7.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	78	10.500	9.648	-8%	752.544	10.100	-4%	787.800	24.430	133%	1.905.540	10.000	-5%	780.000
7.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.170	37.000	33.999	-8%	39.778.830	35.000	-5%	40.950.000	39.690	7%	46.437.300	33.000	-11%	38.610.000
7.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.500	0%	1.755.000	1.626	8%	1.902.420	1.400	-7%	1.638.000
7.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.170	2.500	2.297	-8%	2.687.490	2.500	0%	2.925.000	3.123	25%	3.653.910	2.400	-4%	2.808.000
7.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
7.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.170	1.000	919	-8%	1.075.230	1.000	0%	1.170.000	3.817	282%	4.465.890	900	-10%	1.053.000
8	72131701-002	Calle Cuarta.B°Tayazuapé.Fracción la Fortuna(130ml X 9m) 1170m2	Unidad Medida Global	1	**71.544.000**					#¡VALOR!	-				**64.305.000**		
8.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.300	-13%	1.521.000	2.499	67%	2.923.830	1.400	-7%	1.638.000
8.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.300	-13%	1.521.000	2.191	46%	2.563.470	1.400	-7%	1.638.000
8.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.170	8.500	7.811	-8%	9.138.870	8.300	-2%	9.711.000	4.221	-50%	4.938.570	8.000	-6%	9.360.000
8.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	260	28.000	25.729	-8%	6.689.540	27.000	-4%	7.020.000	53.130	90%	13.813.800	23.000	-18%	5.980.000
8.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	78	10.500	9.648	-8%	752.544	10.100	-4%	787.800	24.430	133%	1.905.540	10.000	-5%	780.000
8.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.170	37.000	33.999	-8%	39.778.830	35.000	-5%	40.950.000	39.690	7%	46.437.300	33.000	-11%	38.610.000
8.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.500	0%	1.755.000	1.626	8%	1.902.420	1.400	-7%	1.638.000
8.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.170	2.500	2.297	-8%	2.687.490	2.500	0%	2.925.000	3.123	25%	3.653.910	2.400	-4%	2.808.000
8.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
8.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.170	1.000	919	-8%	1.075.230	1.000	0%	1.170.000	3.817	282%	4.465.890	900	-10%	1.053.000
9	72131701-002	Calle Quinta.B°Tayazuapé.Fracción la Fortuna(130ml X 9m) 1170m2	Unidad Medida Global	1	**71.544.000**					#¡VALOR!	-				**64.305.000**		
9.1		Replanteo de obra	Metros	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.300	-13%	1.521.000	2.499	67%	2.923.830	1.400	-7%	1.638.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. Nº 8802

Lic. Fidel J. Salinas Gonzalez
Director de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados														
9.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.300	-13%	1.521.000	2.191	46%	2.563.470	1.400	-7%	1.638.000
9.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.170	8.500	7.811	-8%	9.138.870	8.300	-2%	9.711.000	4.221	-50%	4.938.570	8.000	-6%	9.360.000
9.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	260	28.000	25.729	-8%	6.689.540	27.000	-4%	7.020.000	53.130	90%	13.813.800	23.000	-18%	5.980.000
9.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	78	10.500	9.648	-8%	752.544	10.100	-4%	787.800	24.430	133%	1.905.540	10.000	-5%	780.000
9.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.170	37.000	33.999	-8%	39.778.830	35.000	-5%	40.950.000	39.690	7%	46.437.300	33.000	-11%	38.610.000
9.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.378	-8%	1.612.260	1.500	0%	1.755.000	1.626	8%	1.902.420	1.400	-7%	1.638.000
9.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.170	2.500	2.297	-8%	2.687.490	2.500	0%	2.925.000	3.123	25%	3.653.910	2.400	-4%	2.808.000
9.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
9.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.170	1.000	919	-8%	1.075.230	1.000	0%	1.170.000	3.817	282%	4.465.890	900	-10%	1.053.000
10	72131701-002	Calle Santo Tomás entre Voltaire y Concordia. B°Santo Tomás(200ml X 8m) 1600m2	Unidad Medida Global	1	**98.910.000**					-100%	-				**88.800.000**		
10.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.378	-8%	2.204.800	1.300	-13%	2.080.000	2.499	67%	3.998.400	1.400	-7%	2.240.000
10.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.378	-8%	2.204.800	1.300	-13%	2.080.000	2.191	46%	3.505.600	1.400	-7%	2.240.000
10.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.600	8.500	7.811	-8%	12.497.600	8.300	-2%	13.280.000	4.221	-50%	6.753.600	8.000	-6%	12.800.000
10.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	25.729	-8%	10.291.600	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
10.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	9.648	-8%	1.157.760	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000
10.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.600	37.000	33.999	-8%	54.398.400	35.000	-5%	56.000.000	39.690	7%	63.504.000	33.000	-11%	52.800.000
10.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.378	-8%	2.204.800	1.500	0%	2.400.000	1.626	8%	2.601.600	1.400	-7%	2.240.000
10.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.297	-8%	3.675.200	2.500	0%	4.000.000	3.123	25%	4.996.800	2.400	-4%	3.840.000
10.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
10.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.600	1.000	919	-8%	1.470.400	1.000	0%	1.600.000	3.817	282%	6.107.200	900	-10%	1.440.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. Nº 6592

Lic. Diego J. Benítez Díaz
Presidente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
11	72131701-002	Calle Ceibo entre Juana de Lara y José Borges. B° Mitaí (533,5ml x 10m) 5335m2	Unidad Medida Global	1	**319.509.550**		#¡VALOR!			-100%	-				**287.289.500**		
11.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	5.335	1.500	1.378	-8%	7.351.630	1.300	-13%	6.935.500	2.499	67%	13.332.165	1.400	-7%	7.469.000
11.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	5.335	1.500	1.378	-8%	7.351.630	1.300	-13%	6.935.500	2.191	46%	11.688.985	1.400	-7%	7.469.000
11.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	5.335	8.500	7.811	-8%	41.671.685	8.300	-2%	44.280.500	4.221	-50%	22.519.035	8.000	-6%	42.680.000
11.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	1.067	28.000	25.729	-8%	27.452.843	27.000	-4%	28.809.000	53.130	90%	56.689.710	23.000	-18%	24.541.000
11.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	320,1	10.500	9.648	-8%	3.088.325	10.100	-4%	3.233.010	24.430	133%	7.820.043	10.000	-5%	3.201.000
11.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.335	37.000	33.999	-8%	181.384.665	35.000	-5%	186.725.000	39.690	7%	211.746.150	33.000	-11%	176.055.000
11.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	5.335	1.500	1.378	-8%	7.351.630	1.500	0%	8.002.500	1.626	8%	8.674.710	1.400	-7%	7.469.000
11.8		Enripiado	Metros cuadrados	5.335	2.500	2.297	-8%	12.254.495	2.500	0%	13.337.500	3.123	25%	16.661.205	2.400	-4%	12.804.000
11.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
11.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	5.335	1.000	919	-8%	4.902.865	1.000	0%	5.335.000	3.817	282%	20.363.695	900	-10%	4.801.500
12	72131701-002	Calle Nickson entre Gioconda y Alejandria.B° Anahí (146,3ml x 10m) 1463m2	Unidad Medida Global	1	**88.234.990**					-100%	-				**79.363.100**		
12.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.463	1.500	1.378	-8%	2.016.014	1.300	-13%	1.901.900	2.499	67%	3.656.037	1.400	-7%	2.048.200
12.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.463	1.500	1.378	-8%	2.016.014	1.300	-13%	1.901.900	2.191	46%	3.205.433	1.400	-7%	2.048.200
12.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.463	8.500	7.811	-8%	11.427.493	8.300	-2%	12.142.900	4.221	-50%	6.175.323	8.000	-6%	11.704.000
12.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	292,6	28.000	25.729	-8%	7.528.305	27.000	-4%	7.900.200	53.130	90%	15.545.838	23.000	-18%	6.729.800
12.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	87,78	10.500	9.648	-8%	846.901	10.100	-4%	886.578	24.430	133%	2.144.465	10.000	-5%	877.800
12.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.463	37.000	33.999	-8%	49.740.537	35.000	-5%	51.205.000	39.690	7%	58.066.470	33.000	-11%	48.279.000
12.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.463	1.500	1.378	-8%	2.016.014	1.500	0%	2.194.500	1.626	8%	2.378.838	1.400	-7%	2.048.200
12.8		Enripiado	Metros	1.463	2.500	2.297	-8%	3.360.511	2.500	0%	3.657.500	3.123	25%	4.568.949	2.400	-4%	3.511.200

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. N° 8892

Lic. Flor J. Núñez Lopez
Presidente
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados														
12.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
12.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.463	1.000	919	-8%	1.344.497	1.000	0%	1.463.000	3.817	282%	5.584.271	900	-10%	1.316.700
13	72131701-002	Calle Sin Nombre esquina Sanchez Benítez (costado de Plaza Bassano)B° San Ramón (120ml x 10m) 1200m2	Unidad Medida Global	1	**72.526.000**					-100%	-				**65.240.000**		
13.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.378	-8%	1.653.600	1.300	-13%	1.560.000	2.499	67%	2.998.800	1.400	-7%	1.680.000
13.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.378	-8%	1.653.600	1.300	-13%	1.560.000	2.191	46%	2.629.200	1.400	-7%	1.680.000
13.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.200	8.500	7.811	-8%	9.373.200	8.300	-2%	9.960.000	4.221	-50%	5.065.200	8.000	-6%	9.600.000
13.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	240	28.000	25.729	-8%	6.174.960	27.000	-4%	6.480.000	53.130	90%	12.751.200	23.000	-18%	5.520.000
13.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	72	10.500	9.648	-8%	694.656	10.100	-4%	727.200	24.430	133%	1.758.960	10.000	-5%	720.000
13.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.200	37.000	33.999	-8%	40.798.800	35.000	-5%	42.000.000	39.690	7%	47.628.000	33.000	-11%	39.600.000
13.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.378	-8%	1.653.600	1.500	0%	1.800.000	1.626	8%	1.951.200	1.400	-7%	1.680.000
13.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.200	2.500	2.297	-8%	2.756.400	2.500	0%	3.000.000	3.123	25%	3.747.600	2.400	-4%	2.880.000
13.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
13.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.200	1.000	919	-8%	1.102.800	1.000	0%	1.200.000	3.817	282%	4.580.400	900	-10%	1.080.000
14	72131701-002	Calle Orquidea entre Amambay y Caaguazú. B°Mitai (190,60ml x 9m) 1715,4 m2	Unidad Medida Global	1	**104.498.280**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**93.908.100**		
14.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.715,4	1.500	1.378	-8%	2.363.821	1.300	-13%	2.230.020	2.499	67%	4.286.785	1.400	-7%	2.401.560
14.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.715,4	1.500	1.378	-8%	2.363.821	1.300	-13%	2.230.020	2.191	46%	3.758.441	1.400	-7%	2.401.560
14.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.715,4	8.500	7.811	-8%	13.398.989	8.300	-2%	14.237.820	4.221	-50%	7.240.703	8.000	-6%	13.723.200
14.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	381,2	28.000	25.729	-8%	9.807.895	27.000	-4%	10.292.400	53.130	90%	20.253.156	23.000	-18%	8.767.600
14.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	114,36	10.500	9.648	-8%	1.103.345	10.100	-4%	1.155.036	24.430	133%	2.793.815	10.000	-5%	1.143.600

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6582

Lic. Elsa I. Salinas Gonzalez
Contadora Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
14.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.715,4	37.000	33.999	-8%	58.321.885	35.000	-5%	60.039.000	39.690	7%	68.084.226	33.000	-11%	56.608.200
14.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.715,4	1.500	1.378	-8%	2.363.821	1.500	0%	2.573.100	1.626	8%	2.789.240	1.400	-7%	2.401.560
14.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.715,4	2.500	2.297	-8%	3.940.274	2.500	0%	4.288.500	3.123	25%	5.357.194	2.400	-4%	4.116.960
14.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
14.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.715,4	1.000	919	-8%	1.576.453	1.000	0%	1.715.400	3.817	282%	6.547.682	900	-10%	1.543.860
15	72131701-002	Calle Sin Nombre esquina Campo Jordán (costado de Plaza Weister).B° Los Nogales (68,3ml x 9m) 614,7 m2	Unidad Medida Global	1	**38.028.920**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**34.195.750**		
15.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	614,7	1.500	1.378	-8%	847.057	1.300	-13%	799.110	2.499	67%	1.536.135	1.400	-7%	860.580
15.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	614,7	1.500	1.378	-8%	847.057	1.300	-13%	799.110	2.191	46%	1.346.808	1.400	-7%	860.580
15.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	614,7	8.500	7.811	-8%	4.801.422	8.300	-2%	5.102.010	4.221	-50%	2.594.649	8.000	-6%	4.917.600
15.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	137,8	28.000	25.729	-8%	3.545.456	27.000	-4%	3.720.600	53.130	90%	7.321.314	23.000	-18%	3.169.400
15.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	41,34	10.500	9.648	-8%	398.848	10.100	-4%	417.534	24.430	133%	1.009.936	10.000	-5%	413.400
15.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	614,7	37.000	33.999	-8%	20.899.185	35.000	-5%	21.514.500	39.690	7%	24.397.443	33.000	-11%	20.285.100
15.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	614,7	1.500	1.378	-8%	847.057	1.500	0%	922.050	1.626	8%	999.502	1.400	-7%	860.580
15.8		Enripiado	Metros cuadrados	614,7	2.500	2.297	-8%	1.411.966	2.500	0%	1.536.750	3.123	25%	1.919.708	2.400	-4%	1.475.280
15.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
15.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	614,7	1.000	919	-8%	564.909	1.000	0%	614.700	3.817	282%	2.346.310	900	-10%	553.230
16	72131701-002	Calle Caracas entre Venezuela y Paraná. B° Espiritu Santo (139 ml x 9m) 1251 m2	Unidad Medida Global	1	**76.438.200**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**68.701.500**		
16.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.251	1.500	1.378	-8%	1.723.878	1.300	-13%	1.626.300	2.499	67%	3.126.249	1.400	-7%	1.751.400
16.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.251	1.500	1.378	-8%	1.723.878	1.300	-13%	1.626.300	2.191	46%	2.740.941	1.400	-7%	1.751.400
16.3		Terrapl?n con compactaci?n	Metros	1.251	8.500	7.811	-8%	9.771.561	8.300	-2%	10.383.300	4.221	-50%	5.280.471	8.000	-6%	10.008.000

Héctor U. Pardi Molina
Abog. Matr. Nº 6602

Lic. Elvio J. Salinas Gonzalez
Coordinador de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora D.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
		mec?nica	cuadrados														
16.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	278	28.000	25.729	-8%	7.152.662	27.000	-4%	7.506.000	53.130	90%	14.770.140	23.000	-18%	6.394.000
16.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	83,4	10.500	9.648	-8%	804.643	10.100	-4%	842.340	24.430	133%	2.037.462	10.000	-5%	834.000
16.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.251	37.000	33.999	-8%	42.532.749	35.000	-5%	43.785.000	39.690	7%	49.652.190	33.000	-11%	41.283.000
16.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.251	1.500	1.378	-8%	1.723.878	1.500	0%	1.876.500	1.626	8%	2.034.126	1.400	-7%	1.751.400
16.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.251	2.500	2.297	-8%	2.873.547	2.500	0%	3.127.500	3.123	25%	3.906.873	2.400	-4%	3.002.400
16.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
16.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.251	1.000	919	-8%	1.149.669	1.000	0%	1.251.000	3.817	282%	4.775.067	900	-10%	1.125.900
17	72131701-002	Calle Edmundo Reyes entre Gral. Caballero y Nilo Meyer. B°Lucerito (350ml x 8m) 2800m2	Unidad Medida Global	1	**172.455.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**154.800.000**		
17.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.800	1.500	1.378	-8%	3.858.400	1.300	-13%	3.640.000	2.499	67%	6.997.200	1.400	-7%	3.920.000
17.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.800	1.500	1.378	-8%	3.858.400	1.300	-13%	3.640.000	2.191	46%	6.134.800	1.400	-7%	3.920.000
17.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.800	8.500	7.811	-8%	21.870.800	8.300	-2%	23.240.000	4.221	-50%	11.818.800	8.000	-6%	22.400.000
17.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	700	28.000	25.729	-8%	18.010.300	27.000	-4%	18.900.000	53.130	90%	37.191.000	23.000	-18%	16.100.000
17.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	210	10.500	9.648	-8%	2.026.080	10.100	-4%	2.121.000	24.430	133%	5.130.300	10.000	-5%	2.100.000
17.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.800	37.000	33.999	-8%	95.197.200	35.000	-5%	98.000.000	39.590	7%	110.852.000	33.000	-11%	92.400.000
17.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.800	1.500	1.378	-8%	3.858.400	1.500	0%	4.200.000	1.626	8%	4.552.800	1.400	-7%	3.920.000
17.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.800	2.500	2.297	-8%	6.431.600	2.500	0%	7.000.000	3.123	25%	8.744.400	2.400	-4%	6.720.000
17.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
17.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.800	1.000	919	-8%	2.573.200	1.000	0%	2.800.000	3.817	282%	10.687.600	900	-10%	2.520.000
18	72131701-002	Pasaje Mbykyry entre Sinforiano Bogarin y Plaza.B°Tayuazapé (80ml x 9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**39.880.000**		
18.1		Replanteo de obra	Metros	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.300	-13%	936.000	2.499	67%	1.799.280	1.400	-7%	1.008.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. Nº 6882

Lic. Elsa M. Salinas González
Asesora Contable
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados														
18.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.300	-13%	936.000	2.191	46%	1.577.520	1.400	-7%	1.008.000
18.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	7.811	-8%	5.623.920	8.300	-2%	5.976.000	4.221	-50%	3.039.120	8.000	-6%	5.760.000
18.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	25.729	-8%	4.116.640	27.000	-4%	4.320.000	53.130	90%	8.500.800	23.000	-18%	3.680.000
18.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	48	10.500	9.648	-8%	463.104	10.100	-4%	484.800	24.430	133%	1.172.640	10.000	-5%	480.000
18.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	33.999	-8%	24.479.280	35.000	-5%	25.200.000	39.690	7%	28.576.800	33.000	-11%	23.760.000
18.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.378	-8%	992.160	1.500	0%	1.080.000	1.626	8%	1.170.720	1.400	-7%	1.008.000
18.8		Enripiado	Metros cuadrados	720	2.500	2.297	-8%	1.653.840	2.500	0%	1.800.000	3.123	25%	2.248.560	2.400	-4%	1.728.000
18.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
18.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	919	-8%	661.680	1.000	0%	720.000	3.817	282%	2.748.240	900	-10%	648.000
19	72131701-002	Calle Sin Nombre entre Rafael de Sobremante y Matildo Resquin. B° Tayuazapé (160ml x 9m) 1440m2	Unidad Medida Global	1	**87.858.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**78.960.000**		
19.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.440	1.500	1.378	-8%	1.984.320	1.300	-13%	1.872.000	2.499	67%	3.598.560	1.400	-7%	2.016.000
19.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.440	1.500	1.378	-8%	1.984.320	1.300	-13%	1.872.000	2.191	46%	3.155.040	1.400	-7%	2.016.000
19.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.440	8.500	7.811	-8%	11.247.840	8.300	-2%	11.952.000	4.221	-50%	6.078.240	8.000	-6%	11.520.000
19.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	320	28.000	25.729	-8%	8.233.280	27.000	-4%	8.640.000	53.130	90%	17.001.600	23.000	-18%	7.360.000
19.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	96	10.500	9.648	-8%	926.208	10.100	-4%	969.600	24.430	133%	2.345.280	10.000	-5%	960.000
19.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.440	37.000	33.999	-8%	48.958.560	35.000	-5%	50.400.000	39.690	7%	57.153.600	33.000	-11%	47.520.000
19.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.440	1.500	1.378	-8%	1.984.320	1.500	0%	2.160.000	1.626	8%	2.341.440	1.400	-7%	2.016.000
19.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.440	2.500	2.297	-8%	3.307.680	2.500	0%	3.600.000	3.123	25%	4.497.120	2.400	-4%	3.456.000
19.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
19.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.440	1.000	919	-8%	1.323.360	1.000	0%	1.440.000	3.817	282%	5.496.480	900	-10%	1.296.000

Héctor U. Paredi Moline
Abog. Matr. N° 8592

Lic. Elsa M. Salinas González
Coordinadora de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
20	72131701-002	Calle Santiago Leguizamón esquina Rita Surroca de Benítez. B° Callei(70ml x 9m) 630m2	Unidad Medida Global	1	**38.916.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**34.995.000**		
20.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	630	1.500	1.378	-8%	868.140	1.300	-13%	819.000	2.499	67%	1.574.370	1.400	-7%	882.000
20.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	630	1.500	1.378	-8%	868.140	1.300	-13%	819.000	2.191	46%	1.380.330	1.400	-7%	882.000
20.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	630	8.500	7.811	-8%	4.920.930	8.300	-2%	5.229.000	4.221	-50%	2.659.230	8.000	-6%	5.040.000
20.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	140	28.000	25.729	-8%	3.602.060	27.000	-4%	3.780.000	53.130	90%	7.438.200	23.000	-18%	3.220.000
20.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	42	10.500	9.648	-8%	405.216	10.100	-4%	424.200	24.430	133%	1.026.060	10.000	-5%	420.000
20.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	630	37.000	33.999	-8%	21.419.370	35.000	-5%	22.050.000	39.690	7%	25.004.700	33.000	-11%	20.790.000
20.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	630	1.500	1.378	-8%	868.140	1.500	0%	945.000	1.626	8%	1.024.380	1.400	-7%	882.000
20.8		Enripiado	Metros cuadrados	630	2.500	2.297	-8%	1.447.110	2.500	0%	1.575.000	3.123	25%	1.967.490	2.400	-4%	1.512.000
20.9		Cartel	Unidad	1	850.000	781.064	-8%	781.064	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
20.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	630	1.000	919	-8%	578.970	1.000	0%	630.000	3.817	282%	2.404.710	900	-10%	567.000
21	72131701-002	Calle Ycuá Paí esquina Avelino Martinez. B° San Rafael (92ml x 7,5m) 690m2	Unidad Medida Global	1	**43.496.600**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**34.049.000**		
21.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	690	1.500	1.378	-8%	950.820	1.300	-13%	897.000	2.499	67%	1.724.310	1.400	-7%	966.000
21.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	690	1.500	1.378	-8%	950.820	1.300	-13%	897.000	2.191	46%	1.511.790	1.400	-7%	966.000
21.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	690	8.500	7.811	-8%	5.389.590	8.300	-2%	5.727.000	4.221	-50%	2.912.490	8.000	-6%	5.520.000
21.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	184	28.000	25.729	-8%	4.734.136	27.000	-4%	4.968.000	53.130	90%	9.775.920	23.000	-18%	4.232.000
21.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	55,2	10.500	9.648	-8%	532.570	10.100	-4%	557.520	24.430	133%	1.348.536	10.000	-5%	552.000
21.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	690	37.000	33.999	-8%	23.459.310	35.000	-5%	24.150.000	39.690	7%	27.386.100	33.000	-11%	22.770.000
21.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	690	1.500	1.378	-8%	950.820	1.500	0%	1.035.000	1.626	8%	1.121.940	1.400	-7%	966.000
21.8		Enripiado	Metros	690	2.500	2.297	-8%	1.584.930	2.500	0%	1.725.000	3.123	25%	2.154.870	2.400	-4%	1.656.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6682

Lic. Elena L. Bejarano Gonzalez
Presidente U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Laura C. Ortega
Tesorera Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo