Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

COASEGURO PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y ASEGURADORA YACYRETA S.A DE SEGUROS

LOTE 1

1.1: SEGURO DE INCENDIOS – EDIFICIOS Y CONTENIDO					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	Edificio Central	1	112.605.530	160.865.043	-30%
2	A.T.E. Dpto. Distribución - Viceministerio de Transporte	1	10.339.740	14.771.057	-30%
3	Dirección de Marina Mercante	1	5.814.750	8.306.785	-30%
4	Residencia Presidencial	1	42.137.569	60.196.528	-30%
5	Div. Puentes - San Lorenzo	1	7.937.393	11.339.132	-30%
6	Dpto. de Equip. Y Materiales	1	16.810.849	24.015.498	-30%
7	Sub. Sría. De Minas y Energía	1	38.666.153	55.237.361	-30%
8	Cuartel Central y Destacamentos en todo el Pais	1	81.996.822	117.138.317	-30%
9	Residencia de Ingenieros	1	3.214.506	4.592.152	-30%
10	Base Central Yby Ya'ú	1	4.312.907	6.161.296	-30%
11	Planta de Asfalto de Concepción	1	2.191.754	3.131.077	-30%
12	Sección N° 1 - Paso Barreto	1	1.957.401	2.796.287	-30%
13	Sección N° 2 - Loreto	1	220.107	314.439	-30%
14	Base Central - Tacuara	1	7.403.271	10.576.101	-30%
15	Sección N° 2 - Choré	1	2.602.113	3.717.304	-30%
16	Sección Nº 3 - Santa Rosa de Aguaray	1	4.993.600	7.133.714	-30%
17	Sección N° 4 - Itacurubí del Rosario	1	2.866.243	4.094.633	-30%
18	Sección N° 5 - Capiibary	1	3.984.483	5.692.119	-30%
19	Base Central Caacupe	1	11.344.225	16.206.036	-30%
20	Base central - Ñumí	1	2.196.269	3.137.528	-30%
21	Base Central - Caaguazú	1	3.625.527	5.179.325	-30%
22	Base Central - Boquerón	1	2.012.852	2.875.503	-30%
23	Sección 1 - San Juan Nepomuceno	1	994.905	1.421.293	-30%
24	Base Central - Edelira 21	1	5.921.176	8.458.823	-30%
25	Sección La Paz	1	18.837.376	26.910.537	-30%
26	Sección N° 2 - Trinidad	1	4.517.827	6.454.039	-30%
27	Sección Nº 3 - Carlos A. López	1	1.297.705	1.853.864	-30%
28	Base Central - San Ignacio Guazú	1	2.503.412	3.576.303	-30%
29	Base Central - Acahay	1	4.342.622	6.203.746	-30%
30	Base Central - Minga Guazú	1	2.229.239	3.184.628	-30%
31	Base Central - Itauguá	1	9.499.267	13.570.382	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

32	Base Central - Desmochado	1	5.422.241	7.746.059	-30%
33	Base Central - Pedro Juan Caballero	1	11.497.469	16.424.956	-30%
34	Sección N° 2 - Capitán Bado	1	4.075.365	5.821.950	-30%
35	Base Central - Arroyo Guazú	1	927.879	1.325.541	-30%
36	Cantera Cerro Verde	1	7.943.904	11.348.434	-30%
37	Base Central - Pozo Colorado	1	2.021.038	2.887.198	-30%
38	Toro Pampa	1	1.332.989	1.904.270	-30%
39	Base Central - Villa Choferes	1	7.250.558	10.357.941	-30%

1.2: SEGURO DE INCENDIOS DE PUESTOS DE PEAJES					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
40	REMANSO	1	13.423.641	19.176.630	-30%
41	ITÁ	1	13.423.687	19.176.696	-30%
42	CAAPUCÚ	1	12.680.774	18.115.391	-30%
43	CORONEL BOGADO	1	12.680.774	18.115.391	-30%
44	RIO VERDE	1	12.680.774	18.115.391	-30%
45	TRINIDAD	1	12.680.774	18.115.391	-30%
46	EMBOSCADA	1	12.680.774	18.115.391	-30%
47	GUAJAIVI	1	12.680.774	18.115.391	-30%
48	ECOVÍA (LUQUE- SAN BERNARDINO)	1	11.514.119	16.448.741	-30%
49	25 DE DICIEMBRE	1	2.673.394	3.819.134	-30%
50	HORQUETA	1	1.372.153	1.960.218	-30%
51	TACUARA	1	1.330.696	1.900.994	-30%
52	IRUÑA	1	1.259.771	1.799.673	-30%
53	POZO COLORADO	1	930.917	1.329.881	-30%

1.3: SEGURO DE INCENDIOS DE SURTIDORES					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
54	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
55	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
56	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
57	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

58	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
59	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
60	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
61	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
62	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
63	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
64	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
65	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
66	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
67	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

68	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
69	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
70	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
71	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
72	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
73	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
74	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
75	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
76	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
77	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

78	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
79	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
80	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
81	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
82	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
83	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
84	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
85	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%
86	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.170.488	1.672.125	-30%

1.4: SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS – CONTEO DE TRÁNSITO					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
87	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-01	1	5779546	8256493,5	-30%
88	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-113	1	4883404	6976290,5	-30%

Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

89	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-114	1	4890344	6986206	-30%
90	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-101	1	4897972	6997103	-30%
91	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-03	1	4896308	6994725	-30%
92	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-104	1	4878871	6969815	-30%
93	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO 9E-102	1	5796567	8280838	-30%
94	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-07	1	4761505	6802149,5	-30%
95	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO OE-108	1	4899532	6999330,5	-30%
96	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-105	1	1967676	2810966	-30%
97	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-106	1	1967676	2810966	-30%
98	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-112	1	1967676	2810966	-30%
99	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-04	1	1967676	2810966	-30%
100	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-111	1	1967676	2810966	-30%
101	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-109	1	1967676	2810966	-30%
102	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-08	1	1967676	2810966	-30%
103	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-110	1	1967676	2810966	-30%
104	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-09	1	1967676	2810966	-30%
105	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-05	1	1967676	2810966	-30%
106	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-06	1	1967676	2810966	-30%
107	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-107	1	1967676	2810966	-30%
108	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-02	1	1967676	2810966	-30%
109	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-103	1	1967676	2810966	-30%

Lic. Jorge M. Cabello
Jefe Opto. de Adquisiciones
DBYS - MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

COASEGURO PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y ASEGURADORA YACYRETA S.A DE SEGUROS

LOTE 2

2.1 SEGURO DE VEHICULOS - CONTRA TERCEROS					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.408.570	2.012.243	-30%
2	CAMION TALLER	1	1.408.570	2.012.243	-30%
3	CAMION TALLER	1	1.408.570	2.012.243	-30%
4	CAMION PLATAFORMA	1	1.408.570	2.012.243	-30%
5	CAMION TALLER	1	1.408.570	2.012.243	-30%
6	CAMION TALLER (ENGR.)	1	1.408.570	2.012.243	-30%
7	CAMION VOLQUETE	1	1.408.570	2.012.243	-30%
8	CAMION VOLQUETE	1	1.408.570	2.012.243	-30%
9	CAMION TALLER	1	1.408.570	2.012.243	-30%
10	CAMION VOLQUETE CIST.	1	1.408.570	2.012.243	-30%
11	CAMION ENGRASE	1	1.408.570	2.012.243	-30%
12	CAMION PLATAFORMA	1	1.408.570	2.012.243	-30%
13	CAMIONETA RURAL	1	722.957	1.032.795	-30%
14	CAMION CISTERNA ASF.	1	1.486.265	2.123.235	-30%
15	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
16	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
17	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
18	CAMIONETA RURAL	1	722.957	1.032.795	-30%
19	CAMIONETA RURAL	1	722.957	1.032.795	-30%
20	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
21	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
22	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
23	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
24	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
25	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
26	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
27	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
28	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
29	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
30	CAMION CISTERNA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
31	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.486.265	2.123.235	-30%
32	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
33	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
34	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
35	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
36	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
37	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
38	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

39	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
40	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
41	TRACTO CAMION	1	1.486.265	2.123.235	-30%
42	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
43	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
44	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
45	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
46	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
47	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
48	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
49	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
50	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
51	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
52	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
53	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
54	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
55	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
56	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
57	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
58	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
59	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
60	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
61	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
62	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
63	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
64	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
65	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
66	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
67	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
68	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
69	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
70	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
71	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
72	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
73	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
74	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
75	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
76	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
77	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
78	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
79	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
80	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
81	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
82	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
83	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
84	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
85	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
86	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
87	CAMIONETA PICK-UP	1	722.957	1.032.795	-30%
88	CAMIONETA D/C	1	800.651	1.143.787	-30%
89	CAMIONETA PICK-UP	1	722.957	1.032.795	-30%
90	CAMION CIST. P/ AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
91	CAMION DISTRIB. DE A.	1	1.486.265	2.123.235	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

92	CAMION CIST. DE AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
93	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
94	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
95	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
96	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
97	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
98	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
99	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
100	CAMIONETA RURAL	1	745.155	1.064.507	-30%
101	CAMIONETA RURAL	1	745.155	1.064.507	-30%
102	CAMIONETA RURAL	1	745.155	1.064.507	-30%
103	CAMIONETA RURAL	1	745.155	1.064.507	-30%
104	CAMIONETA RURAL	1	745.155	1.064.507	-30%
105	CAMIONETA PICK-UP	1	745.155	1.064.507	-30%
106	CAMIONETA D/C	1	745.155	1.064.507	-30%
107	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
108	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
109	CAMION CISTERNA P/AG	1	1.486.265	2.123.235	-30%
110	CAM. CISTERNA DE AGUA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
111	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
112	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
113	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
114	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
115	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
116	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
117	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
118	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
119	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
120	CAMION ENGRASE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
121	CAMION GUINCHE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
122	CAMION MEZCLADOR DE CEMENTO	1	1.486.265	2.123.235	-30%
123	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
124	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
125	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
126	CAMION PLATAFORMA	1	1.486.265	2.123.235	-30%
127	TRACTO CAMION	1	800.651	1.143.787	-30%
128	TRACTO CAMION	1	800.651	1.143.787	-30%
129	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
130	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
131	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
132	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
133	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
134	CAMION AGRALE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
135	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
136	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
137	CAMION TALLER	1	1.486.265	2.123.235	-30%
138	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
139	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
140	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
141	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
142	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
143	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
144	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%

C.P. Jorge M. Cabeli.
Jefe Dpto. de Adquisicione
DByS - MOPC

145	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
146	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
147	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
148	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
149	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
150	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
151	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
152	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
153	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
154	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
155	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
156	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
157	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
158	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
159	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
160	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
161	CAMION VOLQUETE	1	1.486.265	2.123.235	-30%
162	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
163	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
164	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
165	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
166	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
167	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
168	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
169	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
170	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
171	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
172	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
173	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
174	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
175	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
176	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
177	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
178	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
179	COMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
180	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
181	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
182	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
183	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
184	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
185	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
186	CAMION VOLQUETE	1	1.301.312	1.859.018	-30%
187	OMNIBUS	1	615.699	879.570	-30%
188	MINI BUS	1	615.699	879.570	-30%
189	CAMIONETA D/C	1	615.699	879.570	-30%
190	CAMIONETA D/C	1	615.699	879.570	-30%
191	CAMION CISTERNA *	1	1.310.571	1.872.244	-30%
192	CAMION CISTERNA *	1	1.310.571	1.872.244	-30%
193	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.310.571	1.872.244	-30%
194	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
195	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
196	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
197	CAMIONETA D/C	1	1.301.312	1.859.018	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

198	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
199	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
200	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
201	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
202	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
203	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
204	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
205	CAMION VOLQUETE	1	1.310.571	1.872.244	-30%
206	TRACTO CAMION	1	1.310.571	1.872.244	-30%
207	SELLADOR DE FISURA	1	2.404.573	3.435.104	-30%
208	PALA CARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
209	RETROEXACAVADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
210	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
211	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	2.262.235	3.231.765	-30%
212	COMPACTADOR LISO DE DOBLE TAMBOR	1	1.753.225	2.504.607	-30%
213	PALA CARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
214	RETROEXCAVADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
215	MOTONIVELADORA	1	3.162.098	4.517.283	-30%
216	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
217	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
218	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	2.262.235	3.231.765	-30%
219	PALA CARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
220	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
221	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
222	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
223	PALACARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
224	PALACARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
225	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
226	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
227	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
228	SELLADOR DE FISURA	1	2.214.524	3.163.606	-30%
229	SELLADOR DE DISURA	1	2.214.524	3.163.606	-30%
230	PALA CARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
231	PALA CARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
232	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
233	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
234	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
235	PALACARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
236	PALACARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
237	PALACARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
238	RETROEXCAVADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
239	MOTONIVELADORA	1	3.162.098	4.517.283	-30%
240	MOTONIVELADORA	1	3.162.098	4.517.283	-30%
241	PALA CARGADORA	1	2.408.693	3.440.990	-30%
242	RETROEXCAVADPORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
243	MOTONIVELADORA	1	3.162.098	4.517.283	-30%
244	PALA CARGADORA	1	2.499.430	3.570.614	-30%
245	RETROEXACADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
246	MOTONIVELADORA	1	3.162.098	4.517.283	-30%
247	PALA CARGADORA	1	2.499.430	3.570.614	-30%
248	PALA CARGADORA	1	2.499.430	3.570.614	-30%
249	RETROEXCAVADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
250	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

251	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	2.413.860	3.448.372	-30%
252	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	2.182.747	3.118.210	-30%
253	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
254	PALA CARGADORA	1	2.499.430	3.570.614	-30%
255	ESCAVADORA HIDRAULICA	1	3.095.245	4.421.779	-30%
256	RETROEXCAVADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
257	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
258	PALA CARGADORA	1	2.499.430	3.570.614	-30%
259	RETROEXCAVADORA	1	1.912.781	2.732.544	-30%
260	MOTONIVELADORA	1	3.162.098	4.517.283	-30%
261	TERMINADORA DE ASFALTO	1	4.024.106	5.748.722	-30%
262	PALA CARGADORA	1	2.499.430	3.570.614	-30%
263	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
264	SELLADOR DE FISURA	1	1.923.262	2.747.517	-30%
265	SELLADOR DE FISURA	1	1.923.262	2.747.517	-30%
266	COMPACTADOR LISO	1	1.753.225	2.504.607	-30%
267	COMPACTADOR LISO	1	1.753.225	2.504.607	-30%
268	PALA CARGADORA	1	2.499.430	3.570.614	-30%
269	RETROEXCAVADORA	1	2.036.953	2.909.933	-30%
270	MOTONIVELADORA	1	2.313.325	3.304.750	-30%
271	PALA CARGADORA	1	2.453.069	3.504.384	-30%
272	MOTOEXCAVADORA	1	2.711.340	3.873.342	-30%
273	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	3.010.094	4.300.134	-30%
274	RETROEXCAVADORA	1	2.036.953	2.909.933	-30%
275	RETROEXCAVADORA	1	2.036.953	2.909.933	-30%
276	PALA CARGADORA	1	2.535.003	3.621.433	-30%
277	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	2.182.747	3.118.210	-30%
278	TERMINADORA DE ASFALTO	1	4.378.329	6.254.755	-30%
279	COMPACTADOR LISO	1	1.753.225	2.504.607	-30%
280	TERMINADORA DE ASFALTO	1	4.670.271	6.671.815	-30%
281	TRACTOR AGRICOLA	1	1.458.908	2.084.154	-30%
282	TRACTOR AGRICOLA	1	1.458.908	2.084.154	-30%
283	TRACTOR AGRICOLA	1	1.458.908	2.084.154	-30%
284	TRACTOR AGRICOLA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
285	TRACTOR AGRICOLA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
286	TRACTOR AGRICOLA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
287	TRACTOR AGRICOLA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
288	TRACTOR AGRICOLA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
289	TRACTOR AGRICOLA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
290	TRACTOR AGRICOLA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
291	TRACTOR AGRICOLA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
292	TRACTOR AGRICOLA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
293	TRACTOR AGRICOLA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
294	TRACTOR 4X2 CON ROTATIVA	1	1.793.668	2.562.383	-30%
295	TRACTOR AGRICOLA	1	1.819.875	2.599.822	-30%
296	TRACTOR AGRICOLA	1	1.819.875	2.599.822	-30%
297	TRACTOR AGRICOLA	1	1.819.875	2.599.822	-30%
298	TRACTOR AGRICOLA	1	1.819.875	2.599.822	-30%
299	TRACTOR AGRICOLA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
300	TRACTOR AGRICOLA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
301	TRACTOR AGRICOLA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
302	TERMINADORA DE ASFALTO	1	4.670.271	6.671.815	-30%
303	RETROEXCAVADORA	1	2.036.953	2.909.933	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS - MOPC

304	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	2.194.541	3.135.059	-30%
305	COMPACTADOR SOBRE NEUMATICO	1	2.194.541	3.135.059	-30%
306	TRACTOR TIPO BOBCAT	1	2.067.958	2.954.225	-30%
307	RETROEXCAVADORA	1	2.036.953	2.909.933	-30%
308	EXCAVADORA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
309	MOTONIVELADORA	1	4.191.053	5.987.218	-30%
310	RETROEXCAVADORA	1	2.036.953	2.909.933	-30%
311	EXCAVADORA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
312	TOPADORA	1	4.723.185	6.747.408	-30%
313	MOTONIVELADORA	1	4.190.741	5.986.773	-30%
314	MOTONIVELADORA	1	4.190.741	5.986.773	-30%
315	RETROEXCAVADORA	1	2.036.953	2.909.933	-30%
316	MOTONIVELADORA	1	4.190.741	5.986.773	-30%
317	EXCAVADORA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
318	MOTONIVELADORA	1	4.190.741	5.986.773	-30%
319	PALA CARGADORA	1	3.144.387	4.491.981	-30%
320	RETROEXCAVADORA	1	2.036.953	2.909.933	-30%
321	MOTONIVELADORA	1	4.190.741	5.986.773	-30%
322	RETROEXCAVADORA	1	2.036.953	2.909.933	-30%
323	PALA CARGADOA	1	3.144.387	4.491.981	-30%
324	MOTONIVELADORA	1	4.190.741	5.986.773	-30%
325	MOTONIVELADORA	1	4.190.741	5.986.773	-30%
326	RETROEXCAVADORA	1	2.036.953	2.909.933	-30%
327	EXCAVADORA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
328	MOTONIVELADORA	1	4.190.741	5.986.773	-30%
329	MOTONIVELADORA	1	4.190.741	5.986.773	-30%
330	EXCAVADORA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
331	MOTONIVELADORA	1	4.190.741	5.986.773	-30%
332	PALA CARGADORA	1	3.144.387	4.491.981	-30%
333	TOPADORA	1	4.746.519	6.780.741	-30%
334	TRATOR TIPO BOBCAT	1	2.067.958	2.954.225	-30%
335	EXCAVADORA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
336	COMPACTADOR LISO	1	1.753.225	2.504.607	-30%
337	EXCAVADORA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
338	EXCAVADORA	1	3.533.643	5.048.061	-30%
339	COMPACTADOR LISO	1	1.753.225	2.504.607	-30%
340	RETROEXCAVADORA ANFIBIA	1	4.319.940	6.171.343	-30%
341	RETROEXCAVADORA	1	2.334.734	3.335.335	-30%
342	PALA CARGADORA	1	2.698.689	3.855.270	-30%
343	MOTONIVELADORA	1	3.405.189	4.864.555	-30%
344	COMPACTADOR DE ROLDILLO	1	2.313.325	3.304.750	-30%
345	RETROEXCAVADORA	1	3.366.263	4.808.947	-30%
346	MOTONIVELADORA	1	3.575.488	5.107.840	-30%
347	MOTONIVELADORA	1	3.575.488	5.107.840	-30%
348	MOTONIVELADORA	1	3.575.488	5.107.840	-30%
349	MOTONIVELADORA	1	3.575.488	5.107.840	-30%

2.2 SEGURO DE VEHICULOS CONTRA TODO RIESGO (SIN FRANQUICIA)					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
350	CAMIONETA RURAL	1	827.179	1.181.684	-30%
351	CAMIONETA D/C	1	695.979	994.256	-30%
352	CAMIONETA D/C	1	721.902	1.031.288	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

353	CAMIONETA RURAL	1	872.298	1.246.140	-30%
354	CAMIONETA D/C	1	721.902	1.031.288	-30%
355	CAMIONETA RURAL	1	938.238	1.340.340	-30%
356	CAMIONETA D/C	1	642.774	918.248	-30%
357	CAMIONETA RURAL	1	898.674	1.283.820	-30%
358	CAMIONETA RURAL	1	907.932	1.297.046	-30%
359	CAMIONETA D/C	1	814.218	1.163.168	-30%
360	CAMIONETA D/C	1	814.218	1.163.168	-30%
361	CAMIONETA D/C	1	684.416	977.737	-30%
362	CAMIONETA D/C	1	869.048	1.241.497	-30%
363	AUTOMOVIL	1	692.370	989.100	-30%
364	AUTOMOVIL	1	692.370	989.100	-30%
365	AUTOMOVIL	1	692.370	989.100	-30%
366	CAMIONETA RURAL	1	1.064.563	1.520.804	-30%
367	CAMIONETA RURAL	1	1.064.563	1.520.804	-30%
368	CAMIONETA D/C	1	761.239	1.087.484	-30%
369	CAMIONETA D/C	1	761.239	1.087.484	-30%
370	CAMIONETA D/C	1	761.239	1.087.484	-30%
371	CAMIONETA D/C	1	761.239	1.087.484	-30%
372	CAMIONETA D/C	1	761.239	1.087.484	-30%
373	CAMIONETA RURAL	1	1.183.255	1.690.364	-30%
374	CAMIONETA RURAL	1	1.183.255	1.690.364	-30%
375	CAMIONETA D/C	1	959.059	1.370.084	-30%
376	CAMIONETA D/C	1	840.367	1.200.524	-30%
377	CAMIONETA D/C	1	840.367	1.200.524	-30%
378	CAMIONETA D/C	1	959.059	1.370.084	-30%
379	CAMIONETA D/C	1	959.059	1.370.084	-30%
380	CAMIONETA D/C	1	959.059	1.370.084	-30%
381	CAMIONETA D/C	1	959.059	1.370.084	-30%
382	CAMIONETA D/C	1	959.059	1.370.084	-30%
383	CAMIONETA D/C	1	959.059	1.370.084	-30%
384	CAMIONETA D/C	1	959.059	1.370.084	-30%
385	CAMIONETA D/C	1	959.059	1.370.084	-30%
386	CAMIONETA	1	959.059	1.370.084	-30%
387	CAMIONETA D/C	1	959.059	1.370.084	-30%
388	CAMIONETA D/C	1	853.555	1.219.364	-30%
389	TRACTO CAMION 6X4	1	5.859.993	8.371.418	-30%
390	CAMION VOLQUETE	1	2.874.078	4.105.825	-30%
391	CAMION VOLQUETE	1	2.874.078	4.105.825	-30%
392	CAMION VOLQUETE	1	2.874.078	4.105.825	-30%
393	CAMION VOLQUETE	1	4.052.383	5.789.118	-30%
394	CAMION VOLQUETE	1	2.874.078	4.105.825	-30%
395	CAMIONETA D/C	1	879.931	1.257.044	-30%
396	CAMIONETA D/C	1	870.673	1.243.818	-30%
397	CAMIONETA D/C	1	1.124.722	1.606.745	-30%
398	CAMIONETA D/C	1	1.124.722	1.606.745	-30%
399	CAMIONETA D/C	1	1.164.286	1.663.265	-30%
400	FURGON	1	1.203.169	1.718.813	-30%
401	CAMIONETA D/C	1	1.187.185	1.695.978	-30%
402	CAMIONETA D/C	1	1.187.185	1.695.978	-30%
403	CAMIONETA D/C	1	1.187.185	1.695.978	-30%
404	CAMIONETA D/C	1	1.187.185	1.695.978	-30%
405	CAMIONETA D/C	1	1.187.185	1.695.978	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS - MOPC

406	CAMIONETA D/C	1	3.297.265	4.710.378	-30%
407	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.157.899	4.511.284	-30%
408	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.157.899	4.511.284	-30%
409	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.157.899	4.511.284	-30%
410	CAMION VOLQUETE	1	3.157.899	4.511.284	-30%
411	CAMION VOLQUETE	1	3.157.899	4.511.284	-30%
412	CAMION VOLQUETE	1	3.157.899	4.511.284	-30%
413	CAMION VOLQUETE	1	3.157.899	4.511.284	-30%
414	CAMION VOLQUETE	1	3.157.899	4.511.284	-30%
415	CAMION VOLQUETE	1	3.157.899	4.511.284	-30%
416	CAMION VOLQUETE	1	2.889.673	4.128.104	-30%
417	CAMION VOLQUETE	1	1.431.923	2.045.604	-30%
418	PLANTA ASFALTICA	1	52.886.356	75.551.937	-30%
419	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
420	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
421	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
422	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
423	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
424	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
425	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
426	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
427	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
428	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
429	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
430	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
431	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
432	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
433	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
434	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
435	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
436	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
437	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
438	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
439	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
440	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
441	CAMIONETA D/C	1	1.373.215	1.961.736	-30%
442	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.259.804	4.656.863	-30%
443	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.259.804	4.656.863	-30%
444	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.259.804	4.656.863	-30%
445	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.259.804	4.656.863	-30%
446	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.259.804	4.656.863	-30%
447	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.239.534	4.627.905	-30%
448	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.239.533	4.627.904	-30%
449	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.472.773	4.961.104	-30%
450	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.472.773	4.961.104	-30%
451	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.472.773	4.961.104	-30%
452	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.472.773	4.961.104	-30%
453	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.426.125	4.894.464	-30%
454	CAMION REG DE ASFALTO	1	3.426.125	4.894.464	-30%
455	CAMION REG.DE ASFALTO	1	3.426.125	4.894.464	-30%
456	CAMION REG. DE ASFALT	1	6.691.794	9.559.706	-30%
457	CAMION CIST.DE COMB.	1	9.653.708	13.791.012	-30%
458	CAMION CIST.DE COMB.	1	9.653.708	13.791.012	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

459	CAMION FURGON	1	4.884.274	6.977.534	-30%
460	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	10.761.922	15.374.174	-30%
461	CAMION FURGON	1	10.761.922	15.374.174	-30%
462	CAMION PLATAFORMA	1	3.717.755	5.311.078	-30%
463	CAMION PLATAFORMA	1	3.717.755	5.311.078	-30%
464	CAMION PLATAFORMA	1	3.717.755	5.311.078	-30%
465	CAMION PLAYERO	1	4.192.957	5.989.938	-30%
466	TRACTO CAMION	1	5.068.505	7.240.722	-30%
467	TRACTO CAMION	1	5.813.445	8.304.922	-30%
468	TRACTO CAMION	1	5.813.445	8.304.922	-30%
469	TRACTO CAMION	1	5.813.445	8.304.922	-30%
470	CAMION TALLER	1	3.426.125	4.894.464	-30%
471	CAMION TALLER	1	3.426.125	4.894.464	-30%
472	CAMION TALLER	1	3.426.125	4.894.464	-30%
473	CAMION TALLER	1	3.426.125	4.894.464	-30%
474	CAMION TALLER	1	3.426.125	4.894.464	-30%
475	CAMION TALLER	1	2.656.433	3.794.904	-30%
476	CAMION VOLQUETE	1	3.239.533	4.627.904	-30%
477	CAMION VOLQUETE	1	3.239.533	4.627.904	-30%
478	CAMION VOLQUETE	1	3.239.533	4.627.904	-30%
479	CAMION VOLQUETE	1	3.239.533	4.627.904	-30%
480	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
481	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
482	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
483	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
484	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
485	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
486	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
487	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
488	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
489	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
490	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
491	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
492	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
493	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
494	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
495	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
496	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
497	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
498	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
499	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
500	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
501	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
502	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
503	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
504	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
505	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
506	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
507	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
508	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
509	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
510	CAMION VOLQUETE	1	3.680.723	5.258.175	-30%
511	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

512	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
513	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
514	CAMION VOLQUETE	1	4.077.231	5.824.615	-30%
515	CAMION VOLQUETE	1	4.077.231	5.824.615	-30%
516	MOTOCICLETA	1	460.447	657.781	-30%
517	MOTOCICLETA	1	1.368.586	1.955.123	-30%
518	CAMIONETA FURGON	1	1.860.303	2.657.575	-30%
519	CAMIONETA FURGON	1	1.860.303	2.657.575	-30%
520	CAMIONETA FURGON	1	1.860.303	2.657.575	-30%
521	CAMIONETA FURGON	1	1.860.303	2.657.575	-30%
522	AUTOMOVIL	1	930.152	1.328.788	-30%
523	AUTOMOVIL	1	930.152	1.328.788	-30%
524	AUTOMOVIL	1	930.152	1.328.788	-30%
525	AUTOMOVIL	1	930.152	1.328.788	-30%
526	AUTOMOVIL	1	930.152	1.328.788	-30%
527	AUTOMOVIL	1	930.152	1.328.788	-30%
528	AUTOMOVIL	1	1.286.228	1.837.468	-30%
529	AUTOMOVIL	1	1.286.228	1.837.468	-30%
530	AUTOMOVIL	1	1.348.719	1.926.742	-30%
531	AUTOMOVIL	1	1.348.719	1.926.742	-30%
532	AUTOMOVIL	1	1.348.719	1.926.742	-30%
533	AUTOMOVIL	1	1.348.719	1.926.742	-30%
534	AUTOMOVIL	1	1.348.719	1.926.742	-30%
535	CAMIONETA RURAL	1	1.368.586	1.955.123	-30%
536	CAMIONETA RURAL	1	1.368.586	1.955.123	-30%
537	CAMIONETA D/C	1	3.514.393	5.020.561	-30%
538	CAMIONETA D/C	1	3.514.393	5.020.561	-30%
539	CAMIONETA	1	1.801.272	2.573.245	-30%
540	CAMIONETA	1	1.801.272	2.573.245	-30%
541	CAMIONETA	1	1.801.272	2.573.245	-30%
542	CAMIONETA	1	1.801.272	2.573.245	-30%
543	CAMIONETA	1	1.537.512	2.196.445	-30%
544	CAMIONETA	1	1.537.512	2.196.445	-30%
545	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
546	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
547	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
548	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
549	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
550	CAMIONETA C/D	1	1.801.272	2.573.245	-30%
551	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
552	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
553	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
554	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
555	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
556	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
557	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
558	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
559	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
560	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
561	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
562	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
563	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
564	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

565	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
566	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
567	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
568	CAMIONETA D/C	1	1.801.272	2.573.245	-30%
569	CAMION CISTER.COMBUST	1	10.901.687	15.573.838	-30%
570	CAMION CISTER.COMBUST	1	10.901.687	15.573.838	-30%
571	TRACTO CAMION	1	7.441.211	10.630.301	-30%
572	TRACTO CAMION	1	7.441.211	10.630.301	-30%
573	CAMION VOLQUETE	1	3.494.131	4.991.615	-30%
574	CAMION VOLQUETE	1	4.077.231	5.824.615	-30%
575	CAMION VOLQUETE	1	4.077.231	5.824.615	-30%
576	CAMION VOLQUETE	1	4.077.231	5.824.615	-30%
577	MOTOCICLETA	1	517.129	738.755	-30%
578	MOTOCICLETA	1	517.129	738.755	-30%
579	MOTOCICLETA	1	1.395.227	1.993.181	-30%
580	MOTOCICLETA	1	1.395.227	1.993.181	-30%
581	MOTOCICLETA	1	1.395.227	1.993.181	-30%
582	MOTOCICLETA	1	1.395.227	1.993.181	-30%
583	MOTOCICLETA	1	32.741	46.773	-30%
584	MOTOCICLETA	1	32.741	46.773	-30%
585	MOTOCICLETA	1	32.741	46.773	-30%
586	MOTOCICLETA	1	385.249	550.355	-30%
587	MOTOCICLETA	1	385.249	550.355	-30%
588	MOTOCICLETA	1	385.249	550.355	-30%
589	MOTOCICLETA	1	385.249	550.355	-30%
590	MOTOCICLETA	1	385.249	550.355	-30%
591	AUTOMOVIL	1	1.421.994	2.031.420	-30%
592	AUTOMOVIL	1	1.026.354	1.466.220	-30%
593	AUTOMOVIL	1	1.026.354	1.466.220	-30%
594	AUTOMOVIL	1	1.026.354	1.466.220	-30%
595	AUTOMOVIL	1	1.026.354	1.466.220	-30%
596	AUTOMOVIL	1	1.026.354	1.466.220	-30%
597	CAMIONETA RURAL	1	2.038.473	2.912.104	-30%
598	CAMIONETA RURAL	1	2.038.473	2.912.104	-30%
599	CAMIONETA RURAL	1	2.038.473	2.912.104	-30%
600	CAMIONETA RURAL	1	2.038.473	2.912.104	-30%
601	CAMIONETA RURAL	1	2.038.473	2.912.104	-30%
602	CAMIONETA RURAL	1	2.038.473	2.912.104	-30%
603	CAMIONETA RURAL	1	2.038.473	2.912.104	-30%
604	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
605	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
606	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
607	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
608	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
609	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
610	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
611	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
612	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
613	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
614	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
615	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
616	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
617	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

618	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
619	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
620	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
621	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
622	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
623	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
624	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
625	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
626	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
627	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
628	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
629	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
630	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
631	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
632	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
633	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
634	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
635	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
636	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
637	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
638	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
639	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
640	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
641	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
642	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
643	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
644	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
645	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
646	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
647	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
648	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
649	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
650	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
651	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
652	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
653	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
654	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
655	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
656	CAMIONETA D/C	1	2.096.336	2.994.766	-30%
657	CAMION CON KIT DE BACHEO	1	13.277.696	18.968.137	-30%
658	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
659	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
660	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
661	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
662	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
663	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
664	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
665	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
666	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
667	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
668	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
669	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
670	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBVS - MOPC

671	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
672	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
673	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
674	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
675	CAMIONETA D/C	1	3.874.080	5.534.400	-30%
676	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	5.247.900	7.497.000	-30%
677	CAMION CIST. DE AGUA	1	10.761.922	15.374.174	-30%
678	CAMION CIST. DE AGUA	1	6.149.669	8.785.242	-30%
679	CAMION CIST. DE AGUA	1	6.149.669	8.785.242	-30%
680	CAMION CIST. DE AGUA	1	6.149.669	8.785.242	-30%
681	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	27.572.854	39.389.791	-30%
682	CAMION GRUA	1	3.494.131	4.991.615	-30%
683	CAMION GRUA	1	3.494.131	4.991.615	-30%
684	CAMION GRUA	1	3.494.131	4.991.615	-30%
685	CAMION GRUA	1	3.494.131	4.991.615	-30%
686	CAMION PLATAFORMA	1	8.064.453	11.520.647	-30%
687	CAMION PLATAFORMA	1	8.064.453	11.520.647	-30%
688	CAMION PLATAFORMA	1	8.064.453	11.520.647	-30%
689	CAMION PLATAFORMA	1	8.064.453	11.520.647	-30%
690	CAMION SEMI REMOLQUE	1	38.031.268	54.330.383	-30%
691	CAMION VOLQUETE	1	14.996.808	21.424.011	-30%
692	CAMION TRANSPOTADOR	1	14.996.808	21.424.011	-30%
693	CAMION TRANSPOTADOR	1	14.996.808	21.424.011	-30%
694	CAMION TALLER	1	7.100.073	10.142.961	-30%
695	CAMION TALLER	1	7.100.073	10.142.961	-30%
696	CAMION TALLER	1	7.100.073	10.142.961	-30%
697	CAMION TALLER	1	7.100.073	10.142.961	-30%
698	CAMION VOLQUETE	1	5.335.824	7.622.605	-30%
699	CAMION VOLQUETE	1	5.359.157	7.655.938	-30%
700	CAMION VOLQUETE	1	5.359.157	7.655.938	-30%
701	CAMION VOLQUETE	1	5.359.157	7.655.938	-30%
702	CAMION VOLQUETE	1	5.359.157	7.655.938	-30%
703	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
704	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
705	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
706	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
707	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
708	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
709	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
710	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
711	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
712	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
713	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
714	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
715	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
716	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
717	CAMION VOLQUETE	1	5.312.866	7.589.809	-30%
718	MINIBUS	1	4.191.348	5.987.640	-30%
719	MINIBUS P/ 12 PER.	1	2.013.448	2.876.354	-30%
720	MINIBUS P/ 12 PER.	1	2.013.448	2.876.354	-30%
721	OMNIBUS	1	14.940.356	21.343.365	-30%
722	OMNIBUS	1	11.884.403	16.977.719	-30%
723	CAMION ENGRASE	1	8.750.395	12.500.564	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBy$ - MOPC

724	CAMION ENGRASE	1	8.750.395	12.500.564	-30%
725	CAMION ENGRASE	1	8.750.395	12.500.564	-30%
726	CAMION ENGRASE	1	8.750.395	12.500.564	-30%
727	CAMION PLATAFORMA	1	7.432.589	10.617.984	-30%
728	CAMION PLATAFORMA	1	7.432.589	10.617.984	-30%
729	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
730	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
731	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
732	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
733	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
734	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
735	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
736	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
737	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
738	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
739	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
740	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
741	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
742	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
743	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
744	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
745	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
746	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
747	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
748	CAMION VOLQUETE	1	7.585.169	10.835.955	-30%
749	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
750	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
751	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
752	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
753	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
754	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
755	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
756	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
757	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
758	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
759	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
760	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
761	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
762	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
763	MOTOCICLETA	1	717.263	1.024.661	-30%
764	MOTOCICLETA	1	1.209.164	1.727.377	-30%
765	MOTOCICLETA	1	1.209.164	1.727.377	-30%
766	MOTOCICLETA	1	1.209.164	1.727.377	-30%
767	MOTOCICLETA	1	1.209.164	1.727.377	-30%
768	MOTOCICLETA	1	1.209.164	1.727.377	-30%
769	MOTOCICLETA	1	1.209.164	1.727.377	-30%
770	MOTOCICLETA	1	1.209.164	1.727.377	-30%
771	MOTOCICLETA	1	1.209.164	1.727.377	-30%
772	MOTOCICLETA	1	1.209.164	1.727.377	-30%
773	MOTOCICLETA	1	1.142.381	1.631.973	-30%
774	MOTOCICLETA	1	1.142.381	1.631.973	-30%
775	MOTOCICLETA	1	1.142.381	1.631.973	-30%
776	MOTOCICLETA	1	1.142.381	1.631.973	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

777	MOTOCICLETA	1	1.142.381	1.631.973	-30%
778	MOTOCICLETA	1	1.659.062	2.370.088	-30%
779	MOTOCICLETA	1	2.612.313	3.731.875	-30%
780	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
781	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
782	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
783	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
784	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
785	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
786	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
787	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
788	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
789	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
790	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
791	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
792	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
793	MOTOCICLETA	1	1.492.193	2.131.704	-30%
794	CAMIONETA D/C	1	3.189.494	4.556.420	-30%
795	CAMIONETA D/C	1	3.189.494	4.556.420	-30%
796	CAMIONETA D/C	1	3.189.494	4.556.420	-30%
797	CAMIONETA D/C	1	3.189.494	4.556.420	-30%
798	CAMIONETA D/C	1	3.189.494	4.556.420	-30%
799	CAMIONETA D/C	1	3.189.494	4.556.420	-30%
800	CAMIONETA D/C	1	3.189.494	4.556.420	-30%
801	CAMIONETA D/C	1	3.189.494	4.556.420	-30%
802	CAMIONETA D/C	1	3.189.494	4.556.420	-30%
803	MINI VAN	1	5.518.898	7.884.140	-30%
804	MINI VAN	1	5.518.898	7.884.140	-30%
805	MINI VAN	1	5.518.898	7.884.140	-30%
806	MINI VAN	1	5.518.898	7.884.140	-30%
807	MINI VAN	1	5.518.898	7.884.140	-30%
808	MOTOCICLETA	1	1.083.093	1.547.275	-30%
809	MOTOCICLETA	1	1.083.093	1.547.275	-30%
810	MOTOCICLETA	1	1.083.093	1.547.275	-30%
811	MOTOCICLETA	1	1.083.093	1.547.275	-30%
812	MOTOCICLETA	1	1.083.093	1.547.275	-30%
813	MOTOCICLETA	1	1.083.093	1.547.275	-30%
814	MOTOCICLETA	1	1.083.093	1.547.275	-30%
815	MOTOCICLETA	1	1.083.093	1.547.275	-30%
816	MOTOCICLETA	1	1.083.093	1.547.275	-30%
817	MOTOCLICLETA	1	1.083.093	1.547.275	-30%
818	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
819	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
820	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
821	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
822	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
823	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
824	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
825	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
826	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
827	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
828	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
829	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

830	CAMIONETA RURAL	1	5.253.845	7.505.493	-30%
831	CAMIONETA RURAL	1	5.253.845	7.505.493	-30%
832	CAMIONETA RURAL	1	5.253.845	7.505.493	-30%
833	CAMIONETA RURAL	1	5.253.845	7.505.493	-30%
834	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	8.294.574	11.849.391	-30%
835	CAMION VOLQUETE	1	6.203.269	8.861.813	-30%
836	CAMION PLATAFORMA	1	6.407.307	9.153.295	-30%
837	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	7.687.087	10.981.553	-30%
838	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	6.966.824	9.952.605	-30%
839	CAMION VOLQUETE	1	8.678.157	12.397.367	-30%
840	CAMION VOLQUETE	1	8.678.157	12.397.367	-30%
841	CAMION VOLQUETE	1	8.678.157	12.397.367	-30%
842	CAMION VOLQUETE	1	8.678.157	12.397.367	-30%
843	CAMION PLATAFORMA	1	7.270.295	10.386.135	-30%
844	TRACTOR CAMION	1	7.635.041	10.907.201	-30%
845	CAMIONETA D/C	1	2.402.891	3.432.701	-30%
846	CAMIONETA D/C	1	2.402.891	3.432.701	-30%
847	CAMIONETA D/C	1	2.829.210	4.041.729	-30%
848	CAMIONETA D/C	1	3.643.093	5.204.418	-30%
849	CAMIONETA D/C	1	3.643.093	5.204.418	-30%
850	CAMIONETA D/C	1	4.648.770	6.641.100	-30%
851	CAMIONETA D/C	1	3.713.081	5.304.402	-30%
852	CAMIONETA D/C	1	3.713.081	5.304.402	-30%
853	MOTOCICLETA	1	1.082.676	1.546.680	-30%
854	MOTOCICLETA	1	1.082.676	1.546.680	-30%
855	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
856	AUTOMOVIL	1	1.759.536	2.513.623	-30%
857	CAMIONET D/C	1	2.430.618	3.472.311	-30%
858	CAMIONETA D/C	1	2.557.916	3.654.166	-30%
859	CAMIONETA D/C	1	3.862.209	5.517.442	-30%
860	CAMIONETA D/C	1	5.220.470	7.457.814	-30%
861	CAMIONETA D/C	1	4.391.604	6.273.720	-30%
862	CAMIONETA	1	3.684.793	5.263.990	-30%
863	CAMIONETA	1	3.684.793	5.263.990	-30%
864	CAMIONETA	1	3.684.793	5.263.990	-30%
865	CAMIONETA	1	3.684.793	5.263.990	-30%
866	CAMIONETA	1	3.684.793	5.263.990	-30%
867	CAMIONETA	1	3.684.793	5.263.990	-30%
868	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
869	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
870	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
871	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
872	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
873	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
874	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
875	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
876	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
877	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
878	CAMION TRIPLE EJE	1	14.857.388	21.224.840	-30%
879	CAMION TRIPLE EJE	1	14.857.388	21.224.840	-30%
880	CAMION TRIPLE EJE	1	14.857.388	21.224.840	-30%
881	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
882	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS / MOPC

883	TRACTOR AGRICOLA	1	3.561.039	5.087.198	-30%
884	TRACTOR AGRICOLA	1	3.561.039	5.087.198	-30%
885	TRACTOR AGRICOLA	1	3.561.039	5.087.198	-30%
886	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	6.984.705	9.978.150	-30%
887	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	16.093.560	22.990.800	-30%
888	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	16.093.560	22.990.800	-30%
889	EXCAVADORA	1	20.991.600	29.988.000	-30%
890	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	16.093.560	22.990.800	-30%
891	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	16.093.560	22.990.800	-30%
892	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	16.093.560	22.990.800	-30%
893	EXCAVADORA	1	14.519.190	20.741.700	-30%
894	MINICARGADORA	1	4.598.180	6.568.829	-30%
895	MINICARGADORA	1	4.598.180	6.568.829	-30%
896	MINICARGADORA	1	4.598.180	6.568.829	-30%
897	TOPADORA	1	12.251.345	17.501.922	-30%
898	MINICARGADORA	1	4.598.180	6.568.829	-30%
899	MINICARGADORA	1	4.598.180	6.568.829	-30%
900	MINICARGADORA	1	4.598.180	6.568.829	-30%
901	PALA CARGADORA	1	9.752.348	13.931.925	-30%
902	PALA CARGADORA	1	9.752.348	13.931.925	-30%
903	PALA CARGADORA	1	9.752.348	13.931.925	-30%
904	PALA CARGADORA	1	9.752.348	13.931.925	-30%
905	RETROEXCAVADORA	1	7.726.075	11.037.250	-30%
906	RETROEXCAVADORA	1	7.726.075	11.037.250	-30%
907	RETROEXCAVADORA	1	7.726.075	11.037.250	-30%
908	COMPACTADOR A RODILLO	1	7.180.877	10.258.395	-30%
909	RETROEXCAVADORA	1	7.726.075	11.037.250	-30%
910	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
911	CAMION VOLQUETE	1	12.864.352	18.377.646	-30%
912	CAMION ENGRASE	1	17.930.325	25.614.750	-30%
913	CAMION ENGRASE	1	17.930.325	25.614.750	-30%
914	TRACTO CAMION CON CISTERNA	1	57.435.350	82.050.500	-30%
915	COMPACTADOR	1	6.984.705	9.978.150	-30%
916	COMPACTADOR	1	6.984.705	9.978.150	-30%
917	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	9.229.290	13.184.700	-30%
918	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	9.229.290	13.184.700	-30%
919	CAMION REMOLCABLE DE ASFALTO	1	19.533.850	27.905.500	-30%
920	CAMION TAPA BACHE	1	49.155.330	70.221.900	-30%
921	CAMION TAPA BACHE	1	49.155.330	70.221.900	-30%
922	CAMION TAPA BACHE	1	49.155.330	70.221.900	-30%
923	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	11.545.380	16.493.400	-30%
924	CAMION PLATAFORMA Y GRUA	1	11.282.985	16.118.550	-30%
925	CAMION TALLER	1	14.326.767	20.466.810	-30%
926	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	19.224.807	27.464.010	-30%
927	CAMION PLATAFORMA	1	11.282.985	16.118.550	-30%
928	COMPACTADOR LISO	1	6.984.705	9.978.150	-30%
929	CAMIONETA	1	3.323.376	4.747.680	-30%
930	BALSA AUTOPROPULSADA	1	1.636.824	2.338.320	-30%
931	BALSA AUTOPROPULSADA	1	1.636.824	2.338.320	-30%
932	BALSA A MAROMA	1	973.272	1.390.388	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

933	BALSA A MAROMA	1	973.272	1.390.388	-30%
934	BALSA A MAROMA	1	973.272	1.390.388	-30%
935	BALSA A MAROMA	1	973.272	1.390.388	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ANEXO B
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LOTE 3

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

COASEGURO PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y ASEGURADORA YACYRETA S.A DE SEGUROS

3.1 SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO DE VALORES DE CAJA FUERTE Y VENTANILLA DE LOS DISTINTOS PUESTOS DE PEAJES					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	REMANSO	1	10.717.997	15.311.424	-30%
2	CAAPUCU	1	6.660.118	9.514.454	-30%
3	IRUÑA	1	4.625.082	6.607.260	-30%
4	ENCARNACION	1	11.950.896	17.072.709	-30%
5	CNEL. BOGADO	1	11.950.896	17.072.709	-30%
6	TACUARA	1	3.885.069	5.550.098	-30%
7	HORQUETA	1	5.341.970	7.631.385	-30%
8	EMBOSCADA	1	12.025.213	17.178.876	-30%
9	25 DE DICIEMBRE	1	9.250.164	13.214.520	-30%
10	POZO COLORADO	1	5.341.970	7.631.385	-30%
11	ITA	1	9.250.164	13.214.520	-30%
12	GUAJAIVI	1	12.140.840	17.344.057	-30%
13	LUQUE - SAMBER	1	4.960.066	7.085.808	-30%
14	RIO VERDE	1	4.795.115	6.850.164	-30%

3.2 SEGURO DE FIDELIDAD DE FUNCIONARIOS					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
15	Seguro de fidelidad de funcionarios de peajes	1	181.244.629	258.920.898	-30%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC