Ítems del llamado Construcción de Centro Cultural con ID: 334978

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					CONSTRUCTORA VITAL S.A.		CONSTRUCTORA FENAR		ING. ANTONIO CABRERA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	72121105-001	TRABAJOS AREAS OBRA CIVIL - TODAS LAS ÁREAS DE EDIFICACIÓN	Unidad Medida Global	1		27.243.000		34.884.155		39.750.000
1.1		Hormigón Armado, según esquema y pre-dimencionado que se detalla en planos, tanque elevado	Unidad Medida Global	1	9.891.000	9.891.000	10.110.800	10.110.800	10.600.000	10.600.000
1.2		Tinglado Auditorio nuevo	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	4.600.000	4.600.000	5.300.000	5.300.000
1.3		Instalación eléctrica, según esquema detallado en planos	Unidad Medida Global	1	4.239.000	4.239.000	4.333.200	4.333.200	4.770.000	4.770.000
1.4		Prevención contra incendios, según esquema detallado en planos	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	4.333.200	4.333.200	4.770.000	4.770.000
1.5		Siatema de seguridad- circuito cerrado	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	4.862.715	4.862.715	5.300.000	5.300.000
1.6		Cartel de obra - futura instalación	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	2.599.920	2.599.920	3.710.000	3.710.000
1.7		Cartel de obra s/normas de seguridad	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	2.599.920	2.599.920	3.710.000	3.710.000
1.8		Climatización - Aire Acondicionado	Unidad Medida Global	1	1.413.000	1.413.000	1.444.400	1.444.400	1.590.000	1.590.000
2	72121105-001	INICIAL - TRABAJOS DE GABINETA - TODAS LAS ÁREAS DE EDIFICACIÓN	Unidad Medida Global	1		12.235.050		19.432.631		18.885.802
2.1		Vallado de seguridad sobre calle, h=2 ms	Metros cuadrados	55,3	58.500	3.235.050	103.270	5.710.831	76.600	4.235.980
2.2		Obrador	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000	13.721.800	13.721.800	14.649.822	14.649.822
3	72121105-001	PRELIMINAR - GALERIA - INFORMES - ACCESO PRINCIPAL - DESMONTE Y DEMOLICIONES VARIAS	Unidad Medida Global	1		20.713.525		26.536.582		21.794.024
3.1		SENEFA DE TECHO DE CHAPA DOBLADA + ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metros cuadrados	45,75	45.000	2.058.750	57.776	2.643.252	53.000	2.424.750
3.2		CIELORRASO DE PVC ´ESTRUCTURA DE HIERRO DE SOPORTE	Metros cuadrados	168,96	18.000	3.041.280	21.666	3.660.687	21.200	3.581.952
3.3		TECHO DE CHAPAS DE CINC	Metros cuadrados	178,99	13.500	2.416.365	34.666	6.204.867	31.800	5.691.882
3.4		PORTÓN DE HIERRO TIPO CORREDIZO DE CHAPA DOBLADA	Unidad	1	494.550	494.550	505.540	505.540	318.000	318.000
3.5		CANALETA EMBUTIDA DE TECHO	Metro lineal	19,8	27.000	534.600	43.332	857.974	21.200	419.760
3.6		PILAR CENTRAL DE HORMIGÓN ARMADO 30X30	Metros cúbicos	0,32	450.000	144.000	649.980	207.994	508.800	162.816
3.7		VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO sobre AUDITORIO Y PORTÓN CORREDIZO	Metro lineal	0,87	450.000	391.500	649.980	565.483	583.000	507.210
3.8		MAMPOSTERIAS DE 0,30 CM - area transformador - brazo derecho	Metros cuadrados	1,58	22.608	35.721	23.110	36.514	15.900	25.122
3.9		REVOQUE GENERAL DE PAREDES	Metros cuadrados	40,42	13.424	542.578	13.717	554.441	10.600	428.452
3.10		PISO DE HORMIGÓN ARMADO para Instalaciones - cordón - canteros- fundaciones	Metros cuadrados	116,96	42.390	4.957.934	43.332	5.068.111	37.100	4.339.216
3.11		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIA y artefactos	Unidad	64	56.520	3.617.280	57.776	3.697.664	31.800	2.035.200
3.12		Contrapiso de cascotes para instalaciones	Metros cuadrados	116,96	21.195	2.478.967	21.666	2.534.055	15.900	1.859.664
4	72121105-001	PRELIMINAR - AUDITORIO EXISTENTE - DESMONTE Y DEMOLICIONES VARIAS	Unidad Medida Global	1		21.992.538		22.854.911		20.271.482
4.1		ABERTURAS DE HIERRO - PUERTAS DE CHAPA DOBLADA	Unidad	4	45.000	180.000	86.664	346.656	40.280	161.120
4.2		REJAS DE HIERRO DE VENTANAS	Unidad	3	45.000	135.000	64.998	194.994	33.920	101.760
4.3		MARCOS DE ABERTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	3	38.151	114.453	38.999	116.997	28.620	85.860
4.4		ESCALERA DE MATERIAL DE ACCESO A ESCENARIO	Unidad Internacional	1	270.000	270.000	433.320	433.320	371.000	371.000
4.5		CIELO RASSO PVC MAS ESTRUCTURAS DE SOPORTES sector Escenario - deposito	Metros cuadrados	48,47	21.195	1.027.322	21.666	1.050.151	21.200	1.027.564
4.6		SECTOR DIVISORIA CON AUDITORIO NUEVO POR CANALÓN DE HORMIGÓN	Metros cuadrados	27,11	21.195	574.596	21.666	587.365	21.200	574.732
4.7		EN ZONA entre AUDITORIO CON GALERÍA	Metros cuadrados	17,39	21.195	368.581	21.666	376.772	21.200	368.668
4.8		CANALETA MOLDURADA - zona DEPÓSITO - ESCENARIO	Metro lineal	30,27	21.195	641.573	21.666	655.830	21.200	641.724
4.9		REVOQUE DE MAMPOSTERIAS DE ELEVACIÓN	Metros cuadrados	518,25	13.424	6.956.729	13.717	7.108.835	15.900	8.240.175
4.10		REVOQUE DE PAREDES EN zona de CERAMICAS Y GUARDAS en AUDITORIO	Metros cuadrados	25,26	13.424	339.078	13.717	346.491	10.600	267.756
4.11		MAMPOSTERIAS DE ELEVACIÓN DE 0,15 CM SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL	Metros cuadrados	142,97	15.543	2.222.183	15.888	2.271.507	12.720	1.818.578

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

4.12		MAMPOSTERIAS DE ELEVACIÓN DE 0,30 CM SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL	Metros cuadrados	116,15	22.608	2.625.919	23.110	2.684.227	15.900	1.846.785
4.13		PISO CALCÁREO ROJO 20X20	Metros cuadrados	124,6	17.663	2.200.748	18.050	2.249.030	15.900	1.981.140
4.14		Techo de chapas, escenario con deposito	Metros cuadrados	59,85	33.912	2.029.633	34.666	2.074.760	21.200	1.268.820
4.15		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIA y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	Unidad	36	56.520	2.034.720	57.776	2.079.936	31.800	1.144.800
4.16		Desmonte parcial de techo de chapas	Metros cuadrados	17,5	15.543	272.003	15.888	278.040	21.200	371.000
5	72121105-001	PRELIMINAR - BAÑOS SEXADOS - DESMONTE Y DEMOLICIONES VARIAS	Unidad Medida Global	1		4.322.259		4.847.443		3.921.343
5.1		TECHO DE CHAPAS DE ETERNIT	Metros cuadrados	27,45	13.500	370.575	15.888	436.126	21.200	581.940
5.2		ARTEFACTOS SANITARIOS - LOZAS	Unidad	5	45.000	225.000	50.554	252.770	31.800	159.000
5.3		ABERTURAS DE PUERTAS DE ACCESOS A SANITARIOS	Unidad	2	27.000	54.000	36.110	72.220	26.500	53.000
5.4		REVESTIDOS DE AZULEJOS INTERIOR	Metros cuadrados	58,65	13.500	791.775	15.888	931.831	10.600	621.690
5.5		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE 0,15 CM	Metros cuadrados	62,15	13.500	839.025	15.888	987.439	12.720	790.548
5.6		REVOQUE DE MAMPOSTERIAS	Metros cuadrados	84,65	13.424	1.136.299	13.717	1.161.144	10.000	846.500
5.7		DEMOLICIÓN DE MINGITORIO CORRIDO MATERIAL - AZULEJOS	Unidad Medida Global	1	211.950	211.950	216.660	216.660	159.000	159.000
5.8		CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	18,85	11.304	213.080	11.555	217.812	15.000	282.750
5.9		PISO CALCAREO ROJO 20X20	Metros cuadrados	18,85	13.500	254.475	18.055	340.337	15.900	299.715
5.10		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIO y Artefactos de iluminación	Unidad	4	56.520	226.080	57.776	231.104	31.800	127.200
6	72121105-001	PRELIMINAR - AREA TINGLADO EXTERIOR Y LINDEROS ACCESO LATERAL DERECHO - DESMONTE Y DEMOLICIONES VARIAS	Unidad Medida Global	1		11.798.712		16.824.754		14.730.894
6.1		CONTRAPISO PARCIAL BAJO TINGLADO	Metros cuadrados	111,2	11.304	1.257.005	11.555	1.284.916	15.000	1.668.000
6.2		PISO PARCIAL BAJO TINGLADO	Metros cuadrados	111,2	17.663	1.964.126	18.055	2.007.716	15.900	1.768.080
6.3		PILARES SOPORTE DE ESTRUCTURA DE TINGLADO	Metros cúbicos	3,08	450.000	1.386.000	649.980	2.001.938	508.800	1.567.104
6.4		VIGAS SOPORTE DE ESTRUCTURA DE TINGLADO	Metros cúbicos	0,55	450.000	247.500	649.980	357.489	583.000	320.650
6.5		TECHO DE CHAPAS ONDULADAS DE CINC ´ESTRUCTURAS	Metros cuadrados	194,7	13.500	2.628.450	34.666	6.749.470	31.800	6.191.460
6.6		REVOQUE DE PAREDES LINDERAS BRAZO DERECHO	Metros cuadrados	235,7	13.424	3.164.037	13.772	3.246.060	10.000	2.357.000
6.7		CANALETA EMBUTIDA - 1 COSTADO	Metro lineal	3	42.390	127.170	43.332	129.996	21.200	63.600
6.8		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIA y Artefatos de iluminación	Unidad	3	56.520	169.560	57.776	173.328	31.800	95.400
6.9		Mampostería de 0,15, div. Con galería	Metros cuadrados	55	15.543	854.865	15.888	873.840	12.720	699.600
7	72121105-001	ADMINISTRACIÓN - DEPÓSITO - ACCESO LATERAL IZQUIERDO - DESMONTE Y DEMOLICIONES VARIAS	Unidad Medida Global	1		2.302.484		2.119.686		1.641.729
7.1		REVOQUE DE PAREDES	Metros cuadrados	28	14.915	417.620	13.772	385.616	10.000	280.000
7.2		CIELORRASO TIPO PVC Color BLANCO ´ESTRUCTURAS DE HIERRO	Metros cuadrados	16,27	23.550	383.159	21.666	352.506	21.200	344.924
7.3		Mampostería de 0,15, div. Con galería	Metros cuadrados	11,5	17.270	198.605	15.888	182.712	12.720	146.280
7.4		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIA y Artefatos de iluminación	Unidad	8	62.800	502.400	57.776	462.208	31.800	254.400
7.5		Romper vano para ampliación de puerta	Metros cuadrados	2,5	23.550	58.875	21.666	54.165	12.720	31.800
7.6		Piso hº aº	Metros cuadrados	15,75	47.100	741.825	43.332	682.479	37.100	584.325
8	72121105-001	PRELIMINAR - TRABAJOS GLOBALES	Unidad Medida Global	1		60.950.061		69.187.159		61.998.128
8.1		DESMONTE DE ÁRBOL EXISTENTE EN FONDO DE PROPIEDAD	Unidad	1	395.640	395.640	404.432	404.432	636.000	636.000
8.2		LIMPIEZA DE TERRENO EXTERIOR	Metros cuadrados	461,88	7.772	3.589.731	7.944	3.669.175	10.600	4.895.928
8.3		ACARREO DE ESCOMBROS - Basuras - Arbol de DESMONTES Y DEMOLICIONES	Metros cúbicos	255	49.455	12.611.025	50.554	12.891.270	53.000	13.515.000
8.4		ACARREO DE ESTRUCTURAS - Senefas - Techo - Portón - Otros	Unidad Medida Global	1	8.866.575	8.866.575	9.063.610	9.063.610	5.300.000	5.300.000
8.5		CARGA DE ESCOMBROS Y BASURAS - ARBOL en CONTENEDORES	Unidad	51	254.340	12.971.340	259.992	13.259.592	212.000	10.812.000
8.6		CARGA DE ESTRUCTURAS DE HIERRO EN CAMIÓN	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	5.416.500	5.416.500	4.240.000	4.240.000
8.7		CAMIÓN DE ESTRUCTURAS	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000	6.066.480	6.066.480	5.300.000	5.300.000
8.8		CONTENEDOR DE ESCOMBROS - BASURAS	Unidad	51	353.250	18.015.750	361.100	18.416.100	339.200	17.299.200
9	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - GALERÍA INFORME	Unidad Medida Global	1		466.696.762		521.330.251		478.381.516

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

9.1	REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA	Metros cuadrados	145,1	1.350	195.885	5.778	838.388	6.014	872.631
9.2	EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRAS PARA FUNDACIONES Zapata de HºAº	Metros cúbicos	77,37	27.000	2.088.990	57.776	4.470.129	63.600	4.920.732
9.3	VIGA CADENA DE FUNDACION	Metro lineal	96,15	23.315	2.241.737	23.833	2.291.543	26.500	2.547.975
9.4	CORDÓN DE VEREDA CALLE	Metro lineal	25,6	23.315	596.864	23.833	610.125	10.600	271.360
9.5	TUBOS DE Hº ARMADO DE PALMERAS	Metros cúbicos	1,92	49.455	94.954	50.554	97.064	53.000	101.760
9.6	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATA CORRIDA DE PÓRTICO PRINCIPAL	Metros cúbicos	17,92	1.530.000	27.417.600	1.961.495	35.149.990	1.948.926	34.924.754
9.7	ZAPATAS GENERALES	Metros cúbicos	7,87	1.530.000	12.041.100	1.961.495	15.436.966	1.948.926	15.338.048
9.8	VIGA CADENA INFERIOR 20x40 (variable)	Metro lineal	38,55	180.864	6.972.307	184.883	7.127.240	161.767	6.236.118
9.9	VIGA CADENA INFERIOR 30x40 (variable)	Metro lineal	51,35	199.233	10.230.615	203.660	10.457.941	181.030	9.295.891
9.10	TRONCO DE COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	1,8	1.530.000	2.754.000	2.501.701	4.503.062	2.174.978	3.914.960
9.11	COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	7,6	1.530.000	11.628.000	2.501.701	19.012.928	2.174.978	16.529.833
9.12	VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 15x50 (variable)	Metros cúbicos	0,46	1.530.000	703.800	2.354.372	1.083.011	2.119.321	974.888
9.13	VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 20x50 (variable)	Metros cúbicos	13,78	1.530.000	21.083.400	2.578.254	35.528.340	2.119.321	29.204.243
9.14	VIGAS DE CANTEROS SOBRE ACCESOS A AUDITORIOS	Metros cúbicos	0,42	1.800.000	756.000	2.838.246	1.192.063	2.119.321	890.115
9.15	vigas de cúpulas	Metros cúbicos	2,4	1.800.000	4.320.000	2.838.246	6.811.790	2.119.321	5.086.370
9.16	LOZA DE CANTEROS	Metros cúbicos	1,37	1.530.000	2.096.100	2.376.038	3.255.172	2.146.051	2.940.090
9.17	LOZA DE GALERIA	Metros cúbicos	17,42	1.530.000	26.652.600	2.376.038	41.390.582	2.146.051	37.384.208
9.18	PARED PANTALLA DE 0,20 CM DE PÓRTICO PRINCIPAL - considerado 60 %	Metros cúbicos	12,3	2.070.000	25.461.000	2.780.470	34.199.781	2.411.866	29.665.952
9.19	CORDON DE HORMIGÓN PRE FABRICADO DE VEREDA CALLE	Metro lineal	25,6	77.715	1.989.504	79.442	2.033.715	56.497	1.446.323
9.20	CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	87,49	33.912	2.966.961	34.666	3.032.928	146.429	12.811.073
9.21	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0,30 cm	Metros cuadrados	2,5	197.820	494.550	202.216	505.540	145.301	363.253
9.22	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.45cm	Metros cuadrados	6,18	282.600	1.746.468	288.880	1.785.278	213.761	1.321.043
9.23	AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.15cm	Metro lineal	10,4	25.434	264.514	25.999	270.390	23.211	241.394
9.24	AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.30 cm Auditorio	Metro lineal	25,75	42.390	1.091.543	43.332	1.115.799	35.648	917.936
9.25	AISLACIÓN DE CANTERO sobre Acceso a Auditorios	Metros cuadrados	25,24	81.954	2.068.519	83.775	2.114.481	144.341	3.643.167
9.26	ENVARILLADO 8 MM conformado sobre Aberturas y Paredes 3 Hiladas x sector de Pilares	Metro lineal	22,5	29.673	667.643	30.332	682.470	19.082	429.345
9.27	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.15cm	Metros cuadrados	40,5	127.877	5.179.019	130.718	5.294.079	83.765	3.392.483
9.28	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.30cm Auditorio	Metros cuadrados	94,34	231.026	21.794.993	236.159	22.279.240	145.301	13.707.696
9.29	REPOSICIÓN DE CONTRAPISOS DE CASCOTES en zonas Demolidas	Metros cuadrados	116,96	51.575	6.032.212	52.721	6.166.248	39.316	4.598.399
9.30	REPOSICIÓN DE PISO DE HoAo en zonas DEMOLIDAS	Metros cuadrados	116,96	151.191	17.683.299	154.551	18.076.285	117.634	13.758.473
9.31	PISO MOSAICO GRANITICO PULIDO ANTIDESLIZANTE - GALERIA	Metros cuadrados	137,38	187.929	25.817.686	192.105	26.391.385	142.633	19.594.922
9.32	PISO INFORME INTERIOR cerámico	Metros cuadrados	3,67	150.720	553.142	138.662	508.890	85.117	312.379
9.33	Piso vereda alto tránsito antideslizante	Metros cuadrados	74,24	146.010	10.839.782	134.329	9.972.585	127.599	9.472.950
9.34	ZOCALO, granito galer	Metro lineal	13,42	97.340	1.306.303	89.553	1.201.801	35.558	477.188
9.35	ZÓCALO INFORME INTERIOR, cerámico	Metro lineal	7,6	28.260	214.776	25.999	197.592	19.491	148.132
9.36	DINTEL de Ho PRE FABRICADO sobre ABERTURAS	Unidad Medida Global	1	480.106	480.106	441.698	441.698	424.000	424.000
9.37	PUERTA 10 MM BATIENTE DE INFORME - 0,80X2,10 MT	Metros cuadrados	1,72	753.600	1.296.192	693.312	1.192.497	742.000	1.276.240
9.38	VENTANAS DE 8 MM FIJOS DE INFORME - 1,80X1,00 MT x 2 UNID	Metros cuadrados	4,32	706.500	3.052.080	649.980	2.807.914	720.800	3.113.856
9.39	COLUMNAS 30 CM DE PÓRTICO	Metro lineal	32	16.721	535.072	15.383	492.256	10.932	349.824
9.40	PANTALLA DE PÓRTICO PRINCIPAL (2) CARAS	Metros cuadrados	123,12	23.001	2.831.883	21.161	2.605.342	14.924	1.837.443
9.41	COLUMNA 30 CM DE INFORME	Metro lineal	3	16.721	50.163	15.383	46.149	10.932	32.796
9.42	VIGAS SUPERIORES DE auditorio	Metro lineal	309	18.291	5.651.919	16.828	5.199.852	10.932	3.377.988

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.

9.43	VIGAS DE LOZAS DE GALERIA	Metro lineal	84,75	18.291	1.550.162	16.828	1.426.173	10.932	926.487
9.44	VIGAS DE CANTEROS	Metro lineal	19,6	18.291	358.504	16.828	329.829	10.932	214.267
9.45	VIGAS DE CÚPULAS DE TECHO	Metro lineal	40	18.291	731.640	16.828	673.120	10.932	437.280
9.46	LOZA GRAL DE GALERIA	Metros cuadrados	145,21	23.001	3.339.975	21.161	3.072.789	14.924	2.167.114
9.47	LOZA DE CANTEROS	Metros cuadrados	25,75	23.001	592.276	21.161	544.896	14.924	384.293
9.48	ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS en División con AUDITORIO Existente	Metros cuadrados	248,32	21.431	5.321.746	19.717	4.896.125	14.924	3.705.928
9.49	ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS en INFORME	Metros cuadrados	35,84	21.431	768.087	19.717	706.657	14.924	534.876
9.50	ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS en CANTEROS	Metros cuadrados	12,84	21.431	275.174	19.717	253.166	14.924	191.624
9.51	REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 Colimnas 30 cm de portico	Metro lineal	32	43.960	1.406.720	40.443	1.294.176	41.619	1.331.808
9.52	PANTALLA DE PÓRTICO PRINCIPAL (2) CARAS	Metros cuadrados	123,12	43.960	5.412.355	40.443	4.979.342	42.292	5.206.991
9.53	REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 Columna 30cm	Metro lineal	3	43.960	131.880	40.443	121.329	41.619	124.857
9.54	VIGAS SUPERIORES DE Auditoio	Metros cuadrados	108,15	45.530	4.924.070	41.888	4.530.187	45.927	4.967.005
9.55	VIGAS DE LOZAS DE GALERIA	Metros cuadrados	33,9	42.390	1.437.021	38.999	1.322.066	42.292	1.433.699
9.56	VIGAS DE CANTEROS	Metros cuadrados	6,58	42.390	278.926	38.999	256.613	42.292	278.281
9.57	VIGAS DE CÚPULAS DE TECHO	Metros cuadrados	44,8	42.390	1.899.072	38.999	1.747.155	45.927	2.057.530
9.58	LOZA GRAL DE GALERIA	Metros cuadrados	145,21	47.100	6.839.391	43.332	6.292.240	45.927	6.669.060
9.59	LOZA DE CANTEROS	Metros cuadrados	25,75	47.100	1.212.825	43.332	1.115.799	45.927	1.182.620
9.60	Revoque de Buñas de Fachada	Metro lineal	86,85	18.840	1.636.254	17.333	1.505.371	25.952	2.253.931
9.61	PAREDES DE DIVISIÓN AUDITORIO CON GALERIA	Metros cuadrados	248,32	43.960	10.916.147	40.443	10.042.806	42.292	10.501.949
9.62	PAREDES DE CANTERO	Metros cuadrados	12,84	43.960	564.446	40.443	519.288	42.292	543.029
9.63	PAREDES DE INFORME	Metros cuadrados	35,84	43.960	1.575.526	40.443	1.449.477	42.292	1.515.745
9.64	MOCHETAS DE PÓRTICO PRINCIPAL	Metro lineal	61,56	30.615	1.884.659	28.166	1.733.899	29.302	1.803.831
9.65	MOCHETAS DE AUDITORIO	Metro lineal	51,5	30.615	1.576.673	28.166	1.450.549	29.302	1.509.053
9.66	MOCHETAS Ventanas auditorio	Metro lineal	12	30.615	367.380	28.166	337.992	29.302	351.624
9.67	ARISTAS O CANTOS DE PAREDES DE AUDITORIO	Metro lineal	80	14.130	1.130.400	13.000	1.040.000	25.952	2.076.160
9.68	ARISTAS O CANTOS DE PAREDES DE PÓRTICO	Metro lineal	122,88	14.130	1.736.294	13.000	1.597.440	25.952	3.188.982
9.69	ARISTAS O CANTOS DE PAREDES DE INFORMES	Metro lineal	32	14.130	452.160	13.000	416.000	25.952	830.464
9.70	ESTRUCTURA de HIERRO Tipo PERSIANERA de Chapa Doblada - PÓRTICO	Metros cuadrados	11,6	659.400	7.649.040	606.648	7.037.117	636.000	7.377.600
9.71	CUPULA de HIERRO	Metros cuadrados	22,88	1.256.000	28.737.280	1.155.520	26.438.298	1.272.000	29.103.360
9.72	TRATAMIENTO SOBRE LOZA PRINCIPAL DE GALERIA - INFORME - TODAS LAS RUBROS EJECUCIÓN DE TRABAJOS pluvial	Metros cuadrados	87,06	54.950	4.783.947	50.554	4.401.231	39.316	3.422.851
9.73	CAROPETA HIDROFUGA s/ losa	Metros cuadrados	118,81	54.950	6.528.610	33.221	3.946.987	26.247	3.118.406
9.74	AISLACIÓN SUPERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y TELA FIX	Metros cuadrados	137,84	36.110	4.977.402	83.775	11.547.546	59.195	8.159.439
9.75	PISO, sobre losa	Metros cuadrados	118,81	91.060	10.818.839	138.662	16.474.432	107.540	12.776.827
9.76	ZÓCALO, s/ losa	Metro lineal	63,41	150.720	9.557.155	25.999	1.648.597	33.532	2.126.264
9.77	EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS GENERALES AREA GALERIA - INFORME Palmeras	Unidad	3	588.750	1.766.250	541.650	1.624.950	441.662	1.324.986
9.78	EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS GENERALES AREA GALERIA - INFORME Palmera	Unidad Medida Global	1	4.710.000	4.710.000	4.333.200	4.333.200	4.770.000	4.770.000
9.79	CIELORRASO INTERIOR DE INFORME	Metros cuadrados	5,8	81.640	473.512	75.109	435.632	67.308	390.386
9.80	Arista o esquineros	Metro lineal	9,6	28.260	271.296	25.999	249.590	23.320	223.872
9.81	Rejillas de ventilación	Unidad	2	18.840	37.680	17.333	34.666	21.200	42.400
9.82	SENEFA EXTERIOR DE INFORME	Metro lineal	9,4	243.350	2.287.490	223.882	2.104.491	214.289	2.014.317
9.83	MUEBLE INTERIOR DE INFORME	Unidad Medida Global	1	4.710.000	4.710.000	4.333.200	4.333.200	5.936.000	5.936.000
9.84	JARDINERIA DE CANTEROS SOBRE AUDITORIOS	Unidad Medida Global	1	4.710.000	4.710.000	4.333.200	4.333.200	5.300.000	5.300.000
9.85	MANIJON DE PUERTA DE ACCESO A INFORME	Unidad	2	149.150	298.300	137.218	274.436	159.000	318.000
9.86	Base banquina para mueble	Metro lineal	3,65	65.155	237.816	59.943	218.792	63.600	232.140
9.87	Manijón de puerta de acceso	Unidad	2	149.150	298.300	137.218	274.436	159.000	318.000
9.88	Freno de piso de puerta	Unidad	1	706.500	706.500	649.980	649.980	689.000	689.000
9.89	Puerta de hierro tipo persiana de inspecció pluvial	Metros cuadrados	0,81	659.400	534.114	606.648	491.385	636.000	515.160

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

9.90		ARTEFACTOS, GRIFERÍAS, ALIMENTACIÓN DE AGUA canilla de patio, palmeras canteros	Unidad	9	117.750	1.059.750	108.330	974.970	100.700	906.300
9.91		Llaves de paso	Unidad	3	140.150	420.450	128.938	386.814	127.200	381.600
9.92		Pintura COLUMNAS PÓRTICO AL LÁTEX EXTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	31,68	54.950	1.740.816	50.554	1.601.551	42.728	1.353.623
9.93		Pintura PÓRTICO AL LÁTEX EXTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	123,12	54.950	6.765.444	50.554	6.224.208	42.728	5.260.671
9.94		Pintura COLUMNA INFORME AL LÁTEX INTERIOR ´ENDUIDO	Metros cuadrados	2,97	48.670	144.550	44.776	132.985	42.728	126.902
9.95		pintura VIGAS DE CRUCE	Metros cuadrados	33,9	37.680	1.277.352	34.666	1.175.177	42.728	1.448.479
9.96		Pintura VIGAS DE Canteros	Metros cuadrados	6,58	37.680	247.934	34.666	228.102	42.728	281.150
9.97		VIGAS DE CUPULAS	Metros cuadrados	44,8	37.680	1.688.064	34.666	1.553.037	42.728	1.914.214
9.98		LOZA DE GALERIA	Metros cuadrados	145,21	53.380	7.751.310	49.110	7.131.263	42.728	6.204.533
9.99		Pintura LOZA DE CANTEROS	Metros cuadrados	25,75	53.380	1.374.535	49.110	1.264.583	42.728	1.100.246
9.100		Pintura PAREDES DEL AUDITORIO AL ´LATEX INTERIOR-EXTERIOR ´ENDUIDO	Metros cuadrados	248,32	54.950	13.645.184	50.554	12.553.569	42.728	10.610.217
9.101		Pintura PAREDES DE INFORME	Metros cuadrados	35,84	48.670	1.744.333	44.776	1.604.772	42.728	1.531.372
9.102		Pintura PAREDES DE CANTEROS	Metros cuadrados	12,84	48.670	624.923	44.776	574.924	42.728	548.628
9.103		pintura HIERRO de ESTRUCTURA PERSIANERA	Metros cuadrados	23,2	50.240	1.165.568	46.221	1.072.327	53.415	1.239.228
9.104		Pintura HIERRO DE CUPULAS	Metros cuadrados	45,76	50.240	2.298.982	46.221	2.115.073	53.415	2.444.270
9.105		Pintura Puerta de hierro de inpec. Pluv: al esmalte sintético	Metros cuadrados	1,62	50.240	81.389	46.221	74.878	53.415	86.532
9.106		Pintura CIELORRASO DE INFORME	Metros cuadrados	5,8	53.380	309.604	49.110	284.838	42.728	247.822
10	**72121105-001**	**OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - OFICINA ADMINISTRACIÓN - DEPÓSITO HASTA LIMITE CON SALIDA A PATIO DE COMIDAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**67.234.193**		**61.855.423**		**66.975.664**
10.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA	Metros cuadrados	38,39	6.280	241.089	5.778	221.817	6.014	230.877
10.2		CALCE DE TECHO DE CHAPAS DE CINC CON PUNTALES DE HIERRO Y TABLAS DE MADERA EN ZONAS DE: FRENTE DIVISIÓN CON GALERIA - INFORME	Metro lineal	3,5	54.950	192.325	50.554	176.939	63.600	222.600
10.3		LATERAL DIVISIÓN CON SALIDA A PATIO DE COMIDAS	Metro lineal	8	54.950	439.600	50.554	404.432	63.600	508.800
10.4		EXCAVACIÓN DE TIERRA PARA FUNDACIÓN	Metros cúbicos	3,21	54.950	176.390	50.554	162.278	63.600	204.156
10.5		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA BLANCA COLOCADA	Metros cúbicos	3,21	474.140	1.521.989	436.209	1.400.231	388.496	1.247.072
10.6		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.30 cm	Metros cuadrados	2,14	219.800	470.372	202.216	432.742	145.301	310.944
10.7		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.15 cm	Metro lineal	8,9	28.260	251.514	25.999	231.391	23.211	206.578
10.8		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.15 cm	Metros cuadrados	31,15	142.085	4.425.948	130.718	4.071.866	83.765	2.609.280
10.9		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : MAMPOSTERIAS NUEVAS	Metros cuadrados	36,93	23.001	849.427	21.161	781.476	14.924	551.143
10.10		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : MAMPOSTERIAS ZONAS DEMOLIDAS	Metros cuadrados	39,76	23.001	914.520	21.161	841.361	14.924	593.378
10.11		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : MAMPOSTERIAS en zona de Modificación con AUDITORIO existente	Metros cuadrados	15,56	23.001	357.896	21.161	329.265	14.924	232.217
10.12		REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 MAMPOSTERIAS NUEVAS	Metros cuadrados	36,93	43.960	1.623.443	40.443	1.493.560	42.292	1.561.844
10.13		REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 MAMPOSTERIAS ZONAS DEMOLIDAS	Metros cuadrados	39,76	43.960	1.747.850	40.443	1.608.014	42.292	1.681.530

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.O.C.

10.14		REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 MAMPOSTERIAS en zona de Modificación con AUDIDTORIO existente	Metros cuadrados	15,56	43.960	684.018	40.443	629.293	42.292	658.064
10.15		ARISTAS Ó CANTOS	Metro lineal	14,4	14.130	203.472	13.000	187.200	25.952	373.709
10.16		CARPINTERIA DE MADERA - marco recto ybyrapyta - puerta cedro-contramarco 45 mm - mat y mano obra instal PUERTA PLACA con VISOR - 1 Hojas -1,00x2,10 MT	Metros cuadrados	2,1	612.300	1.285.830	563.316	1.182.964	471.091	989.291
10.17		PUERTA PLACA con VISOR - 2 Hojas -1,60x2,10 MT	Metros cuadrados	3,36	744.965	2.503.082	685.368	2.302.836	715.095	2.402.719
10.18		CARPINTERIA DE ALUMNIO ANODIZADO - PERFILERIA - TUBOS - VIDRIOS TEMPLADOS COLOR BRONCE - ACCESORIOS - OTROS DE PUERTA 10 MM BATIENTE	Metros cuadrados	3,44	753.600	2.592.384	693.312	2.384.993	742.000	2.552.480
10.19		PANELES FIJOS 10 mm	Metros cuadrados	2,24	722.200	1.617.728	664.424	1.488.310	689.000	1.543.360
10.20		Manijones de acero inox. De puertas de 60 cm	Unidad	4	149.150	596.600	137.218	548.872	212.000	848.000
10.21		Freno de piso de puertas	Unidad	2	706.500	1.413.000	649.980	1.299.960	848.000	1.696.000
10.22		CIELORRASO DE YESO + ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metros cuadrados	35,94	81.640	2.934.142	75.109	2.699.417	265.000	9.524.100
10.23		CORNIZAS Ó BUÑAS ESQUINERAS	Metro lineal	48,55	28.260	1.372.023	25.999	1.262.251	53.000	2.573.150
10.24		PUERTA TRAMPA DE INSPECCIÓN EN CIELORRASO, 60x60 marco metal	Unidad	3	188.400	565.200	173.328	519.984	212.000	636.000
10.25		REJILLAS DE VENTILACIÓN EN CIELORRASO	Unidad	12	18.840	226.080	17.333	207.996	31.800	381.600
10.26		RAMPA PEATONAL SOBRE DIVISIÓN CON GALERIA - INFORME ACCESO	Metros cuadrados	1,87	172.700	322.949	158.884	297.113	212.000	396.440
10.27		REPOSICIÓN DE RUBROS DE TRABAJOS EN ZONAS AFECTADAS A MODIFICACIONES DE AMBIENTES O TRABAJOS EJECUTADOS CONTRAPISOS DE CASCOTES	Metros cuadrados	20,1	57.305	1.151.831	52.721	1.059.692	39.316	790.252
10.28		PISOS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cuadrados	15,75	167.990	2.645.843	154.551	2.434.178	117.634	1.852.736
10.29		TECHO DE CHAPAS DE cinc	Metros cuadrados	74,5	175.840	13.100.080	161.773	12.052.089	174.347	12.988.852
10.30		CARPETA HIDRÓFUGA	Metros cuadrados	35,94	36.110	1.297.793	33.221	1.193.963	26.247	943.317
10.31		PISO CERÁMICO	Metros cuadrados	35,94	150.720	5.416.877	138.662	4.983.512	85.117	3.059.105
10.32		ZÓCALO CERÁMICO	Metro lineal	40,67	28.260	1.149.334	25.999	1.057.379	19.491	792.699
10.33		HERRAJES DE PUERTAS	Unidad	2	149.150	298.300	137.218	274.436	212.000	424.000
10.34		VIDRIOS TRANSLÚCIDOS INCOLOROS DE ? MM EN PUERTAS CON VISORES	Metros cuadrados	2,4	172.700	414.480	158.884	381.322	254.400	610.560
10.35		Puertas de insp. De chapa de ductos pluviales	Metros cuadrados	0,81	659.400	534.114	606.648	491.385	636.000	515.160
10.36		Canaleta embtida - des 60 cm	Metro lineal	10	149.150	1.491.500	137.218	1.372.180	137.800	1.378.000
10.37		PINTURAS GENERALES CIELORRASO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	53,94	53.380	2.879.317	49.110	2.648.993	42.728	2.304.748
10.38		PAREDES AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	121,37	48.670	5.907.078	44.776	5.434.463	42.728	5.185.897
10.39		MADERAS AL esm. Sintético	Metros cuadrados	10,92	50.240	548.621	46.221	504.733	33.816	369.271
10.40		CONTRAMARCOS Y MARCOS AL esm. Sintético	Metro lineal	11,4	15.700	178.980	14.444	164.662	19.203	218.914
10.41		Puertas de metal al esm. Sintético	Metros cuadrados	1,62	50.240	81.389	46.221	74.878	33.816	54.782
10.42		Cornisas de yeso al latex	Metro lineal	48,55	12.560	609.788	11.555	560.995	15.490	752.040
11	72121105-001	**OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - AUDITORIO EXISTENTE DESDE ACCESO HASTA INICIO DE ESCENARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**169.771.367**		**156.189.695**		**143.294.518**
11.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA	Unidad Medida Global	1	449.020	449.020	413.098	413.098	6.014	6.014
11.2		CALCE DE TECHO DE CHAPAS DE CINC CON PUNTALES DE HIERRO Y TABLAS DE MADERA EN ZONAS DE: FRENTE DIVISIÓN CON GALERIA - INFORME	Metro lineal	11,6	54.950	637.420	50.554	586.426	63.600	737.760
11.3		LATERAL DIVISIÓN CON AUDITORIO NUEVO	Metro lineal	18,15	54.950	997.343	50.554	917.555	63.600	1.154.340
11.4		LATERAL DIVISIÓN CON SALIDA A PATIO DE COMIDAS - Frente escenario	Metro lineal	4	54.950	219.800	50.554	202.216	63.600	254.400
11.5		EXCAVACIÓN DE TIERRA PARA FUNDACIÓN PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	2,61	54.950	143.420	50.554	131.946	63.600	165.996
11.6		ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cúbicos	18	62.800	1.130.400	57.776	1.039.968	63.600	1.144.800
11.7		VIGA CADENA INFERIOR DE FUNDACIÓN	Metro lineal	19,15	25.905	496.081	23.833	456.402	26.500	507.475
11.8		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS GENERALES	Metros cúbicos	6	2.132.060	12.792.360	1.961.495	11.768.970	1.948.926	11.693.556
11.9		VIGA CADENA INFERIOR 15x40 (variable)	Metro lineal	1	178.980	178.980	164.662	164.662	161.767	161.767

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

11.10	VIGA CADENA INFERIOR 30x40 (variable)	Metro lineal	18,15	221.370	4.017.866	203.660	3.696.429	181.030	3.285.695
11.11	Viga cadena inferior de 15x40 var	Metro lineal	1	178.980	178.980	164.662	164.662	161.767	161.767
11.12	TRONCO DE COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	0,75	2.719.240	2.039.430	2.501.701	1.876.276	2.174.978	1.631.234
11.13	COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	3	2.719.240	8.157.720	2.501.701	7.505.103	2.174.978	6.524.934
11.14	VIGAS SUPERIORES 30x50 (var)	Metros cúbicos	5,45	3.085.050	16.813.523	2.838.246	15.468.441	2.146.051	11.695.978
11.15	VIGAS SUPERIORES de canalones de desg	Metros cúbicos	1,25	3.085.050	3.856.313	2.838.246	3.547.808	2.146.051	2.682.564
11.16	LOZA DE CANALÓN DE DESAGUE PLUVIAL entre AUDITORIOS	Metros cúbicos	1,64	2.582.650	4.235.546	2.376.038	3.896.702	2.411.866	3.955.460
11.17	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA BLANCA COLOCADA	Metros cúbicos	2,61	474.140	1.237.505	436.209	1.138.505	388.496	1.013.975
11.18	CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	12	37.680	452.160	34.666	415.992	146.429	1.757.148
11.19	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.30 cm	Metros cuadrados	0,65	219.800	142.870	202.216	131.440	145.301	94.446
11.20	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.45 cm	Metros cuadrados	5,9	328.130	1.935.967	301.880	1.781.092	213.761	1.261.190
11.21	AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.15cm	Metro lineal	2,6	28.260	73.476	25.999	67.597	23.211	60.349
11.22	AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.30cm	Metro lineal	7,6	47.100	357.960	43.332	329.323	35.648	270.925
11.23	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.15 cm	Metros cuadrados	10,4	142.085	1.477.684	130.718	1.359.467	83.765	871.156
11.24	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES O,20 CM - CANAION DE DESAGUE PLUVIAL	Metros cuadrados	9,08	203.315	1.846.100	187.050	1.698.414	114.585	1.040.432
11.25	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0,30 CM - ZONA SALIDA A PATIO DE COMIDAS	Metros cuadrados	57	256.695	14.631.615	236.159	13.461.063	145.301	8.282.157
11.26	AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : COLUMNAS	Metro lineal	32	16.721	535.072	15.383	492.256	10.932	349.824
11.27	VIGAS Superiores	Metro lineal	36,3	18.291	663.963	16.828	610.856	10.932	396.832
11.28	VIGAS DE CANALÓN DE DESAGUE PLUVIAL	Metro lineal	26,5	18.291	484.712	16.828	445.942	10.932	289.698
11.29	LOZA DE CANALÓN DE DESAGUE PLUVIAL entre AUDITORIOS	Metros cuadrados	27,23	23.001	626.317	21.161	576.214	14.924	406.381
11.30	PAREDES EN ZONA DE GUARDAS CERÁMICAS	Metros cuadrados	25,26	21.431	541.347	19.717	498.051	14.924	376.980
11.31	ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS	Metros cuadrados	66,15	21.431	1.417.661	19.717	1.304.280	14.924	987.223
11.32	REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 Columnas	Metros cuadrados	16	43.960	703.360	40.443	647.088	45.927	734.832
11.33	VIGAS superiores	Metros cuadrados	48,3	45.530	2.199.099	41.888	2.023.190	45.927	2.218.274
11.34	LOZA DE CANALÓN DE DESAGUE PLUVIAL entre AUDITORIOS	Metros cuadrados	27,23	47.100	1.282.533	43.332	1.179.930	45.927	1.250.592
11.35	PAREDES GENERALES	Metros cuadrados	66,15	43.960	2.907.954	40.443	2.675.304	45.927	3.038.071
11.36	PEINADO - Base asiento de Material ceramico en paredes - Guardas	Metros cuadrados	25,26	32.970	832.822	30.332	766.186	45.927	1.160.116
11.37	MOCHETAS DE ABERTURAS Y PAREDES	Metro lineal	18,3	30.615	560.255	28.166	515.438	29.302	536.227
11.38	ARISTAS O CANTOS	Metro lineal	40,5	14.130	572.265	13.000	526.500	25.952	1.051.056
11.39	CARPINTERIA DE ALUMNIO ANODIZADO - PERFILERIA - TUBOS - VIDRIOS TEMPLADOS COLOR BRONCE - ACCESORIOS - OTROS DE PANELES FIJOS DIVISIÓN AUDITORIOS	Metros cuadrados	2,91	722.200	2.101.602	664.424	1.933.474	689.000	2.004.990
11.40	PUERTAS BATIENTES DIVISIÓN CON GALERIA - INFORME	Metros cuadrados	13,76	753.600	10.369.536	693.312	9.539.973	742.000	10.209.920
11.41	PUERTAS CORREDIZAS - SALIDA A PATIO DE COMIDAS	Metros cuadrados	6,88	753.600	5.184.768	693.312	4.769.987	742.000	5.104.960
11.42	REPOSICIÓN DE RUBROS DE TRABAJOS EN ZONAS AFECTADAS A MODIFICACIONES DE AMBIENTES O TRABAJOS EJECUTADOS CONTRAPISOS DE CASCOTES	Metros cuadrados	73,5	57.305	4.211.918	52.721	3.874.994	39.316	2.889.726

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

11.43		PISOS CALCAREO ROJO 20X20	Metros cuadrados	73,5	111.470	8.193.045	102.552	7.537.572	78.969	5.804.222
11.44		CIELORRASO PVC EN ZONAS AFECTADAS, mas estrcturas	Metros cuadrados	73,5	117.750	8.654.625	108.330	7.962.255	67.308	4.947.138
11.45		TECHO CHAPAS DE CINC ´ESTRUCTURAS EN ZONAS AFECTADAS	Metros cuadrados	74,5	175.840	13.100.080	161.773	12.052.089	174.347	12.988.852
11.46		Envarillado, 8mm conformado	Metro lineal	16,5	32.970	544.005	30.332	500.478	19.082	314.853
11.47		Dintel de hº pre- fabricado s/ abert y paredes	Unidad Medida Global	1	353.250	353.250	324.990	324.990	318.000	318.000
11.48		GUARDAS DE MADERA SOBRE CERÁMICAS EN PAREDES DEL AUDITORIO	Metro lineal	25,26	81.640	2.062.226	75.109	1.897.253	84.800	2.142.048
11.49		GUARDA TIPO AZULEJOS CERÁMICOS EN PAREDES	Metros cuadrados	25,26	150.720	3.807.187	138.662	3.502.602	159.000	4.016.340
11.50		AISLACIÓN DE CANALONES, hidrófugo acrílico y telafix	Metros cuadrados	35,4	91.060	3.223.524	83.775	2.965.635	95.400	3.377.160
11.51		RAMPA SOBRE PEATONAL SOBRE DIVISIÓN CON GALERIA - INFORME ACCESO	Metros cuadrados	6,96	172.700	1.201.992	158.884	1.105.833	180.200	1.254.192
11.52		Manijones de puertas batientes blinde	Unidad	16	149.150	2.386.400	137.218	2.195.488	159.000	2.544.000
11.53		Frno de piso p/ puertas batientes	Unidad	8	706.500	5.652.000	649.980	5.199.840	742.000	5.936.000
11.54		Puerta de hierro pers, de inspecc pluvial	Metros cuadrados	0,27	659.400	178.038	606.648	163.795	636.000	171.720
11.55		PINTURAS GENERALES PAREDES AL LÁTEX INTERIOR ´ENDUIDO	Metros cuadrados	66,15	48.670	3.219.521	44.776	2.961.932	42.728	2.826.457
11.56		VIGA DE CANALÓN 1 COSTADO INFERIOR AL LÁTEX + ENDUIDO	Metros cuadrados	12	37.680	452.160	34.666	415.992	42.728	512.736
11.57		MADERA DE GUARDA EN PAREDES AL	Metro lineal	25,26	28.260	713.848	25.999	656.735	33.816	854.192
11.58		Columnas al latex	Metros cuadrados	16	53.380	854.080	49.110	785.760	42.728	683.648
11.59		Losa de canalón, al latex, enduido	Metros cuadrados	27,23	53.380	1.453.537	49.110	1.337.265	42.728	1.163.483
11.60		Hierro persianas al esm sintético	Metros cuadrados	0,54	50.240	27.130	46.221	24.959	33.816	18.261
12	72121105-001	**OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - ZONA AREA PLANTA BAJA - ALTA - ESCENARIO EXISTENTE - ESCALERA - PATIO DE COMIDAS - BAR, BAÑO DAMAS, JARDÍN INTERIOR**	Unidad Medida Global	1		562.873.576		517.843.875		480.906.211
12.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA	Metros cuadrados	173,31	6.280	1.088.387	5.778	1.001.385	6.014	1.042.286
12.2		EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRAS PARA FUNDACIONES ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cúbicos	77,52	62.800	4.868.256	57.776	4.478.796	63.600	4.930.272
12.3		VIGA CADENA DE FUNDACION	Metro lineal	133,56	25.905	3.459.872	23.833	3.183.135	26.500	3.539.340
12.4		TANQUE DE AGUA	Metros cúbicos	13	62.800	816.400	57.776	751.088	63.600	826.800
12.5		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS GENERALES	Metros cúbicos	27,8	2.132.060	59.271.268	1.961.495	54.529.561	1.948.926	54.180.143
12.6		VIGA CADENA INFERIOR 15x40 var	Metro lineal	88,07	178.980	15.762.769	164.662	14.501.782	161.767	14.246.820
12.7		VIGA CADENA INFERIOR 20x40 var	Metro lineal	32,19	200.960	6.468.902	184.883	5.951.384	161.767	5.207.280
12.8		VIGA CADENA INFERIOR 30x40 var	Metro lineal	26,2	221.370	5.799.894	203.660	5.335.892	181.030	4.742.986
12.9		TRONCO DE COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	1,95	2.719.240	5.302.518	2.501.701	4.878.317	2.174.978	4.241.207
12.10		COLUMNAS Y/O PILARES medid variables	Metros cúbicos	7,11	2.719.240	19.333.796	2.501.701	17.787.094	2.174.978	15.464.094
12.11		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 15x50 var	Metros cúbicos	4,91	2.559.100	12.565.181	2.354.372	11.559.967	2.146.051	10.537.110
12.12		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 20x50 var	Metros cúbicos	1,96	2.802.450	5.492.802	2.578.254	5.053.378	2.146.051	4.206.260
12.13		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 30x50 var	Metros cúbicos	3,93	3.085.050	12.124.247	2.838.246	11.154.307	2.146.051	8.433.980
12.14		Pantalla 0,20 cm- tanque agua inferior	Metros cúbicos	3,25	3.022.250	9.822.313	2.780.470	9.036.528	2.411.866	7.838.565
12.15		LOZA	Metros cúbicos	21	2.582.650	54.235.650	2.376.038	49.896.798	2.411.866	50.649.186
12.16		VIGA DE REBAJE DE LOZA SANITARIA	Metros cúbicos	0,16	2.559.100	409.456	2.354.372	376.700	2.146.051	343.368
12.17		VIGA DE TECHO DE CÚPULAS en terraza	Metros cúbicos	1,8	2.559.100	4.606.380	2.354.372	4.237.870	2.146.051	3.862.892
12.18		ESCALERA PALIER PRINCIPAL, a=1,20 mts - 21 gradas	Unidad	21	329.700	6.923.700	303.324	6.369.804	339.200	7.123.200
12.19		CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	51,68	37.680	1.947.302	34.666	1.791.539	146.429	7.567.451
12.20		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.30 cm	Metros cuadrados	25,77	219.800	5.664.246	202.216	5.211.106	145.301	3.744.407
12.21		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.45 cm	Metros cuadrados	6,29	314.000	1.975.060	288.880	1.817.055	213.761	1.344.557
12.22		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.15 cm	Metro lineal	75,17	28.260	2.124.304	25.999	1.954.345	23.211	1.744.771
12.23		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.20 cm	Metro lineal	32,19	39.250	1.263.458	36.110	1.162.381	23.211	747.162

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

12.24	AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.30cm	Metro lineal	26,2	47.100	1.234.020	43.332	1.135.298	35.648	933.978
12.25	ENVARILLADO 8 MM conformado sobre Aberturas y Paredes 3 Hiladas x sector de Pilares	Metro lineal	96	32.970	3.165.120	30.332	2.911.872	19.082	1.831.872
12.26	AISLACIÓN DE PAREDES LINDERAS con azotadas hidrófugas y Pintura asfaltica	Metros cuadrados	24,17	97.340	2.352.708	89.553	2.164.496	74.200	1.793.414
12.27	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.15 cm	Metros cuadrados	185,86	142.085	26.407.918	130.718	24.295.247	83.765	15.568.563
12.28	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.20 cm	Metros cuadrados	41,98	203.215	8.530.966	186.958	7.848.497	114.585	4.810.278
12.29	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.30cm	Metros cuadrados	49,35	256.695	12.667.898	236.159	11.654.447	145.301	7.170.604
12.30	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.45 cm	Metros cuadrados	5,61	335.980	1.884.848	309.102	1.734.062	213.761	1.199.199
12.31	DINTEL de HORMIGÓN PRE FABRICADO sobre aberturas y PAREDES	Unidad Medida Global	1	1.309.380	1.309.380	1.204.630	1.204.630	1.378.000	1.378.000
12.32	CONTRAPISO DE CASCOTES sobre Terreno Natural :	Metros cuadrados	159,65	57.305	9.148.743	52.721	8.416.908	39.316	6.276.799
12.33	RELLENO con <cascotillos cerámicos en zona de Ampliación de ESCENARIO a + 45 CM	Metros cuadrados	8,32	141.300	1.175.616	129.996	1.081.567	105.146	874.815
12.34	CARPETA HIDRÓFUGA	Metros cuadrados	145,97	36.110	5.270.977	33.221	4.849.269	26.247	3.831.275
12.35	CARPETA HIDRÓFUGA - ESCALERA	Metros cuadrados	12,99	43.960	571.040	40.443	525.355	26.247	340.949
12.36	PISO GRAL cerámico esmaltado, anti desliz, Pi5	Metros cuadrados	145,97	150.720	22.000.598	138.662	20.240.492	85.117	12.424.528
12.37	PISO ESCALERA de Escenario, calcáreo rojo	Metros cuadrados	2,4	111.470	267.528	102.552	246.125	78.969	189.526
12.38	PISO ESCALERA PALIER PRINCIPAL, antdesliz	Metros cuadrados	12,99	150.720	1.957.853	138.662	1.801.219	85.117	1.105.670
12.39	Cantonera en escalera	Unidad	21	109.900	2.307.900	101.108	2.123.268	116.600	2.448.600
12.40	ZOCALO	Metro lineal	65,87	28.260	1.861.486	25.999	1.712.554	19.491	1.283.872
12.41	ZÓCALO DE ESCALERA ESCENARIO, calcáreo	Metro lineal	5,28	37.680	198.950	34.666	183.036	31.800	167.904
12.42	ZÓCALO DE ESCALERA PALIER PRINCIPAL	Metro lineal	19,5	28.260	551.070	25.999	506.981	19.491	380.075
12.43	ESCALERA DE ACCESO A ESCENARIO FRENTE Y POSTERIOR	Unidad Medida Global	1	945.140	945.140	869.529	869.529	1.007.000	1.007.000
12.44	CARPINTERIA DE ALUMNIO ANODIZADO - PERFILERIA - TUBOS - VIDRIOS TEMPLADOS COLOR BRONCE - ACCESORIOS - OTROS DE VENTANAS, 8mm corred, baño y depósito	Metros cuadrados	1,52	706.500	1.073.880	649.980	987.970	742.000	1.127.840
12.45	Panel fijo de 10mm 1,90x2,15	Metros cuadrados	4,1	722.200	2.961.020	664.424	2.724.138	689.000	2.824.900
12.46	CARPINTERIA DE HIERRO - METAL PUERTAS Y REJAS DEL ÁREA DE BOMBEO DE AGUA	Metros cuadrados	8,91	549.500	4.896.045	505.540	4.504.361	636.000	5.666.760
12.47	PASAMANOS DE ESCALERA PALIER PRINCIPAL	Metro lineal	15,5	251.200	3.893.600	231.104	3.582.112	233.200	3.614.600
12.48	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE ESCENARIO, 2 escaleras	Metro lineal	4,2	565.200	2.373.840	519.984	2.183.933	530.000	2.226.000
12.49	Tapa tanque de agua inferior de 80x80	Unidad	1	816.400	816.400	751.088	751.088	848.000	848.000
12.50	PUERTAS PLACAS DE ACCESO A BAÑO DAMAS	Metros cuadrados	1,68	649.195	1.090.648	597.259	1.003.395	471.091	791.433
12.51	PUERTA PLACA CON VISOR - DEPOSITO	Metros cuadrados	1,47	781.075	1.148.180	718.589	1.056.326	715.095	1.051.190
12.52	PUERTA PLACA Tipo VAI-VEN con VISOR - BAR	Metros cuadrados	1,68	744.965	1.251.541	685.368	1.151.418	715.095	1.201.360
12.53	HERRAJES DE PUERTAS MADERA - METAL	Unidad	4	149.150	596.600	137.218	548.872	148.400	593.600
12.54	MANIJONES DE PUERTA de medrea ACCESO BAÑO DAMAS	Unidad	4	78.500	314.000	72.220	288.880	84.800	339.200
12.55	BOXES DE BAÑOS - MADERA, melamina, con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	20,79	596.600	12.403.314	548.872	11.411.049	530.000	11.018.700
12.56	ZÓCALOS DE ACERO INOXIDABLE DE BOXES	Metro lineal	19,8	274.750	5.440.050	252.770	5.004.846	212.000	4.197.600
12.57	HERRAJES DE puertas de BOXES	Costo por Mil	6	102.050	612.300	93.886	563.316	106.000	636.000
12.58	BRAZOS HIDRÁULICOS DE PUERTAS	Unidad	2	345.400	690.800	317.768	635.536	339.200	678.400
12.59	VIDRIOS DE VISORES,	Metros cuadrados	2,04	172.700	352.308	158.884	324.123	254.400	518.976
12.60	ESPEJO DE BAÑO DEMAS h=1,40	Metros cuadrados	4,76	392.500	1.868.300	361.100	1.718.836	381.600	1.816.416
12.61	VERDES Y DECORACIÓN JARDIN INTERIOR	Unidad Medida Global	1	4.710.000	4.710.000	4.333.200	4.333.200	5.300.000	5.300.000
12.62	Aislación interior de tanque de agua	Metros cuadrados	23,18	91.060	2.110.771	83.775	1.941.905	74.200	1.719.956
12.63	CIELORRASO DE YESO + ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metros cuadrados	16,5	81.640	1.347.060	75.109	1.239.299	265.000	4.372.500
12.64	CORNIZAS Ó BUÑAS ESQUINERAS	Metro lineal	23,5	28.260	664.110	25.999	610.977	26.500	622.750

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

12.65	PUERTA TRAMPA DE INSPECCIÓN EN CIELORRASO	Unidad	1	188.400	188.400	173.328	173.328	190.800	190.800
12.66	REJILLAS DE VENTILACIÓN EN CIELORRASO	Unidad	4	18.840	75.360	17.333	69.332	31.800	127.200
12.67	AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : COLUMNA PATIO DE COMIDAS	Metro lineal	14,68	16.721	245.464	15.383	225.822	10.932	160.482
12.68	VIGAS DE CRUCE	Metro lineal	107,1	18.291	1.958.966	16.828	1.802.279	10.932	1.170.817
12.69	VIGA DE REBAJE DE LOZA SANITARIA	Metro lineal	23,1	18.291	422.522	16.828	388.727	10.932	252.529
12.70	VIGA DE CUPULA	Metro lineal	90	18.291	1.646.190	16.828	1.514.520	10.932	983.880
12.71	LOZA DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cuadrados	148,95	23.001	3.425.999	21.161	3.151.931	14.924	2.222.930
12.72	ADHERENCIA A LADRILLOS	Metros cuadrados	465,33	21.431	9.972.487	19.717	9.174.912	14.924	6.944.585
12.73	Adherencia aladrillos en lindero	Metros cuadrados	22,89	21.431	490.556	19.717	451.322	14.924	341.610
12.74	REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 COLUMNA PATIO DE COMIDAS	Metros cuadrados	4,08	43.960	179.357	40.443	165.007	45.927	187.382
12.75	VIGAS DE CRUCE	Metros cuadrados	42,65	42.390	1.807.934	38.999	1.663.307	45.927	1.958.787
12.76	VIGA DE REBAJE DE LOZA SANITARIA	Metros cuadrados	4,75	42.390	201.353	38.999	185.245	45.927	218.153
12.77	VIGA DE CUPULA	Metros cuadrados	15,6	42.390	661.284	38.999	608.384	45.927	716.461
12.78	LOZA DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cuadrados	148,93	47.100	7.014.603	43.332	6.453.435	45.927	6.839.908
12.79	PAREDES CON HIDRÓFUGOS	Metros cuadrados	396,75	43.960	17.441.130	40.443	16.045.760	45.927	18.221.537
12.80	MOCHETAS DE ABERTURAS Y PAREDES	Metro lineal	17,4	30.615	532.701	28.166	490.088	29.302	509.855
12.81	REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 ARISTAS O ESQUINEROS	Metro lineal	77,05	14.130	1.088.717	13.000	1.001.650	25.952	1.999.602
12.82	MESADA DE GRANITO NATURAL DE BAÑO DAMAS - MESADA - POLLERON 30 CM - ZÓCALO - PERFORACIÓN Y PEGADO DE BACHAS - COLOCACIONES DE MESADA - FRÓNTÓN - ZÓCALOS Y SOPORTES - PRECIOS MATERIAL + MANO DE OBRA, 3,40 mts x 0,60	Unidad Medida Global	1	5.982.485	5.982.485	5.503.886	5.503.886	5.936.000	5.936.000
12.83	PILETA ACERO INOXIDABLE DOBLE BACHA Y SOPORTE DEL AREA BAR	Unidad Medida Global	1	1.208.900	1.208.900	1.112.188	1.112.188	1.007.000	1.007.000
12.84	ARTEFACTOS DE LOZAS - GRIFERIAS FV - ACCESORIOS - ALIMENTACIÓN DE AGUA CORRIENTE FRIO - CALIENTE Y DESAGUE CLOACAL HASTA 1ER REGISTRO DE BAÑO DAMAS - AGUA FRIA	Unidad Medida Global	1	27.641.420	27.641.420	25.430.106	25.430.106	26.394.687	26.394.687
12.85	PILETA DE COCINA-BAR - AGUA FRIA Y CALIENTE, mezcladora y TC de 80 lts	Unidad Medida Global	1	10.547.260	10.547.260	9.703.479	9.703.479	8.920.454	8.920.454
12.86	Canilla de patio	Unidad	1	117.750	117.750	108.330	108.330	142.652	142.652
12.87	Llave de paso	Unidad	1	149.150	149.150	137.218	137.218	123.644	123.644
12.88	REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS BAÑOS DE DAMAS - ALTURA 2,65 MTS, porcelanato	Metros cuadrados	61,48	166.420	10.231.502	153.106	9.412.957	105.652	6.495.485
12.89	AREA COCINA - BAR	Metros cuadrados	7,1	166.420	1.181.582	153.106	1.087.053	105.652	750.129
12.90	ARISTAS A 45° de AZULEJOS	Metro lineal	10,6	39.250	416.050	36.110	382.766	31.800	337.080
12.91	Listel cerámico de guarda - baño damas	Metro lineal	21,5	45.530	978.895	41.888	900.592	42.400	911.600
12.92	Puerta inspección chapa de ductos pluviales	Metros cuadrados	1,35	65.940	89.019	60.665	81.898	63.600	85.860
12.93	Revestimiento de pared en piedra simil en placas	Metros cuadrados	8,1	282.600	2.289.060	259.992	2.105.935	213.610	1.730.241
12.94	Revoque peinado base azulejos	Metros cuadrados	68,58	32.185	2.207.247	29.610	2.030.654	26.500	1.817.370
12.95	techo policarbonato y estructura hierro de cúpulas	Metros cuadrados	17,16	1.256.000	21.552.960	1.155.520	19.828.723	1.166.000	20.008.560
12.96	PINTURAS GENERALES COLUMNA CENTRAL PATIO DE COMIDAS, texturada	Metros cuadrados	4,08	70.650	288.252	64.998	265.192	70.587	287.995
12.97	VIGAS DE CRUCE, al laex, eduido	Metros cuadrados	42,65	37.680	1.607.052	34.666	1.478.505	42.728	1.822.349
12.98	VIGAS DE REBAJE, al latex enduido	Metros cuadrados	4,75	37.680	178.980	34.666	164.664	42.728	202.958
12.99	VIGAS DE CUPULAS, al latex enduido	Metros cuadrados	15,6	37.680	587.808	34.666	540.790	42.728	666.557
12.100	LOZA, al latex con enduido	Metros cuadrados	148,93	53.380	7.949.883	49.110	7.313.952	42.728	6.363.481
12.101	PAREDES AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	396,75	48.670	19.309.823	44.776	17.764.878	42.728	16.952.334
12.102	MADERAS AL sintético	Metros cuadrados	9,66	50.240	485.318	46.221	446.495	33.816	326.663
12.103	MARCOS Y CONTRAMARCOS, sintético	Metro lineal	15,5	15.700	243.350	14.444	223.882	15.900	246.450
12.104	METAL PUERTAS + REJAS, sintético	Metros cuadrados	17,82	50.240	895.277	46.221	823.658	33.816	602.601

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

12.105		METAL PASAMANOS, sintético	Metro lineal	15,5	28.260	438.030	25.999	402.985	33.816	524.148
12.106		METAL CUPULAS, sintético	Metros cuadrados	34,32	50.240	1.724.237	46.221	1.586.305	33.816	1.160.565
12.107		CIELORRASO DE YESO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	16,5	53.380	880.770	49.110	810.315	42.728	705.012
12.108		Puerta inspección al sintético	Metros cuadrados	2,7	50.240	135.648	46.221	124.797	33.816	91.303
12.109		Cornizas de CR al latex	Metro lineal	23,5	12.560	295.160	11.555	271.543	15.490	364.015
12.110		manijones de hierro al sintético	Unidad	4	39.250	157.000	36.110	144.440	33.816	135.264
13	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - PLANTA ALTA - OFICINA ADMINISTRATIVA - BAÑO - RECEPCIÓN - OFICINA MANTENIMIENTO - SALA DE MÁQUINAS Y TANQUE ELEVADO DE AGUA	Unidad Medida Global	1		284.135.850		261.240.360		243.134.958
13.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA - AREA CUBIERTO	Metros cuadrados	92,45	6.280	580.586	5.778	534.176	6.014	555.994
13.2		AISLACIÓN DE LOZA PARA BAÑO	Metros cuadrados	6,51	84.780	551.918	77.998	507.767	74.200	483.042
13.3		CONTRAPISO 20 CM EN LOZA SANITARIA - REBAJE DE BAÑO	Metros cuadrados	3,75	76.930	288.488	70.776	265.410	39.316	147.435
13.4		PILARES O COLUMNAS DE 15X50	Metros cúbicos	0,9	2.719.240	2.447.316	2.501.701	2.251.531	2.174.978	1.957.480
13.5		PILARES O COLUMNAS DE 30X50	Metros cúbicos	1,79	2.719.240	4.867.440	2.501.701	4.478.045	2.174.978	3.893.211
13.6		VIGAS SUPERIORES DE LOZAS DE 15X50	Metros cúbicos	2,21	2.559.100	5.655.611	2.354.372	5.203.162	2.146.051	4.742.773
13.7		VIGAS SUPERIORES DE LOZAS DE 30X50	Metros cúbicos	0,95	3.085.050	2.930.798	2.838.246	2.696.334	2.146.051	2.038.748
13.8		LOSAS 3 (tres) UNID - P.Alta - Sala de Maquinas y Tapa superior Tanque	Metros cúbicos	8,23	2.582.650	21.255.210	2.376.038	19.554.793	2.411.866	19.849.657
13.9		PARED PANTALLA Perimetral de TANQUE DE AGUA	Metros cúbicos	4,12	3.022.250	12.451.670	2.780.470	11.455.536	2.411.866	9.936.888
13.10		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,15 CM	Metros cuadrados	159,07	142.870	22.726.331	131.440	20.908.161	83.765	13.324.499
13.11		PAREDES - 0,20 CM	Metros cuadrados	21,29	204.100	4.345.289	187.772	3.997.666	114.585	2.439.515
13.12		PAREDES - 0,30 CM	Metros cuadrados	27,86	257.480	7.173.393	236.882	6.599.533	145.301	4.048.086
13.13		MURALLAS LINDERAS - 0,15 CM	Metros cuadrados	26,25	142.870	3.750.338	131.440	3.450.300	83.765	2.198.831
13.14		MURALLAS LINDERAS - 0,20 CM	Metros cuadrados	7	204.100	1.428.700	187.772	1.314.404	114.585	802.095
13.15		MURALLAS LINDERAS - 0,30 CM	Metros cuadrados	4,05	257.480	1.042.794	236.882	959.372	145.301	588.469
13.16		LADRILLO Tipo CONVOCO RECTO - Sala de Máquinas	Metros cuadrados	12,6	186.830	2.354.058	171.884	2.165.738	122.289	1.540.841
13.17		LADRILLO Tipo SARDINEL de TECHO Hacia LINDERO Fondo	Metro lineal	7,35	81.640	600.054	75.109	552.051	48.793	358.629
13.18		ENVARILLADO 8 MM conformado sobre Aberturas y Paredes 3 Hiladas x sector de Pilares	Metro lineal	12	32.970	395.640	30.332	363.984	19.082	228.984
13.19		DINTEL de HORMIGÓN PRE FABRICADO sobre aberturas y PAREDES	Unidad Medida Global	1	2.133.150	2.133.150	1.962.498	1.962.498	2.120.000	2.120.000
13.20		CARPINTERIA DE HIERRO - METAL PUERTA 2 HOJAS CHAPA DOBLADA 1.60X2,10	Metros cuadrados	3,36	408.200	1.371.552	375.544	1.261.828	508.800	1.709.568
13.21		PUERTA Tipo PERSIANERA DE CHAPA DOBLADA 2,85X1,40 - Sala de Máquinas	Metros cuadrados	3,99	659.400	2.631.006	606.648	2.420.526	636.000	2.537.640
13.22		PUERTA TRAMPA Tipo PERSIANERA 1,60x0,50 acceso a Auditorio Nuevo	Metros cuadrados	0,8	659.400	527.520	606.648	485.318	636.000	508.800
13.23		PUERTA TRAMPA Tipo PERSIANERA 1,60x0,50 acceso a Auditorio existente	Metros cuadrados	0,8	650.400	520.320	598.368	478.694	636.000	508.800
13.24		ESCALERA Tipo MARINERA a Tanque elevado de agua mas anillo de seguridad	Metro lineal	8,55	502.400	4.295.520	462.208	3.951.878	508.800	4.350.240
13.25		PASAMANOS DE MURALLAS LINERAS PERIMETRALES	Metro lineal	36	251.200	9.043.200	231.104	8.319.744	233.200	8.395.200
13.26		Escalera tipo marinera a sala de maquina sin anillo	Metro lineal	2,8	439.600	1.230.880	404.432	1.132.410	530.000	1.484.000
13.27		CARPINTERIA DE HIERRO - METAL TAPAS de TANQUE ELEVADO DE AGUA	Unidad	2	816.400	1.632.800	751.088	1.502.176	848.000	1.696.000
13.28		CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS Tipo PLACA	Metros cuadrados	4,83	649.195	3.135.612	597.259	2.884.761	471.091	2.275.370
13.29		CARPINTERIA DE ALUMNIO ANODIZADO - PERFILERIA - TUBOS - VIDRIOS TEMPLADOS COLOR BRONCE - ACCESORIOS - OTROS DE VENTANAS Tipo CORREDIZAS 8 MM	Metros cuadrados	8,5	706.500	6.005.250	649.980	5.524.830	720.800	6.126.800
13.30		HERRAJES DE ABERTURAS DE MADERA-METAL	Unidad	7	149.150	1.044.050	137.218	960.526	127.200	890.400
13.31		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : LOZA, y sup tanque	Metros cuadrados	54,81	23.001	1.260.685	21.161	1.159.834	14.924	817.984
13.32		PANTALLA EXTERIOR	Metros cuadrados	20,59	23.001	473.591	21.161	435.705	14.924	307.285

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

13.33	ADHERENCIA A LADRILLOS	Metros cuadrados	359,21	21.431	7.698.230	19.717	7.082.544	14.924	5.360.850
13.34	MURALLAS LINDERAS	Metros cuadrados	74,6	21.431	1.598.753	19.717	1.470.888	14.924	1.113.330
13.35	EXTERIOR EN LINDERO DE PAREDES DE ADMINISTRACIÓN	Metros cuadrados	21,29	21.431	456.266	19.717	419.775	14.924	317.732
13.36	Vigas superiores	Metro lineal	37,8	18.291	691.400	16.828	636.098	10.932	413.230
13.37	Peinado para asiento de azulejos	Metros cuadrados	20,18	32.185	649.493	29.610	597.530	26.500	534.770
13.38	REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 LOZAS	Metros cuadrados	54,81	47.100	2.581.551	43.332	2.375.027	45.927	2.517.259
13.39	PANTALLA EXTERIOR	Metros cuadrados	20,59	43.960	905.136	40.443	832.721	45.927	945.637
13.40	De paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	359,21	43.960	15.790.872	40.443	14.527.530	45.927	16.497.438
13.41	MURALLAS LINDERAS	Metros cuadrados	74,6	43.960	3.279.416	40.443	3.017.048	45.927	3.426.154
13.42	EXTERIOR EN LINDERO DE PAREDES DE ADMINISTRACIÓN	Metros cuadrados	21,29	43.960	935.908	40.443	861.031	45.927	977.786
13.43	PEINADO DE AZULEJOS DE BAÑO	Metros cuadrados	20,18	32.970	665.335	30.332	612.100	26.500	534.770
13.44	MOCHETAS DE ABERTURAS Y PAREDES	Metro lineal	39,61	30.615	1.212.660	28.166	1.115.655	29.302	1.160.652
13.45	ARISTAS O CANTOS	Metro lineal	13,2	14.130	186.516	13.000	171.600	25.952	342.566
13.46	BABETAS DE TECHO cerámico	Metro lineal	15,48	22.451	347.541	20.655	319.739	25.952	401.737
13.47	Vigas superiores	Metros cuadrados	5,36	42.390	227.210	38.999	209.035	45.927	246.169
13.48	ARTEFACTOS DE LOZAS - GRIFERIAS FV - ACCESORIOS - ALIMENTACIÓN DE AGUA CORRIENTE FRIO - CALIENTE Y DESAGUE CLOACAL HASTA 1ER REGISTRO DE BAÑO AGUA FRIA - CISTERNA ALTA	Unidad Medida Global	1	4.945.500	4.945.500	4.549.860	4.549.860	5.032.427	5.032.427
13.49	CANILLA DE PATIO	Unidad Medida Global	1	274.750	274.750	252.770	252.770	142.652	142.652
13.50	MESADA DE GRANITO NATURAL DE BAÑO - MESADA - POLLERON 30 CM - ZÓCALO - PERFORACIÓN Y PEGADO DE BACHAS - COLOCACIONES DE MESADA - FRÓNTÓN - ZÓCALOS Y SOPORTES - PRECIOS MATERIAL + MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.836.900	1.836.900	1.689.948	1.689.948	1.802.000	1.802.000
13.51	CARPETA HIDRÓFUGA - AREA CUBIERTA	Metros cuadrados	45,05	36.110	1.626.756	33.221	1.496.606	26.247	1.182.427
13.52	CARPETA HIDRÓFUGA - AREA EXTERIOR	Metros cuadrados	85,26	36.110	3.078.739	33.221	2.832.422	26.247	2.237.819
13.53	PISO AREA CUBIERTO	Metros cuadrados	45,05	150.720	6.789.936	138.662	6.246.723	85.117	3.834.521
13.54	ZÓCALO AREA CUBIERTO	Metro lineal	39,58	28.260	1.118.531	25.999	1.029.040	19.491	771.454
13.55	REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS DE BAÑO h=2,60	Metros cuadrados	20,18	150.720	3.041.530	138.662	2.798.199	105.652	2.132.057
13.56	GUARDA CERAMICO DE BAÑO	Metro lineal	7,8	70.650	551.070	64.998	506.984	42.400	330.720
13.57	CIELORRASO DE YESO + ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metros cuadrados	40,55	81.640	3.310.502	75.109	3.045.670	265.000	10.745.750
13.58	CORNIZAS Ó BUÑAS ESQUINERAS	Metro lineal	50,46	28.260	1.426.000	25.999	1.311.910	26.500	1.337.190
13.59	PUERTA TRAMPA DE INSPECCIÓN EN CIELORRASO	Unidad	2	188.400	376.800	173.328	346.656	180.200	360.400
13.60	REJILLAS DE VENTILACIÓN EN CIELORRASO	Unidad	10	18.840	188.400	17.333	173.330	159.000	1.590.000
13.61	TECHO, cerámico de tejas y tejuelones prensados, maderamen yByrapyta	Metros cuadrados	51,45	431.750	22.213.538	397.210	20.436.455	461.783	23.758.735
13.62	TRATAMIENTO SOBRE AISLACIÓN DE LOZA Y TANQUE DE AGUA INTERIOR - TODAS LOS RUBROS EJECUCIÓN DE TRABAJOS TERRAZA, impermeabilizante acrílico	Metros cuadrados	85,26	91.060	7.763.776	83.775	7.142.657	84.800	7.230.048
13.63	CONTRAPISO de cascotillos cerámicos hacia pendiente pluvial	Metros cuadrados	85,26	50.240	4.283.462	46.221	3.940.802	39.316	3.352.082
13.64	AISLACIÓN SUPERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y TELA FIX, de tanque agua	Metros cuadrados	46,1	91.060	4.197.866	83.775	3.862.028	59.195	2.728.890
13.65	PISO EXTERIOR	Metros cuadrados	85,26	150.720	12.850.387	138.662	11.822.322	85.117	7.257.075
13.66	ZÓCALO EXTERIOR	Metro lineal	50,99	28.260	1.440.977	25.999	1.325.689	19.491	993.846
13.67	ARTEFACTOS GRIFERÍAS Y ALIMENTACIÓN DE AGUA Canilla de terraza	Unidad	2	117.750	235.500	25.999	51.998	142.652	285.304
13.68	llave de paso	Unidad	2	149.150	298.300	137.218	274.436	123.644	247.288
13.69	PINTURAS GENERALES LOZA	Metros cuadrados	54,81	53.380	2.925.758	49.110	2.691.719	42.728	2.341.922
13.70	PANTALLA	Metros cuadrados	20,59	54.950	1.131.421	50.554	1.040.907	42.728	879.770
13.71	PAREDES MURALLAS	Metros cuadrados	352,91	54.950	19.392.405	50.554	17.841.012	42.728	15.079.138
13.72	PARED EN LINDERO	Metros cuadrados	21,29	54.950	1.169.886	50.554	1.076.295	42.728	909.679
13.73	METAL - PUERTA	Metros cuadrados	6,72	50.240	337.613	46.221	310.605	33.816	227.244
13.74	METAL - SALA DE MAQUINAS	Metros cuadrados	1,6	50.240	80.384	46.221	73.954	33.816	54.106
13.75	METAL - PUERTAS TRAMPAS	Metros cuadrados	3,2	50.240	160.768	46.221	147.907	33.816	108.211
13.76	ESCALERA MARINERA	Metro lineal	8,55	39.250	335.588	36.110	308.741	42.400	362.520
13.77	METAL - PASAMANOS	Metro lineal	36	28.260	1.017.360	25.999	935.964	33.816	1.217.376

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.

13.78		METAL - TAPAS TANQUE	Metros cuadrados	2,56	50.240	128.614	46.221	118.326	33.816	86.569
13.79		ABERTURAS DE MADERA	Metros cuadrados	9,66	50.240	485.318	46.221	446.495	33.816	326.663
13.80		MARCOS Y CONTRAMARCOS DE MADERA	Metro lineal	15,5	15.700	243.350	14.444	223.882	15.900	246.450
13.81		BABETAS DE TECHO	Metro lineal	15,48	18.840	291.643	17.333	268.315	15.490	239.785
13.82		CIELORRASO DE YESO	Metros cuadrados	40,55	53.380	2.164.559	49.110	1.991.411	42.728	1.732.620
13.83		Murallas en lindero, 1m altura al latex	Metros cuadrados	74,6	54.950	4.099.270	50.554	3.771.328	42.728	3.187.509
13.84		Vigas superioras	Metros cuadrados	5,36	37.680	201.965	34.666	185.810	42.728	229.022
13.85		Escalera marin a sala de maquin	Metro lineal	2,8	39.250	109.900	36.110	101.108	42.400	118.720
13.86		Cornizas de CR de yeso	Metro lineal	50,46	12.560	633.778	11.555	583.065	15.490	781.625
14	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - AUDITORIO NUEVO	Unidad Medida Global	1		1.095.290.827		1.128.198.254		1.126.566.265
14.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA	Metros cuadrados	443,09	5.652	2.504.345	5.778	2.560.174	6.014	2.664.743
14.2		AISLACIÓN DE PAREDES LINDERAS c´HIDROFUGOS Y PINTURA ASFALTICA	Metros cuadrados	159,05	87.606	13.933.734	89.553	14.243.405	97.520	15.510.556
14.3		EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRAS PARA FUNDACIONES ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cúbicos	135,6	56.520	7.664.112	57.776	7.834.426	63.600	8.624.160
14.4		VIGA CADENA DE FUNDACION	Metro lineal	174,32	23.315	4.064.271	23.833	4.154.569	26.500	4.619.480
14.5		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS GENERALES	Metros cúbicos	45,2	1.918.854	86.732.201	1.961.495	88.659.574	1.948.926	88.091.455
14.6		VIGA CADENA INFERIOR 15x40 ar	Metro lineal	24	161.082	3.865.968	164.662	3.951.888	161.767	3.882.408
14.7		VIGA CADENA INFERIOR 20x40 var	Metro lineal	44,81	180.864	8.104.516	184.883	8.284.607	161.767	7.248.779
14.8		VIGA CADENA INFERIOR 30x40 var	Metro lineal	73,91	199.233	14.725.311	203.660	15.052.511	181.030	13.379.927
14.9		PERIMETRAL ESCENARIO - ALT 0,72 CM -	Metro lineal	31,6	180.158	5.692.993	184.161	5.819.488	161.767	5.111.837
14.10		TRONCO DE COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	3,92	2.447.316	9.593.479	2.501.701	9.806.668	2.174.978	8.525.914
14.11		COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	15,39	2.447.316	37.664.193	2.501.701	38.501.178	2.174.978	33.472.911
14.12		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 15x50 var	Metros cúbicos	3,15	2.303.190	7.255.049	2.354.372	7.416.272	2.146.051	6.760.061
14.13		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 20x50 var	Metros cúbicos	4,15	2.522.205	10.467.151	2.578.254	10.699.754	2.146.051	8.906.112
14.14		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 30x50 var	Metros cúbicos	14,76	2.430.000	35.866.800	2.838.246	41.892.511	2.146.051	31.675.713
14.15		VIGAS DE CANALONES DE DESAGUES	Metros cúbicos	3,5	2.430.000	8.505.000	2.838.246	9.933.861	2.146.051	7.511.179
14.16		LOZA DE CANALONES DE DESAGUES	Metros cúbicos	7,07	2.324.385	16.433.402	2.376.038	16.798.589	2.411.866	17.051.893
14.17		PARED PANTALLA DE ESCENARIO	Metros cúbicos	6,69	2.430.000	16.256.700	2.780.470	18.601.344	2.411.866	16.135.384
14.18		CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	90,4	33.912	3.065.645	34.666	3.133.806	146.429	13.237.182
14.19		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0,30 CM	Metros cuadrados	16,55	197.820	3.273.921	202.216	3.346.675	145.301	2.404.732
14.20		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0,45 cm	Metros cuadrados	17,75	282.600	5.016.150	288.880	5.127.620	213.761	3.794.258
14.21		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO KEROSEN 0,15 CM	Metro lineal	24	25.434	610.416	25.999	623.976	23.211	557.064
14.22		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO KEROSEN 0,20 CM	Metro lineal	44,81	35.325	1.582.913	36.110	1.618.089	23.211	1.040.085
14.23		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0,30 CM	Metro lineal	73,91	42.390	3.133.045	43.332	3.202.668	35.648	2.634.744
14.24		ENVARILLADO 8 MM conformado sobre Aberturas y Paredes 3 Hiladas x sector de Pilares	Metro lineal	90	29.673	2.670.570	30.332	2.729.880	19.082	1.717.380
14.25		DINTEL de HORMIGÓN PRE FABRICADO sobre aberturas y PAREDES	Unidad Medida Global	1	1.010.295	1.010.295	1.032.746	1.032.746	1.166.000	1.166.000
14.26		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,15 CM	Metros cuadrados	257,15	127.877	32.883.571	130.718	33.614.134	83.765	21.540.170
14.27		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,20 CM	Metros cuadrados	276,91	182.984	50.670.099	187.050	51.796.016	114.585	31.729.732

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

14.28	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,30 CM	Metros cuadrados	335,3	231.026	77.463.018	236.159	79.184.113	145.301	48.719.425
14.29	CONTRAPISO DE CASDOTES SOBRE TERRENO NATURAL - GENERAL AUDITORIO h=10cm	Metros cuadrados	375,35	49.455	18.562.934	50.554	18.975.444	39.316	14.757.261
14.30	AREA ESCENARIO - ALTURA h=72cm	Metros cuadrados	67,75	166.734	11.296.229	170.439	11.547.242	275.212	18.645.613
14.31	AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : VIGAS DE CANALONES DE DESAGUES	Metro lineal	49	16.462	806.638	16.828	824.572	10.932	535.668
14.32	LOZA DE CANALONES DE DESAGUES	Metros cuadrados	94,14	20.701	1.948.792	21.161	1.992.097	14.924	1.404.945
14.33	ADHERENCIA A LADRILLOS Y HORMIGÓN ARMADO	Metros cuadrados	885	19.288	17.069.880	19.717	17.449.545	14.924	13.207.740
14.34	PAREDES EN LINDEROS - VECINO - fondo	Metros cuadrados	145,35	19.288	2.803.511	19.717	2.865.866	14.924	2.169.203
14.35	PEINADO PARA AZULEJOS	Metros cuadrados	101,1	19.288	1.950.017	19.717	1.993.389	26.500	2.679.150
14.36	PAREDES EN ZONA DE GUARDAS inferior/superior	Metros cuadrados	107,15	19.288	2.066.709	19.717	2.112.677	14.924	1.599.107
14.37	PARED ESCENARIO	Metros cuadrados	15,55	19.288	299.928	19.717	306.599	14.924	232.068
14.38	REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 VIGAS DE CANALONES DE DESAGUES	Metros cuadrados	24,5	38.151	934.700	38.999	955.476	45.927	1.125.212
14.39	LOZA DE CANALONES DE DESAGUES	Metros cuadrados	94,14	42.390	3.990.595	43.332	4.079.274	45.927	4.323.568
14.40	PAREDES CON HIDRÓFUG	Metros cuadrados	885	39.564	35.014.140	40.443	35.792.055	45.927	40.645.395
14.41	PAREDES EN LINDEROS - VECINO	Metros cuadrados	145,35	39.564	5.750.627	40.443	5.878.390	45.927	6.675.489
14.42	PEINADO PARA AZULEJOS	Metros cuadrados	101,1	29.673	2.999.940	30.332	3.066.565	26.500	2.679.150
14.43	PAREDES EN ZONA DEGUARDAS	Metros cuadrados	107,15	29.673	3.179.462	30.332	3.250.074	45.927	4.921.078
14.44	PARED ESCENARIO	Metros cuadrados	15,55	29.673	461.415	30.332	471.663	45.927	714.165
14.45	MOCHETAS GENERALES	Metro lineal	33,9	27.554	934.081	28.166	954.827	29.302	993.338
14.46	ARISTAS Ó CANTOS ESQUINEROS	Metro lineal	112,5	12.717	1.430.663	13.000	1.462.500	25.952	2.919.600
14.47	CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS Tipo PLACA	Metros cuadrados	7,98	664.817	5.305.240	679.590	5.423.128	715.095	5.706.458
14.48	PUERTA Tipo PLACA CON VISOR	Metros cuadrados	2,1	585.360	1.229.256	598.368	1.256.573	715.095	1.501.700
14.49	PUERTA Tipo PLACA VAI-VEN con VISOR	Metros cuadrados	3,36	670.469	2.252.776	685.368	2.302.836	715.095	2.402.719
14.50	CARPINTERIA DE ALUMNIO ANODIZADO - PERFILERIA - TUBOS - VIDRIOS TEMPLADOS COLOR BRONCE - ACCESORIOS - OTROS DE PANELES FIJOS 10mm	Metros cuadrados	21,46	649.980	13.948.571	664.424	14.258.539	689.000	14.785.940
14.51	VENTANA CORREDIZA DE BAÑO CABALLEROS	Metros cuadrados	0,72	635.850	457.812	649.980	467.986	689.000	496.080
14.52	PUERTAS BATIENTES DE ABRIR	Metros cuadrados	13,76	678.240	9.332.582	693.312	9.539.973	742.000	10.209.920
14.53	PUERTAS CORREDIZAS	Metros cuadrados	10,32	678.240	6.999.437	693.312	7.154.980	742.000	7.657.440
14.54	REVESTIMIENTOS DE AZUKEJOS DE BAÑO CABALLEROS h=2,65	Metros cuadrados	55,52	149.778	8.315.675	153.106	8.500.445	105.652	5.865.799
14.55	Listel cerámico de guarda de baño	Metro lineal	18,8	40.977	770.368	41.888	787.494	40.280	757.264
14.56	REVESTIMIENTOS DE CERÁMICAS EN PAREDES DE AUDITORIO - altura 1,00 MT	Metros cuadrados	107,15	135.648	14.534.683	138.662	14.857.633	105.652	11.320.612
14.57	REVESTIMIENTOS DE CERÁMICA IMITACIÓN MADERA - ZONA ESCENARIO	Metros cuadrados	15,55	247.275	3.845.126	252.770	3.930.574	296.800	4.615.240
14.58	COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN ESQUINAS A 45 GRADOS - BAÑOS - AUDITORIO	Metro lineal	30,6	35.325	1.080.945	36.110	1.104.966	42.400	1.297.440
14.59	CARPETA HIDRÓFUGA GENERAL	Metros cuadrados	375,35	32.499	12.198.500	33.221	12.469.502	26.247	9.851.811
14.60	CARPETA HIDRÓFUGA ESCENARIO	Metros cuadrados	67,75	32.499	2.201.807	33.221	2.250.723	26.247	1.778.234
14.61	PISO AUDITORIO porcelanato	Metros cuadrados	368,35	149.778	55.170.726	153.106	56.396.595	105.652	38.916.914
14.62	PISO MADERA DE ESCENARIO -Ybyraro 1x4, plastificado	Metros cuadrados	67,75	480.420	32.548.455	491.096	33.271.754	636.000	43.089.000
14.63	PISO ESCALERA AUDITORIO A ESCENARIO	Metros cuadrados	1,62	149.778	242.640	153.106	248.032	105.652	171.156
14.64	PISO ANTIDESLIZANTE DE GOMA DE RAMPAS	Metros cuadrados	7	49.455	346.185	50.554	353.878	53.000	371.000
14.65	ZÓCALOS gral porcelanato	Metro lineal	129,5	25.434	3.293.703	25.999	3.366.871	29.680	3.843.560
14.66	ZÓCALOS de madera escenario 1x3 - ybyraró	Metro lineal	58,75	35.325	2.075.344	36.110	2.121.463	37.100	2.179.625
14.67	Guarda cerámica, en baños vestuarios	Metro lineal	17	40.977	696.609	41.888	712.096	40.280	684.760
14.68	CIELORRASO DE YESO + ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metros cuadrados	392,3	73.476	28.824.635	75.109	29.465.261	265.000	103.959.500
14.69	CORNIZAS Ó BUÑAS ESQUINERAS	Metro lineal	181,2	25.434	4.608.641	25.999	4.711.019	29.680	5.378.016
14.70	PUERTA TRAMPA DE INSPECCIÓN EN CIELORRASO	Unidad	12	169.560	2.034.720	173.328	2.079.936	190.800	2.289.600
14.71	REJILLAS DE VENTILACIÓN EN CIELORRASO	Unidad	24	16.956	406.944	17.333	415.992	21.200	508.800

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

14.72	EQUIPAMIENTOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS HERRAJES DE PUERTAS DE MADERA	Unidad	7	91.845	642.915	93.886	657.202	106.000	742.000
14.73	MANIJONES DE PUERTAS de madera	Unidad	12	70.650	847.800	72.220	866.640	84.800	1.017.600
14.74	PASAMANO ESCALERA - ACERO INOXIDABLE	Metro lineal	1,5	50.868	76.302	51.998	77.997	159.000	238.500
14.75	BRAZOS HIDRÁULICOS DE PUERTAS	Unidad	3	310.860	932.580	317.768	953.304	371.000	1.113.000
14.76	VIDRIOS DE VISORES DE PUERTAS	Metros cuadrados	2,4	155.430	373.032	158.884	381.322	254.400	610.560
14.77	MADERA DE 20 CM DE GUARDAS DE PAREDES	Metro lineal	163,65	73.476	12.024.347	75.109	12.291.588	84.800	13.877.520
14.78	MAMPARAS DE BOXES DE BAÑOS h=2,10ms, incluye puertas	Metros cuadrados	10,85	536.940	5.825.799	548.872	5.955.261	551.200	5.980.520
14.79	ZÓCALOS DE ACERO INOXIDABLE DE MAMPARAS	Metro lineal	10,15	247.275	2.509.841	252.770	2.565.616	265.000	2.689.750
14.80	ESPEJOS DE BAÑOS CABALLEROS - VESTUARIOS h=1,40 - 3mm	Metros cuadrados	3,85	353.250	1.360.013	361.100	1.390.235	318.000	1.224.300
14.81	Pasamano metálico de rampas a escenario	Metro lineal	8,1	353.250	2.861.325	361.100	2.924.910	190.800	1.545.480
14.82	Baranda de hierro, sector rampa a escenario	Metros cuadrados	2	353.250	706.500	361.100	722.200	190.800	381.600
14.83	MESADA DE GRANITO NATURAL DE BAÑO - MESADA - POLLERON 30 CM - ZÓCALO - PERFORACIÓN Y PEGADO DE BACHAS - COLOCACIONES DE MESADA - FRÓNTÓN - ZÓCALOS Y SOPORTES - PRECIOS MATERIAL + MANO DE OBRA BAÑO SEXADO CABALLEROS 2,75 ms	Unidad Medida Global	1	4.542.795	4.542.795	4.643.746	4.643.746	5.429.279	5.429.279
14.84	BAÑOS DAMAS - CABALLEROS DE VESTUARIOS	Unidad Medida Global	1	4.662.900	4.662.900	4.766.520	4.766.520	5.563.404	5.563.404
14.85	AISLACIÓN DE CANALONES DE DESAGUE PLUVIAL	Metros cuadrados	122,4	81.954	10.031.170	83.775	10.254.060	59.195	7.245.468
14.86	TECHO de chapas, con estructura de cabriadas metálicas de chapas plegadas, long var AUDITORIO GENERAL	Metros cuadrados	442,5	226.080	100.040.400	231.104	102.263.520	265.000	117.262.500
14.87	AREA BAÑOS DE VESTUARIOS	Metros cuadrados	2,5	158.256	395.640	161.773	404.433	185.500	463.750
14.88	EXTRACTORES EÓLICOS, 24"	Unidad	11	635.850	6.994.350	649.980	7.149.780	371.000	4.081.000
14.89	ARTEFACTOS DE LOZAS - GRIFERIAS FV - ACCESORIOS - ALIMENTACIÓN DE AGUA CORRIENTE FRIO - CALIENTE Y DESAGUE CLOACAL HASTA 1ER REGISTRO DE BAÑO CABALLEROS - AGUA FRIA	Unidad Medida Global	1	19.139.085	19.139.085	19.564.398	19.564.398	22.097.105	22.097.105
14.90	BAÑOS DAMAS-CABALLEROS DE VESTUARIOS - AGUA F Y C - Termocalefón 80 Lts	Unidad Medida Global	2	7.983.450	15.966.900	8.160.860	16.321.720	5.509.112	11.018.224
14.91	Estructura persianera de chapa de ventilación de baños	Metros cuadrados	1,44	593.460	854.582	606.648	873.573	636.000	915.840
14.92	Puerta de inspección pluvial, hirro tipo persiana	Metros cuadrados	2,16	593.460	1.281.874	606.648	1.310.360	636.000	1.373.760
14.93	Divisoria de mingitorios, granito natural 40x70 ,s	Metros cuadrados	0,56	1.342.350	751.716	1.372.180	768.421	1.484.000	831.040
14.94	Manijones de puertas batientes blindex	Unidad	16	134.235	2.147.760	137.218	2.195.488	159.000	2.544.000
14.95	Freno de piso de puertas batientes	Unidad	8	635.850	5.086.800	649.980	5.199.840	742.000	5.936.000
14.96	Rampa hºaº area escenario	Metros cúbicos	2,2	2.324.385	5.113.647	2.376.038	5.227.284	2.650.000	5.830.000
14.97	Rampa hºaº acceso galería - auditorio	Metros cuadrados	7	155.430	1.088.010	158.884	1.112.188	180.200	1.261.400
14.98	Escalera audit - escenerio	Unidad	3	296.730	890.190	303.324	909.972	371.000	1.113.000
14.99	Revestimiento de azulejos de baños vestuarios h=2,65	Metros cuadrados	45,58	149.778	6.826.881	153.106	6.978.571	105.652	4.815.618
14.100	Cielo Rasso de yeso - estructura - baños y Vestuarios	Metros cuadrados	50,79	73.476	3.731.846	75.109	3.814.786	265.000	13.459.350
14.101	Cornizas o buñas esquineras	Metro lineal	71,75	25.434	1.824.890	25.999	1.865.428	29.680	2.129.540
14.102	Puertas trampa de inspección	Unidad	5	169.560	847.800	173.328	866.640	190.800	954.000
14.103	Rejilla de ventilación de CR	Unidad	14	16.956	237.384	17.333	242.662	21.200	296.800
14.104	Espejos de 3mm, baños-vestuarios - h=1,40ms	Metros cuadrados	3,78	353.250	1.335.285	361.100	1.364.958	339.200	1.282.176
14.105	PINTURAS GENERALES PAREDES AL LÁTEX INTERIOR ´ENDUIDO	Metros cuadrados	885	43.803	38.765.655	44.776	39.626.760	42.728	37.814.280
14.106	PAREDES EN LINDERO VECINO	Metros cuadrados	145,35	49.455	7.188.284	50.554	7.348.024	42.728	6.210.515
14.107	CARPINTERIA DE MADERA AL esm. Sintético	Metros cuadrados	26,88	45.216	1.215.406	50.554	1.358.892	33.816	908.974
14.108	MARCOS Y CONTRAMARCOS AL esmal. Sintético	Metro lineal	37,2	14.130	525.636	14.444	537.317	15.900	591.480
14.109	CIELORRASO DE YESO GENERAL AL LÁTEX INTERIOR ´ENDUIDO	Metros cuadrados	392,3	48.042	18.846.877	49.110	19.265.853	42.728	16.762.194
14.110	CIELORRASO DE YESO DE BAÑOS - Vestuarios AL LÁTEX INTERIOR ´ENDUIDO	Metros cuadrados	50,79	48.042	2.440.053	49.110	2.494.297	42.728	2.170.155
14.111	MADERAS DE GUARDAS BARNIZADO	Metro lineal	163,65	25.434	4.162.274	25.999	4.254.736	15.900	2.602.035
14.112	COLUMNAS AL LATEX TEXTURIZADOS	Metros cuadrados	4,95	43.803	216.825	44.776	221.641	70.587	349.406
14.113	Vigas zona escenario - latex-enduido	Metros cuadrados	31	33.912	1.051.272	34.666	1.074.646	42.728	1.324.568
14.114	Manijones de puertas de hierro al Esmalte	Unidad	12	35.325	423.900	36.110	433.320	21.200	254.400
14.115	Pasamanos metálicos al esmalte	Metro lineal	8,1	25.434	206.015	25.999	210.592	33.816	273.910
14.116	Barandas	Metros cuadrados	4	45.216	180.864	46.221	184.884	33.816	135.264
14.117	Estructuras persianeras al esm. Sintético	Metros cuadrados	2,88	45.216	130.222	46.221	133.116	33.816	97.390

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

14.118		Cornizas de CR de yeso al latex-enduido	Metro lineal	252,95	11.304	2.859.347	11.555	2.922.837	15.900	4.021.905
14.119		Puertas de inspección pluvial al esm-sintético	Metros cuadrados	4,32	45.216	195.333	46.221	199.675	33.816	146.085
15	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - INSTALACIONES GENERALES DE OBRAS DE EDIFICACIÓN	Unidad Medida Global	1		983.507.156		975.669.950		1.062.555.509
15.1		INSTALACIONES CONSIDERADAS O PRESUPUESTADAS SOLAMENTE CAÑERIAS - DUCTOS - " NO INCLUYEN CABLEADOS - ACCESORIOS - EQUIPOS TELEFONIA	Unidad Medida Global	1	2.055.915	2.055.915	2.101.602	2.101.602	2.226.000	2.226.000
15.2		AUDIO - SONIDO	Unidad Medida Global	1	3.461.850	3.461.850	3.538.780	3.538.780	3.710.000	3.710.000
15.3		INSTALACIONES GENERALES DE OBRAS DE EDIFICACIÓN PLANTA BAJA, ALTA Y TANQUE DE AGUA INSTALACIÓN DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1	43.817.837	43.817.837	44.791.566	44.791.566	37.910.149	37.910.149
15.4		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL	Unidad Medida Global	1	13.755.909	13.755.909	14.061.596	14.061.596	12.720.748	12.720.748
15.5		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	1	12.356.685	12.356.685	12.631.278	12.631.278	10.526.333	10.526.333
15.6		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad Medida Global	1	229.217.400	229.217.400	215.000.000	215.000.000	275.756.778	275.756.778
15.7		ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN GENERAL	Unidad Medida Global	1	84.780.000	84.780.000	86.664.000	86.664.000	99.261.320	99.261.320
15.8		SISTEMA LUCES ESCENARIO,ARTEFACTOS, CIRCUITOS, SISTEMA CONTROL ILUMINACIÓN	Unidad Medida Global	1	28.260.000	28.260.000	28.888.000	28.888.000	48.750.055	48.750.055
15.9		CALADO DE CIELORRASO DE YESO PARA ARTEFACTOS GENERALES	Unidad Medida Global	1	4.267.260	4.267.260	4.362.088	4.362.088	4.240.000	4.240.000
15.10		INSTALACIÓN PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS: cañerías, equipos de bombeo, hidrante, luz de emergencia, cartelería, alarmas, extintores ABC, pulsdores de alarma, panel de control. Bocas de Incendio, otros	Unidad Medida Global	1	180.373.500	180.373.500	174.000.000	174.000.000	165.756.440	165.756.440
15.11		INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO: CLIMATIZACIÓN: equipos: 1x12.000BTU, 4x18.00BtU. 10x60.000Btu, en auditorios montados a cielorrasso	Unidad Medida Global	1	208.350.900	208.350.900	212.980.920	212.980.920	240.964.654	240.964.654
15.12		INSTALACIÓN sistema de seguridad: 16 cámaras, ductos, cableados, DVR, con disco duro	Unidad Medida Global	1	71.497.800	71.497.800	73.086.640	73.086.640	42.195.265	42.195.265
15.13		Transformadr, puesto medición a.- Transformador Trifasico de 100KVA	Unidad Medida Global	1	77.715.000	77.715.000	79.442.000	79.442.000	73.116.767	73.116.767
15.14		b.- Puesto de Entrega y Puesto de Distribución 100KVA	Unidad Medida Global	1	7.065.000	7.065.000	7.222.000	7.222.000	7.950.000	7.950.000
15.15		c.- Tab.Gral.25AG, Tab.Seccionales.15AG (según se determine en cálculo de cargas y circitos),c/ barras de fases, neutro y tierra	Unidad Medida Global	1	4.239.000	4.239.000	4.333.200	4.333.200	7.420.000	7.420.000
15.16		d.- Instalac. Del Tab.Gral. Y Tableros Seccionales	Unidad Medida Global	1	7.065.000	7.065.000	7.222.000	7.222.000	10.282.000	10.282.000
15.17		c.- Tab.Gral.25AG, Tab.Seccionales.15AG (según se determine en cálculo de cargas y circitos),c/ barras de fases, neutro y tierr f,- Registro Elèctrico 40X40X70cm	Unidad Medida Global	1	3.108.600	3.108.600	3.177.680	3.177.680	17.119.000	17.119.000
15.18		k.-Puesto medición	Unidad Medida Global	1	2.119.500	2.119.500	2.166.600	2.166.600	2.650.000	2.650.000
16	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - MURO LINDERO LATERAL DERECHO EN ZONA DE GALERIA - INFORME	Unidad Medida Global	1		17.425.267		16.095.250		14.996.005
16.1		EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRAS PARA FUNDACIONES ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cúbicos	2,94	62.800	184.632	57.776	169.861	63.600	186.984
16.2		VIGA CADENA DE FUNDACION	Metros cúbicos	6,4	25.905	165.792	23.833	152.531	26.500	169.600
16.3		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATA DE CENTRO DE COLUMNA	Metros cúbicos	0,98	2.132.060	2.089.419	1.961.495	1.922.265	1.948.926	1.909.947
16.4		VIGA CADENA INFERIOR 20X40	Metro lineal	6,4	200.960	1.286.144	184.883	1.183.251	161.767	1.035.309
16.5		TRONCO DE COLUMNA Y/O PILAR	Metros cúbicos	0,09	2.719.240	244.732	2.501.701	225.153	2.174.978	195.748
16.6		COLUMNA Y/O PILAR	Metros cúbicos	0,36	2.719.240	978.926	2.501.701	900.612	2.174.978	782.992
16.7		VIGA SUPERIOR 20x50x6,40 MT	Metros cúbicos	0,64	2.802.450	1.793.568	2.578.254	1.650.083	2.146.051	1.373.473
16.8		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cúbicos	0,42	3.085.050	1.295.721	2.838.246	1.192.063	2.146.051	901.341
16.9		LOZA DE CANTERO 6,40 MTX0,12X0,50	Metros cúbicos	0,39	2.582.650	1.007.234	2.376.038	926.655	2.411.866	940.628
16.10		CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	1,96	37.680	73.853	34.666	67.945	146.429	287.001

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

16.11		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,15 CM DE CANTERO 6,40 ML	Metros cuadrados	1,54	142.085	218.811	130.718	201.306	83.765	128.998
16.12		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS	Metros cuadrados	25,6	21.431	548.634	19.717	504.755	14.924	382.054
16.13		COLUMNA Y/O PILAR DE HoAo	Metro lineal	6,4	16.721	107.014	25.383	162.451	10.932	69.965
16.14		VIGA SUPERIOR	Metros cuadrados	4,48	18.291	81.944	16.828	75.389	14.924	66.860
16.15		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cuadrados	0,94	18.291	17.194	16.828	15.818	14.924	14.029
16.16		MAMPOSTERIAS DE CANTERO	Metros cuadrados	1,54	21.431	33.004	19.717	30.364	14.924	22.983
16.17		REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 PAREDES	Metros cuadrados	25,5	43.960	1.120.980	40.443	1.031.297	45.927	1.171.139
16.18		VIGA SUPERIOR	Metros cuadrados	4,48	45.530	203.974	41.888	187.658	45.927	205.753
16.19		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cuadrados	0,94	42.390	39.847	38.999	36.659	45.927	43.171
16.20		MAMPOSTERIAS DE CANTERO	Metros cuadrados	1,54	47.100	72.534	43.332	66.731	45.927	70.728
16.21		COLUMNA Y/O PILAR DE HoAo	Metros cuadrados	4,48	43.960	196.941	40.443	181.185	45.927	205.753
16.22		AISLACIÓN INTERIOR DE CANTERO con HIDROFUGO ACRILICO Y TELA FIX	Metros cuadrados	6,3	91.060	573.678	83.775	527.783	59.195	372.929
16.23		EQUIPAMIENTOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS ESPEJO 3 MM DE PARED	Metros cuadrados	4	392.500	1.570.000	361.100	1.444.400	339.200	1.356.800
16.24		REVESTIMIENTOS DE PIEDRAS SIMIL EN PLACAS ó SIMILAR	Metros cuadrados	4,91	282.600	1.387.566	259.992	1.276.561	213.610	1.048.825
16.25		CONTRAMARCOS DE MADERA 10 CM CURVO	Metro lineal	6,4	59.660	381.824	54.887	351.277	63.600	407.040
16.26		PINTURAS GENERALES PAREDES AL LÁTEX INTERIOR ´ENDUIDO	Metros cuadrados	13,5	48.670	657.045	44.776	604.476	42.728	576.828
16.27		COLUMNA HoAo AL LÁTEX TEXTURIZADA + ENDUIDO	Metros cuadrados	6,4	70.650	452.160	64.998	415.987	70.587	451.757
16.28		VIGA DE CANTERO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	0,94	37.680	35.419	34.666	32.586	42.728	40.164
16.29		CANTERO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	4,8	53.380	256.224	49.110	235.728	42.728	205.094
16.30		Pintura protectora de pidras	Metros cuadrados	4,91	34.540	169.591	31.777	156.025	37.100	182.161
16.31		Contramarco de madera barnizado	Metro lineal	6,4	28.260	180.864	25.999	166.394	29.680	189.952
17	**72121105-001**	**OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - MURO LINDERO IZQUIERDO EN ZONA DE GALERIA - INFORME**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.367.541**		**15.058.141**		**14.200.807**
17.1		Excavación manual de tierras para fundaciones	Metros cúbicos	2,94	62.800	184.632	57.776	169.861	63.600	186.984
17.2		VIGA CADENA DE FUNDACIOn	Metros cúbicos	5,65	25.905	146.363	23.833	134.656	26.500	149.725
17.3		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATA DE CENTRO DE COLUMNA	Metros cúbicos	0,98	2.132.060	2.089.419	1.961.495	1.922.265	1.948.926	1.909.947
17.4		VIGA CADENA INFERIOR 20X40	Metro lineal	5,65	200.960	1.135.424	184.883	1.044.589	161.767	913.984
17.5		TRONCO DE COLUMNA Y/O PILAR	Metros cúbicos	0,09	2.719.240	244.732	2.501.701	225.153	2.174.978	195.748
17.6		COLUMNA Y/O PILAR	Metros cúbicos	0,36	2.719.240	978.926	2.501.701	900.612	2.174.978	782.992
17.7		VIGA SUPERIOR 20x50x6,40 MT	Metros cúbicos	0,57	2.802.450	1.597.397	2.578.254	1.469.605	2.146.051	1.223.249
17.8		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cúbicos	0,42	3.085.050	1.295.721	2.838.246	1.192.063	2.146.051	901.341
17.9		LOZA DE CANTERO 6,40 MTX0,12X0,50	Metros cúbicos	0,34	2.582.650	878.101	2.376.038	807.853	2.411.866	820.034
17.10		CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	1,96	37.680	73.853	34.666	67.945	146.429	287.001
17.11		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,15 CM DE CANTERO 6,40 ML	Metros cuadrados	1,36	142.085	193.236	130.718	177.776	83.765	113.920
17.12		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS	Metros cuadrados	22,6	21.431	484.341	19.717	445.604	14.924	337.282
17.13		COLUMNA Y/O PILAR DE HoAo	Metro lineal	6,4	16.721	107.014	15.383	98.451	10.932	69.965
17.14		VIGA SUPERIOR	Metros cuadrados	3,96	18.291	72.432	16.828	66.639	14.924	59.099
17.15		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cuadrados	0,94	18.291	17.194	16.828	15.818	14.924	14.029
17.16		MAMPOSTERIAS DE CANTERO	Metros cuadrados	1,36	21.431	29.146	19.717	26.815	14.924	20.297

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.S.C.

17.17		REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 PAREDES	Metros cuadrados	22,6	43.960	993.496	40.443	914.012	45.927	1.037.950
17.18		VIGA SUPERIOR	Metros cuadrados	3,96	45.530	180.299	41.888	165.876	45.927	181.871
17.19		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cuadrados	0,94	42.390	39.847	38.999	36.659	45.927	43.171
17.20		MAMPOSTERIAS DE CANTERO	Metros cuadrados	1,36	47.100	64.056	43.332	58.932	45.927	62.461
17.21		COLUMNA Y/O PILAR DE HoAo	Metros cuadrados	4,48	43.960	196.941	40.443	181.185	45.927	205.753
17.22		AISLACIÓN INTERIOR DE CANTERO con HIDROFUGO ACRILICO Y TELA FIX	Metros cuadrados	5,54	91.060	504.472	83.775	464.114	59.195	327.940
17.23		EQUIPAMIENTOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS ESPEJO 3 MM DE PARED	Metros cuadrados	4,45	392.500	1.746.625	361.100	1.606.895	339.200	1.509.440
17.24		REVESTIMIENTOS DE PIEDRAS SIMIL EN PLACAS ó SIMILAR	Metros cuadrados	4	282.600	1.130.400	259.992	1.039.968	213.610	854.440
17.25		CONTRAMARCOS DE MADERA 10 CM CURVO	Metro lineal	7,05	59.660	420.603	54.887	386.953	63.600	448.380
17.26		PINTURAS GENERALES PAREDES AL LÁTEX INTERIOR ´ENDUIDO	Metros cuadrados	10,5	48.670	511.035	44.776	470.148	42.728	448.644
17.27		COLUMNA HoAo AL LÁTEX TEXTURIZADA + ENDUIDO	Metros cuadrados	6,4	70.650	452.160	64.998	415.987	80.587	515.757
17.28		VIGA DE CANTERO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	0,94	37.680	35.419	34.666	32.586	42.728	40.164
17.29		CANTERO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	4,25	53.380	226.865	49.110	208.718	42.728	181.594
17.30		Pintura protectora de piedras	Metros cuadrados	4	34.540	138.160	31.777	127.108	37.100	148.400
17.31		Pintura de contramarcos de madera	Metro lineal	7,05	28.260	199.233	25.999	183.293	29.680	209.244
18	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - ETAPA FINAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	Unidad Medida Global	1		167.961.756		152.566.455		179.038.134
18.1		ACARREO FINAL DE ESCOMBROS Y BASURAS	Metros cúbicos	115	49.455	5.687.325	50.554	5.813.710	53.000	6.095.000
18.2		CARGADO DE CONTENEDOR DE ESCOMBROIS Y BASURAS	Unidad	23	254.340		259.992	5.979.816	212.000	4.876.000
18.3		CONTENEDOR	Unidad	23	494.550	11.374.650	505.540	11.627.420	339.200	7.801.600
18.4		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	979,39	14.130	13.838.781	14.444	14.146.309	10.600	10.381.534
18.5		IMPREVISTOS - MERMAS - ROTURAS.	Unidad Medida Global	1	70.650.000	70.650.000	55.000.000	55.000.000	74.200.000	74.200.000
18.6		EQUIPAMIENTOS Mastil y banderas	Unidad	2	2.826.000	5.652.000	2.888.800	5.777.600	3.180.000	6.360.000
18.7		Letreros en acceso, pórtico, con letras corpórea, iluminación LED	Unidad Medida Global	1	16.956.000	16.956.000	15.000.000	15.000.000	21.200.000	21.200.000
18.8		Letrero Letras corpóreas en caseta recepción-informes	Unidad Medida Global	1	4.239.000	4.239.000	4.333.200	4.333.200	5.300.000	5.300.000
18.9		Letras corpóreas en nominaciones de auditorios	Unidad	2	5.652.000	11.304.000	5.777.600	11.555.200	5.512.000	11.024.000
18.10		Cortinado escenario	Unidad Medida Global	1	24.021.000	24.021.000	19.000.000	19.000.000	26.500.000	26.500.000
18.11		Cartelería indicativa de ambientes	Unidad Medida Global	1	4.239.000	4.239.000	4.333.200	4.333.200	5.300.000	5.300.000
					Precio Total					
		TOTAL				3.992.821.924		4.002.734.975		3.993.042.991

Santiago Abad

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.