GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS, SOCIALES, Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ID: 366928

Cuadro Comparativo de Ofertas (LOTE 3)

Construcción de Polideportivo - San Juan Ñeembucú					MVZ		Tecno Ingeniería		Jarita S.A.		Sanchez Construccioness		Juan Canatta	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	1.303	3.500	4.560.500					5.000	6.515.000	3.636	4.737.708
2	72131601-002	Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajia madera- de chapa ondulada de zinc, Contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	40	126.000	5.040.000					180.000	7.200.000	145.455	5.818.200
3	72131601-001	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	un	1	800.000	800.000					1.000.000	1.000.000	895.455	895.455
4	72131601-011	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	un	1	480.000	480.000					600.000	600.000	516.364	516.364
5	72131601-013	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	un	1	800.000	800.000					1.000.000	1.000.000	841.751	841.751
6	72131601-002	Replanteo y marcación.	m2	1.303	4.000	5.212.000					5.000	6.515.000	4.091	5.330.573
7	72131601-002	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	175	56.000	9.800.000					60.000	10.500.000	72.727	12.727.225
8	72131601-002	Excavación para cimentaciones.	m3	272	28.000	7.616.000					30.000	8.160.000	50.909	13.847.248
9	72131601-005	Zapatas de Hormigón Armado	m3	63	2.111.841	133.045.983					1.650.000	103.950.000	2.287.480	144.111.240
10	72131601-005	Vigas de Fundación	m3	32	2.201.736	70.455.552					2.000.000	64.000.000	1.909.091	61.090.912
11	72131601-005	Cimiento P.B.C., área baños y vestuarios (boxes) 0.3x0.5m	m3	20	485.433	9.708.660					550.000	11.000.000	537.190	10.743.800
12	72131601-005	Dado de piedra bruta	m3	29	485.433	14.077.557					550.000	15.950.000	537.190	15.578.510
13	72131601-005	Pilares y Columnas de Hormigón Armado	m3	58	2.588.976	150.160.608					1.650.000	95.700.000	2.363.636	137.090.888
14	72131601-005	Viga intermedia	m3	18	2.499.081	44.983.458					2.000.000	36.000.000	1.909.091	34.363.638
15	72131601-005	Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo	m3	10	2.568.231	25.682.310					2.000.000	20.000.000	1.909.091	19.090.910
16	72131601-005	Losa aligerada incluye viguetas de H° A°	m2	160	233.865	37.418.400					200.000	32.000.000	207.953	33.272.480
17	72131601-005	Gradería de H° A°	m3	18	2.327.589	41.896.602,00					2.000.000	36.000.000	2.363.636	42.545.448
18	72131601-005	Escaleras de H° A°	m3	10	2.742.489	27.424.890					2.400.000	24.000.000	2.363.636	23.636.360
19	72131601-005	Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	m2	1.000	140.000	140.000.000					150.000	150.000.000	177.273	177.273.000
20	72131601-007	Techo de chapas, c/estructura met. Plegada montada con cubierta de chapa galvanizada nro 28 y chapas traslucidas incluye cunbrera	m2	1.343	264.000	354.552.000					238.000	319.634.000	254.545	341.853.935
21	72131601-007	Cenefa de chapas y estructura met. plegadas	m2	202	120.000	24.240.000					150.000	30.300.000	252.525	51.010.050
22	72131601-002	Relleno y compactación, c/arena gorda existente	m3	960	56.000	53.760.000					60.000	57.600.000	72.727	69.817.920
23	72131601-005	Nivelación de 0.30 común	m2	90	120.000	10.800.000					150.000	13.500.000	165.455	14.890.950
24	72131601-005	Elevación 0.15 común (vest., baños, bolet., arbit,corre mano,rrelleno en gradas)	m2	540	77.000	41.580.000					110.000	59.400.000	96.050	51.867.000
25	72131601-005	Elevación de 0.15 de ladrillo hueco de 6 agujeros con junta al raz (visto)	m2	1.300	77.000	100.100.000					110.000	143.000.000	109.091	141.818.300
26	72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8	ml	105	24.500	2.572.500					35.000	3.675.000	29.848	3.134.040
27	72131601-005	Envarillado sobre abertura 2 Ø 8	ml	59	24.500	1.445.500					35.000	2.065.000	29.848	1.761.032
28	72131601-005	Para mampostería de 0.15	ml	6	28.000	168.000					35.000	210.000	29.900	179.400
29	72131601-005	Horizontal, c/aislante y asfalto liquido	m2	137	28.000	3.836.000					35.000	4.795.000	33.636	4.608.132
30	72131601-005	Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Liquido	m2	112	40.500	4.536.000					45.000	5.040.000	38.182	4.276.384
31	72131601-011	Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados c/ladrillos c/1,50 mts.	ml	125	27.000	3.375.000					30.000	3.750.000	31.500	3.937.500
32	72131601-011	Rejillas de piso abierto 40x40		4	135.000	540.000					150.000	600.000	132.545	530.180

NO COTIZA

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera B.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. [illegible] Coronel A.
Encargado U.O.C.

33	72131601-011	Rejillas de piso cerrado 40x40	un	8	135.000	1.080.000					150.000	1.200.000	132.545	1.060.360
34	72131601-011	Canaletas aéreas, chapa 26	ml	85	72.000	6.120.000					67.500	5.737.500	76.364	6.490.940
35	72131601-011	Caño de bajada, chapa 26	ml	115	72.000	8.280.000					67.500	7.762.500	78.182	8.990.930
36	72131601-009	Contrapiso de Hº simple 8cm	m2	184	81.000	14.904.000					67.500	12.420.000	157.225	28.929.400
37	72131601-009	Carpeta de nivelacion 1-3 e/2cm	m2	184	31.500	5.796.000					35.000	6.440.000	29.461	5.420.824
38	72131601-009	Baldosa cerámica 50x50 PEI 4 accesos, pista, boletería,baños, vestuarios y Escenario	m2	184	84.000	15.456.000					90.000	16.560.000	90.000	16.560.000
39	72131601-009	Junta de dilatación - 6.00x5.00	m2	184	9.000	1.656.000					10.000	1.840.000	8.950	1.646.800
40	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	70	31.500	2.205.000					35.000	2.450.000	29.091	2.036.370
41	72131601-010	aberturas metalicas P1 - Portón metálico, chapa doblada, en Accesos	un	1	4.000.000	4.000.000					5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000
42	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, boleteria	un	1	1.200.000	1.200.000					1.500.000	1.500.000	1.420.000	1.420.000
43	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, Salida de Emergencia	un	2	2.400.000	4.800.000					3.000.000	6.000.000	2.627.273	5.254.546
44	72131601-010	P4 - Puerta metálica, chapa doblada, Acceso Principal	un	2	3.600.000	7.200.000					4.500.000	9.000.000	4.000.000	8.000.000
45	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	1	4.000.000	4.000.000					5.000.000	5.000.000	1.018.182	1.018.182
46	72131601-010	V1 - Ventana intermedia vidrio blindex	un	16	600.000	9.600.000					750.000	12.000.000	590.909	9.454.544
47	72131601-010	V2 - Ventana met. Balancín Superior (incluye vidrio 4mm)	un	12	600.000	7.200.000					750.000	9.000.000	590.909	7.090.908
48	72131601-010	P7 - Puerta sanitario Capacidades diferentes según plano	un	2	960.000	1.920.000					1.200.000	2.400.000	1.018.182	2.036.364
49	72131601-010	P8 - Puerta doble hoja en sector Camarines/deposito	un	2	960.000	1.920.000					1.200.000	2.400.000	1.018.182	2.036.364
50	72131601-010	P9 - Puertas Vestidores y Boxes Sanitarios según plano	un	14	800.000	11.200.000					1.000.000	14.000.000	772.727	10.818.178
51	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	15	680.000	10.200.000					850.000	12.750.000	690.909	10.363.635
52	72131601-001	Toma corriente universal	un	103	133.000	13.699.000					190.000	19.570.000	94.545	9.738.135
53	72131601-001	Puntos	un	21	133.000	2.793.000					190.000	3.990.000	168.182	3.531.822
54	72131601-001	Panel led Adosados interiores 18W	un	43	225.000	9.675.000					250.000	10.750.000	213.636	9.186.348
55	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 20 W	un	5	135.000	675.000					150.000	750.000	122.727	613.635
56	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 20 W	un	13	225.000	2.925.000					250.000	3.250.000	218.182	2.836.366
57	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 15 W	un	5	207.000	1.035.000					230.000	1.150.000	195.455	977.275
58	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 35 W	un	4	234.000	936.000					260.000	1.040.000	13.182	52.728
59	72131601-001	Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W	un	9	450.000	4.050.000					500.000	4.500.000	440.909	3.968.181
60	72131601-001	Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenario)	un	4	1.040.000	4.160.000					1.300.000	5.200.000	1.141.818	4.567.272
61	72131601-001	Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista)	un	28	1.440.000	40.320.000					1.350.000	37.800.000	1.508.091	42.226.548
62	72131601-001	Ducha calefón	un	10	210.000	2.100.000					300.000	3.000.000	259.091	2.590.910
63	72131601-001	Motobomba 1 HP - Instalado	un	1	1.600.000	1.600.000					2.000.000	2.000.000	1.681.818	1.681.818
64	72131601-001	Acometida Trifásica - cables de 35 mm	ml	110	120.000	13.200.000					150.000	16.500.000	129.545	14.249.950
65	72131601-001	Tablero General	un	1	2.000.000	2.000.000					2.500.000	2.500.000	2.181.818	2.181.818
66	72131601-001	Tablero Seccional	un	4	1.600.000	6.400.000					2.000.000	8.000.000	1.681.818	6.727.272
67	72131601-001	Transformar Trifasico 63KVA incluye columna de Hº Aº y accesorio	un	1	27.000.000	27.000.000					30.000.000	30.000.000	29.090.909	29.090.909
68	72131601-001	Acometida subterránea 4P de 3/4"	ml	25	30.000	750.000					30.000	750.000	25.909	647.725
69	72131601-001	Distribucion subterránea 4P de 3/4"	ml	69	27.000	1.863.000					30.000	2.070.000	25.909	1.787.721
70	72131601-011	Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4"	un	1	1.350.000	1.350.000					1.500.000	1.500.000	1.168.182	1.168.182
71	72131601-011	Caños pvc de 1/2"	ml	145	18.000	2.610.000					20.000	2.900.000	21.000	3.045.000
72	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina	un	1	198.000	198.000					220.000	220.000	195.455	195.455
73	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exteriors	un	5	180.000	900.000					200.000	1.000.000	177.273	886.365
74	72131601-011	Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas.	un	9	225.000	2.025.000					250.000	2.250.000	222.727	2.004.543
75	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas.	un	33	160.000	5.280.000					200.000	6.600.000	150.000	4.950.000
76	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico	un	4	240.000	960.000					300.000	1.200.000	240.909	963.636
77	72131601-011	Instalación de agua cte., baños y vestuarios	un	31	120.000	3.720.000					150.000	4.650.000	131.818	4.086.358
78	72131601-011	Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo)	ml	140	24.000	3.360.000					30.000	4.200.000	31.500	4.410.000
79	72131601-011	Caños pvc 50 mm.	ml	25	20.000	500.000					25.000	625.000	26.250	656.250

NO COTIZA

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Neuquén
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

80	72131601-011	Caños pvc 40 mm.	ml	60	16.000	960.000					20.000	1.200.000	21.000	1.260.000
81	72131601-011	R.P.S. 15x15	un	18	96.000	1.728.000					120.000	2.160.000	104.545	1.881.810
82	72131601-011	Mingitorio	un	4	315.000	1.260.000					350.000	1.400.000	327.273	1.309.092
83	72131601-011	C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80	un	10	360.000	3.600.000					400.000	4.000.000	359.091	3.590.910
84	72131601-011	Cámara séptica, c/tapa de HºAº	un	1	2.250.000	2.250.000					2.500.000	2.500.000	3.181.818	3.181.818
85	72131601-011	Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios	un	11	675.000	7.425.000					750.000	8.250.000	672.727	7.399.997
86	72131601-011	Mesada con doble bacha	un	2	1.750.000	3.500.000					250.000	500.000	2.181.818	4.363.636
87	72131601-011	Lavatorio p/ mano sanitarios	un	5	315.000	1.575.000					350.000	1.750.000	314.545	1.572.725
88	72131601-011	Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo	un	11	315.000	3.465.000					350.000	3.850.000	314.545	3.459.995
89	72131601-011	Construcción de Pozo Absorbente Ver plano	un	1	3.500.000	3.500.000					5.000.000	5.000.000	4.363.636	4.363.636
90	72131601-008	RevoquesDe pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	666	27.000	17.982.000					30.000	19.980.000	33.636	22.401.576
91	72131601-008	Revoque De pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento)	m2	170	31.500	5.355.000					35.000	5.950.000	33.636	5.718.120
92	72131601-008	Revoque De losas	m2	160	27.000	4.320.000					30.000	4.800.000	33.636	5.381.760
93	72131601-008	De pilares, vigas	m2	402	27.000	10.854.000					30.000	12.060.000	33.636	13.521.672
94	72131601-008	De gradería, escaleras , y muros de gradas	m2	316	27.000	8.532.000					30.000	9.480.000	33.636	10.628.976
95	72131601-008	De pared, y vigas en Acceso	m2	35	27.000	945.000					30.000	1.050.000	33.636	1.177.260
96	72131601-008	De pared, exterior	m2	101	27.000	2.727.000					30.000	3.030.000	33.636	3.397.236
97	72131601-012	Pintura De pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	421	15.400	6.483.400					22.000	9.262.000	19.091	8.037.311
98	72131601-012	Pintura De pilares y vigas, al látex	m2	402	15.400	6.190.800					22.000	8.844.000	19.091	7.674.582
99	72131601-012	Pintura De pared vista, a silicona	m2	1.815	15.400	27.951.000					16.500	29.947.500	19.091	34.650.165
100	72131601-012	Pintura De aberturas, sintética	m2	180	17.500	3.150.000					25.000	4.500.000	19.091	3.436.380
101	72131601-012	Pintura De cenefas, sintética	m2	202	17.500	3.535.000					25.000	5.050.000	19.091	3.856.382
102	72131601-012	Pintura De pared, y vigas en Acceso	m2	35	15.400	539.000					22.000	770.000	19.091	668.185
103	72131601-012	Pintura De pared, exterior	m2	101	15.400	1.555.400					22.000	2.222.000	19.091	1.928.191
104	72131601-012	Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi	m2	825	59.500	49.087.500					64.000	52.800.000	76.364	63.000.300
105	72131601-005	Azulejado de baños, boxes y cantina	m2	245	76.000	18.620.000					75.000	18.375.000	80.000	19.600.000
106	72131601-010	Vidrios transparentes, dobles de 3 mm.	m2	20	135.000	2.700.000					150.000	3.000.000	131.818	2.636.360
107	72131601-010	Espejos p/baños y vestuarios - 4 de 2.5x1	m2	10	135.000	1.350.000					150.000	1.500.000	131.818	1.318.180
108	72131601-010	Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	un	2	1.750.000	3.500.000					2.500.000	5.000.000	1.363.636	2.727.272
109	72131601-010	Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca"	un	2	560.000	1.120.000					800.000	1.600.000	695.455	1.390.910
110	72131601-010	Red de nylon p/arcos	un	2	350.000	700.000					500.000	1.000.000	363.636	727.272
111	72131601-010	Red de nylon p/volleybol	un	2	210.000	420.000					300.000	600.000	227.273	454.546
112	72131601-010	Red nylon protect., colgante - cada acceso.(poleas)	un	1	1.400.000	1.400.000					2.000.000	2.000.000	1.681.818	1.681.818
113	72131601-010	Mesada de cantina terminacion granito	un	1	2.100.000	2.100.000					3.000.000	3.000.000	2.545.455	2.545.455
114	72131601-011	Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes.	un	1	27.000.000	27.000.000					22.500.000	22.500.000	27.141.818	27.141.818
115	72131601-013	Cartel con letras corporeas y con luces tipo led	un	1	6.300.000	6.300.000					7.000.000	7.000.000	7.560.000	7.560.000
116	72131601-013	Placa fundacional	un	1	540.000	540.000					600.000	600.000	509.091	509.091
117	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	900.000	900.000					1.000.000	1.000.000	781.818	781.818
118	72131601-005	Adoquinado estacionamiento	m2	350	87.500	30.625.000					100.000	35.000.000	112.727	39.454.450
119	72131601-001	Instalación eléctrica: Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático , protección en el arranque y columnas	un	8	2.250.000	18.000.000					1.875.000	15.000.000	2.235.000	17.880.000
						1.899.233.620						1.902.614.500		2.069.618.995

Lic. Oscar D. Cabrera B.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú
Unidad Operativa de Contrataciones
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

Construcción de Polideportivo - San Juan Ñeembucú					Fornerón Hermanos S.R.L.		GCA S.A.		Construmax Construtora		2G S.R.L.		LP Construcciones Civiles	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	1.303			3.600	4.690.800	4.400	5.733.200	2.940	3.830.820	2.783	3.626.249
2	72131601-002	Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, Contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	40			150.000	6.000.000	158.400	6.336.000	220.500	8.820.000	225.170	9.006.800
3	72131601-001	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	un	1			750.000	750.000	880.000	880.000	2.903.280	2.903.280	933.190	933.190
4	72131601-011	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	un	1			500.000	500.000	528.000	528.000	936.684	936.684	710.270	710.270
5	72131601-013	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	un	1			900.000	900.000	880.000	880.000	2.940.000	2.940.000	853.240	853.240
6	72131601-002	Replanteo y marcación.	m2	1.303			4.000	5.212.000	4.400	5.733.200	4.410	5.746.230	4.665	6.078.495
7	72131601-002	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	175			65.000	11.375.000	70.400	12.320.000	57.731	10.102.925	66.350	11.611.250
8	72131601-002	Excavación para cimentaciones.	m3	272			35.000	9.520.000	30.800	8.377.600	41.160	11.195.520	51.865	14.107.280
9	72131601-005	Zapatas de Hormigón Armado	m3	63			1.900.000	119.700.000	1.936.000	121.968.000	1.726.582	108.774.666	1.591.495	100.264.185
10	72131601-005	Vigas de Fundación	m3	32			2.100.000	67.200.000	1.936.000	61.952.000	2.042.499	65.359.968	2.003.254	64.104.128
11	72131601-005	Cimiento P.B.C., área baños y vestuarios (boxes) 0.3x0.5m	m3	20			550.000	11.000.000	572.000	11.440.000	355.019	7.100.380	474.895	9.497.900
12	72131601-005	Dado de piedra bruta	m3	29			550.000	15.950.000	572.000	16.588.000	656.369	19.034.701	58.700	1.702.300
13	72131601-005	Pilares y Columnas de Hormigón Armado	m3	58			2.100.000	121.800.000	1.936.000	112.288.000	2.427.024	140.767.392	2.185.035	126.732.030
14	72131601-005	Viga intermedia	m3	18			2.100.000	37.800.000	1.936.000	34.848.000	2.358.549	42.453.882	2.179.975	39.239.550
15	72131601-005	Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo	m3	10			2.100.000	21.000.000	1.936.000	19.360.000	2.358.549	23.585.490	2.104.075	21.040.750
16	72131601-005	Losa aligerada incluye viguetas de H° A°	m2	160			200.000	32.000.000	193.600	30.976.000	276.360	44.217.600	257.090	41.134.400
17	72131601-005	Gradería de H° A°	m3	18			2.100.000	37.800.000	1.936.000	34.848.000	2.327.866	41.901.588	2.228.930	40.120.740
18	72131601-005	Escaleras de H° A°	m3	10			2.400.000	24.000.000	2.288.000	22.880.000	2.289.378	22.893.780	2.179.975	21.799.750
19	72131601-005	Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	m2	1.000			185.000	185.000.000	176.000	176.000.000	179.954	179.954.000	158.075	158.075.000
20	72131601-007	Techo de chapas, c/estructura met. Plegada montada con cubierta de chapa galvanizada nro 28 y chapas traslucidas incluye cunbrera	m2	1.343			225.000	302.175.000	264.000	354.552.000	525.210	705.357.030	215.180	288.986.740
21	72131601-007	Cenefa de chapas y estructura met. plegadas	m2	202			150.000	30.300.000	132.000	26.664.000	446.629	90.219.058	168.245	33.985.490
22	72131601-002	Relleno y compactación, c/arena gorda existente	m3	960			65.000	62.400.000	70.400	67.584.000	49.123	47.158.080	65.465	62.846.400
23	72131601-005	Nivelación de 0.30 común	m2	90			150.000	13.500.000	132.000	11.880.000	173.054	15.574.860	171.695	15.452.550
24	72131601-005	Elevación 0.15 común (vest., baños, bolet., arbit,corre mano,rrelleno en gradas)	m2	540			100.000	54.000.000	96.800	52.272.000	100.423	54.228.420	98.525	53.203.500
25	72131601-005	Elevación de 0.15 de ladrillo hueco de 6 agujeros con junta al raz (visto)	m2	1.300			100.000	130.000.000	96.800	125.840.000	68.112	88.545.600	70.475	91.617.500
26	72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8	ml	105			25.000	2.625.000	30.800	3.234.000	12.005	1.260.525	19.835	2.082.675
27	72131601-005	Envarillado sobre abertura 2 Ø 8	ml	59			25.000	1.475.000	30.800	1.817.200	12.005	708.295	19.835	1.170.265
28	72131601-005	Para mamposteria de 0.15	ml	6			30.000	180.000	30.800	184.800	11.393	68.358	19.835	119.010
29	72131601-005	Horizontal, c/aislante y asfalto líquido	m2	137			30.000	4.110.000	30.800	4.219.600	46.017	6.304.329	35.855	4.912.135
30	72131601-005	Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido	m2	112			45.000	5.040.000	39.600	4.435.200	95.550	10.701.600	107.290	12.016.480
31	72131601-011	Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados c/ladrillos c/1,50 mts.	ml	125			35.000	4.375.000	26.400	3.300.000	46.028	5.753.500	149.955	18.744.375
32	72131601-011	Rejillas de piso abierto 40x40	un	4			150.000	600.000	132.000	528.000	460.992	1.843.968	329.128	1.316.512
33	72131601-011	Rejillas de piso cerrado 40x40	un	8			150.000	1.200.000	132.000	1.056.000	387.492	3.099.936	310.155	2.481.240
34	72131601-011	Canaletas aéreas, chapa 26	ml	85			90.000	7.650.000	79.200	6.732.000	209.141	17.776.985	75.900	6.451.500
35	72131601-011	Caño de bajada, chapa 26	ml	115			90.000	10.350.000	79.200	9.108.000	93.546	10.757.790	75.900	8.728.500
36	72131601-009	Contrapiso de H° simple 8cm	m2	184			65.000	11.960.000	79.200	14.572.800	39.728	7.309.952	29.280	5.387.520
37	72131601-009	Carpeta de nivelacion 1:3 e/2cm	m2	184			30.000	5.520.000	30.800	5.667.200	35.067	6.452.328	24.180	4.449.120
38	72131601-009	Baldosa cerámica 50x50 PEI 4 accesos, pista, boletería,baños, vestuarios y Escenario	m2	184			110.000	20.240.000	105.600	19.430.400	99.259	18.263.656	73.305	13.488.120
39	72131601-009	Junta de dilatación - 6.00x5.00	m	184			8.000	1.472.000	8.800	1.619.200	15.771	2.901.864	9.485	1.745.240
40	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	70			35.000	2.450.000	30.800	2.156.000	24.526	1.716.820	19.670	1.376.900

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

41	72131601-010	aberturas metalicas P1 - Portón metálico, chapa doblada, en Accesos	un	1			4.000.000	4.000.000	4.400.000	4.400.000	6.600.300	6.600.300	4.490.750	4.490.750
42	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, boleteria	un	1			1.100.000	1.100.000	1.320.000	1.320.000	6.057.737	6.057.737	957.352	957.352
43	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, Salida de Emergencia	un	2			2.500.000	5.000.000	2.640.000	5.280.000	2.529.737	5.059.474	2.482.942	4.965.884
44	72131601-010	P4 - Puerta metálica, chapa doblada, Acceso Principal	un	2			4.000.000	8.000.000	3.960.000	7.920.000	4.650.910	9.301.820	4.009.445	8.018.890
45	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	1			4.000.000	4.000.000	4.400.000	4.400.000	545.237	545.237	3.989.605	3.989.605
46	72131601-010	V1 - Ventana intermedia vidrio blindex	un	16			700.000	11.200.000	660.000	10.560.000	188.160	3.010.560	518.650	8.298.400
47	72131601-010	V2 - Ventana met. Balancin Superior (incluye vidrio 4mm)	un	12			895.000	10.740.000	660.000	7.920.000	2.286.154	27.433.848	461.725	5.540.700
48	72131601-010	P7 - Puerta sanitario Capacidades diferentes según plano	un	2			1.100.000	2.200.000	1.056.000	2.112.000	662.837	1.325.674	986.700	1.973.400
49	72131601-010	P8 - Puerta doble hoja en sector Camarines/deposito	un	2			1.100.000	2.200.000	1.056.000	2.112.000	1.061.073	2.122.146	1.075.250	2.150.500
50	72131601-010	P9 - Puertas Vestidores y Boxes Sanitarios según plano	un	14			750.000	10.500.000	880.000	12.320.000	789.791	11.057.074	822.250	11.511.500
51	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	15			720.000	10.800.000	748.000	11.220.000	662.837	9.942.555	733.700	11.005.500
52	72131601-001	Toma corriente universal	un	103			160.000	16.480.000	167.200	17.221.600	86.864	8.946.992	93.345	9.614.535
53	72131601-001	Puntos	un	21			160.000	3.360.000	167.200	3.511.200	86.864	1.824.144	95.875	2.013.375
54	72131601-001	Panel led Adosados interiores 18W	un	43			200.000	8.600.000	220.000	9.460.000	133.637	5.746.391	132.825	5.711.475
55	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 20 W	un	5			150.000	750.000	132.000	660.000	160.364	801.820	145.475	727.375
56	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 20 W	un	13			250.000	3.250.000	220.000	2.860.000	334.091	4.343.183	208.725	2.713.425
57	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 15 W	un	5			200.000	1.000.000	202.400	1.012.000	334.091	1.670.455	208.725	1.043.625
58	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 35 W	un	4			230.000	920.000	228.800	915.200	334.091	1.336.364	227.700	910.800
59	72131601-001	Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W	un	9			400.000	3.600.000	440.000	3.960.000	601.364	5.412.276	341.550	3.073.950
60	72131601-001	Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenario)	un	4			1.000.000	4.000.000	1.144.000	4.576.000	641.455	2.565.820	534.589	2.138.356
61	72131601-001	Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista)	un	28			1.400.000	39.200.000	1.584.000	44.352.000	1.135.910	31.805.480	686.389	19.218.892
62	72131601-001	Ducha calefón	un	10			350.000	3.500.000	264.000	2.640.000	296.005	2.960.050	272.165	2.721.650
63	72131601-001	Motobomba 1 HP - Instalado	un	1			1.800.000	1.800.000	1.760.000	1.760.000	10.885.056	10.885.056	2.179.290	2.179.290
64	72131601-001	Acometida Trifásica - cables de 35 mm	ml	110			145.000	15.950.000	132.000	14.520.000	167.046	18.375.060	92.915	10.220.650
65	72131601-001	Tablero General	un	1			2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	7.750.910	7.750.910	2.112.550	2.112.550
66	72131601-001	Tablero Seccional	un	4			1.800.000	7.200.000	1.760.000	7.040.000	3.073.637	12.294.548	1.536.975	6.147.900
67	72131601-001	Transformar Trifasico 63KVA incluye columna de Hº Aº y accesorio	un	1			22.000.000	22.000.000	26.400.000	26.400.000	46.772.728	46.772.728	29.316.375	29.316.375
68	72131601-001	Acometida subterránea 4P de 3/4"	ml	25			25.000	625.000	26.400	660.000	48.029	1.200.725	36.000	900.000
69	72131601-001	Distribucion subterránea 4P de 3/4"	ml	69			25.000	1.725.000	26.400	1.821.600	48.029	3.314.001	22.085	1.523.865
70	72131601-011	Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4"	un	1			1.300.000	1.300.000	1.320.000	1.320.000	2.181.186	2.181.186	1.161.270	1.161.270
71	72131601-011	Caños pvc de 1/2"	ml	145			20.000	2.900.000	17.600	2.552.000	9.851	1.428.395	15.315	2.220.675
72	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina	un	1			200.000	200.000	193.600	193.600	232.955	232.955	180.895	180.895
73	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exteriors	un	5			180.000	900.000	176.000	880.000	208.740	1.043.700	117.645	588.225
74	72131601-011	Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas.	un	9			230.000	2.070.000	220.000	1.980.000	137.646	1.238.814	142.945	1.286.505
75	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas.	un	33			180.000	5.940.000	176.000	5.808.000	76.440	2.522.520	138.897	4.583.601
76	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico	un	4			250.000	1.000.000	264.000	1.056.000	76.440	305.760	350.152	1.400.608
77	72131601-011	Instalación de agua cte., baños y vestuarios	un	31			170.000	5.270.000	132.000	4.092.000	330.022	10.230.682	158.631	4.917.561
78	72131601-011	Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo)	ml	140			35.000	4.900.000	26.400	3.696.000	25.578	3.580.920	23.615	3.306.100
79	72131601-011	Caños pvc 50 mm.	ml	25			28.000	700.000	22.000	550.000	13.658	341.450	16.530	413.250
80	72131601-011	Caños pvc 40 mm.	ml	60			23.000	1.380.000	17.600	1.056.000	10.758	645.480	14.495	869.700
81	72131601-011	R.P.S. 15x15	un	18			120.000	2.160.000	105.600	1.900.800	51.851	933.318	126.120	2.270.160
82	72131601-011	Mingitorio	un	4			330.000	1.320.000	308.000	1.232.000	600.656	2.402.624	446.798	1.787.192
83	72131601-011	C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80	un	10			370.000	3.700.000	352.000	3.520.000	372.792	3.727.920	236.335	2.363.350
84	72131601-011	Cámara séptica, c/tapa de HºAº	un	1			2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	10.350.823	10.350.823	2.094.535	2.094.535
85	72131601-011	Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios	un	11			700.000	7.700.000	660.000	7.260.000	735.789	8.093.679	1.066.040	11.726.440
86	72131601-011	Mesada con doble bacha	un	2			2.000.000	4.000.000	2.200.000	4.400.000	2.075.640	4.151.280	1.537.885	3.075.770
87	72131601-011	Lavatorio p/ mano sanitarios	un	5			330.000	1.650.000	308.000	1.540.000	604.464	3.022.320	414.565	2.072.825
88	72131601-011	Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo	un	11			300.000	3.300.000	308.000	3.388.000	157.545	1.732.995	290.950	3.200.450

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
U.O.C.

89	72131601-011	Construcción de Pozo Absorbente Ver plano	un	1			4.500.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000	6.353.699	6.353.699	2.853.840	2.853.840
90	72131601-008	RevoquesDe pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	666			30.000	19.980.000	26.400	17.582.400	36.422	24.257.052	48.335	32.191.110
91	72131601-008	Revoque De pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento)	m2	170			33.000	5.610.000	30.800	5.236.000	36.422	6.191.740	32.637	5.548.290
92	72131601-008	Revoque De losas	m2	160			35.000	5.600.000	26.400	4.224.000	26.276	4.204.160	52.350	8.376.000
93	72131601-008	De pilares, vigas	m2	402			35.000	14.070.000	26.400	10.612.800	26.276	10.562.952	52.350	21.044.700
94	72131601-008	De gradería, escaleras , y muros de gradas	m2	316			30.000	9.480.000	26.400	8.342.400	26.276	8.303.216	41.975	13.264.100
95	72131601-008	De pared, y vigas en Acceso	m2	35			30.000	1.050.000	26.400	924.000	36.422	1.274.770	36.790	1.287.650
96	72131601-008	De pared, exterior	m2	101			30.000	3.030.000	26.400	2.666.400	36.422	3.678.622	36.880	3.724.880
97	72131601-012	Pintura De pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	421			25.000	10.525.000	19.360	8.150.560	25.391	10.689.611	26.830	11.295.430
98	72131601-012	Pintura De pilares y vigas, al látex	m2	402			25.000	10.050.000	19.360	7.782.720	26.788	10.768.776	26.830	10.785.660
99	72131601-012	Pintura De pared vista, a silicona	m2	1.815			23.000	41.745.000	19.360	35.138.400	32.427	58.855.005	17.835	32.370.525
100	72131601-012	Pintura De aberturas, sintética	m2	180			28.000	5.040.000	22.000	3.960.000	40.091	7.216.380	37.065	6.671.700
101	72131601-012	Pintura De cenefas, sintética	m2	202			28.000	5.656.000	22.000	4.444.000	26.728	5.399.056	39.468	7.972.536
102	72131601-012	Pintura De pared, y vigas en Acceso	m2	35			25.000	875.000	19.360	677.600	25.391	888.685	23.035	806.225
103	72131601-012	Pintura De pared, exterior	m2	101			25.000	2.525.000	19.360	1.955.360	32.695	3.302.195	23.830	2.406.830
104	72131601-012	Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi	m2	825			75.000	61.875.000	74.800	61.710.000	57.464	47.407.800	73.810	60.893.250
105	72131601-005	Azulejado de baños, boxes y cantina	m2	245			90.000	22.050.000	83.600	20.482.000	46.287	11.340.315	74.475	18.246.375
106	72131601-010	Vidrios transparentes, dobles de 3 mm.	m2	20			140.000	2.800.000	132.000	2.640.000	176.400	3.528.000	139.150	2.783.000
107	72131601-010	Espejos p/baños y vestuarios - 4 de 2.5x1	m2	10			170.000	1.700.000	132.000	1.320.000	220.500	2.205.000	164.450	1.644.500
108	72131601-010	Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	un	2			2.000.000	4.000.000	2.200.000	4.400.000	1.269.546	2.539.092	1.960.750	3.921.500
109	72131601-010	Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca"	un	2			700.000	1.400.000	704.000	1.408.000	601.364	1.202.728	392.150	784.300
110	72131601-010	Red de nylon p/arcos	un	2			450.000	900.000	440.000	880.000	223.841	447.682	354.200	708.400
111	72131601-010	Red de nylon p/volleybol	un	2			250.000	500.000	264.000	528.000	160.364	320.728	253.000	506.000
112	72131601-010	Red nylon protect., colgante - cada acceso.(poleas)	un	1			2.000.000	2.000.000	1.760.000	1.760.000	801.819	801.819	2.530.000	2.530.000
113	72131601-010	Mesada de cantina terminacion granito	un	1			3.500.000	3.500.000	2.640.000	2.640.000	9.704.680	9.704.680	4.522.375	4.522.375
114	72131601-011	Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes.	un	1			30.000.000	30.000.000	26.400.000	26.400.000	116.596.177	116.596.177	33.308.537	33.308.537
115	72131601-013	Cartel con letras corporeas y con luces tipo led	un	1			7.000.000	7.000.000	6.160.000	6.160.000	25.457.728	25.457.728	5.566.000	5.566.000
116	72131601-013	Placa fundacional	un	1			600.000	600.000	528.000	528.000	5.151.682	5.151.682	948.750	948.750
117	72131601-013	Limpieza de obra	un	1			1.000.000	1.000.000	880.000	880.000	2.205.000	2.205.000	885.500	885.500
118	72131601-005	Adoquinado estacionamiento	m2	350			110.000	38.500.000	110.000	38.500.000	124.489	43.571.150	113.850	39.847.500
119	72131601-001	Instalación eléctrica: Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático , protección en el arranque y columnas	un	8			2.300.000	18.400.000	2.200.000	17.600.000	2.405.455	19.243.640	1.694.135	13.553.080
								1.978.570.800		1.968.479.040		2.600.820.249		1.867.157.503

Construcción de Polideportivo - San Juan Ñeembucú					Ing. Civil Oscar Gaete G.	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	1.303	4.500	5.863.500
2	72131601-002	Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, Contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	40	162.000	6.480.000
3	72131601-001	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	un	1	900.000	900.000
4	72131601-011	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	un	1	540.000	540.000
5	72131601-013	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	un	1	900.000	900.000
6	72131601-002	Replanteo y marcación.	m2	1.303	4.500	5.863.500
7	72131601-002	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	175	72.000	12.600.000

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

8	72131601-002	Excavación para cimentaciones.	m3	272	31.500	8.568.000
9	72131601-005	Zapatas de Hormigón Armado	m3	63	1.800.000	113.400.000
10	72131601-005	Vigas de Fundación	m3	32	1.800.000	57.600.000
11	72131601-005	Cimiento P.B.C., área baños y vestuarios (boxes) 0.3x0.5m	m3	20	585.000	11.700.000
12	72131601-005	Dado de piedra bruta	m3	29	585.000	16.965.000
13	72131601-005	Pilares y Columnas de Hormigón Armado	m3	58	1.900.000	110.200.000
14	72131601-005	Viga intermedia	m3	18	1.900.000	34.200.000
15	72131601-005	Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo	m3	10	1.980.000	19.800.000
16	72131601-005	Losa aligerada incluye viguetas de H° A°	m2	160	250.000	40.000.000
17	72131601-005	Graderia de H° A°	m3	18	1.980.000	35.640.000
18	72131601-005	Escaleras de H° A°	m3	10	2.000.000	20.000.000
19	72131601-005	Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	m2	1.000	145.000	145.000.000
20	72131601-007	Techo de chapas, c/estructura met. Plegada montada con cubierta de chapa galvanizada nro 28 y chapas traslucidas incluye cunbrera	m2	1.343	390.000	523.770.000
21	72131601-007	Cenefa de chapas y estructura met. plegadas	m2	202	135.000	27.270.000
22	72131601-002	Relleno y compactación, c/arena gorda existente	m3	960	72.000	69.120.000
23	72131601-005	Nivelación de 0.30 común	m2	90	135.000	12.150.000
24	72131601-005	Elevación 0.15 común (vest., baños, bolet., arbit,corre mano,rrelleno en gradas)	m2	540	85.000	45.900.000
25	72131601-005	Elevación de 0.15 de ladrillo hueco de 6 agujeros con junta al raz (visto)	m2	1.300	83.000	107.900.000
26	72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8	ml	105	31.500	3.307.500
27	72131601-005	Envarillado sobre abertura 2 Ø 8	ml	59	31.500	1.858.500
28	72131601-005	Para mampostería de 0.15	ml	6	31.500	189.000
29	72131601-005	Horizontal, c/aislante y asfalto líquido	m2	137	31.500	4.315.500
30	72131601-005	Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido	m2	112	40.500	4.536.000
31	72131601-011	Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados c/ladrillos c/1,50 mts.	ml	125	27.000	3.375.000
32	72131601-011	Rejillas de piso abierto 40x40	un	4	135.000	540.000
33	72131601-011	Rejillas de piso cerrado 40x40	un	8	135.000	1.080.000
34	72131601-011	Canaletas aéreas, chapa 26	ml	85	81.000	6.885.000
35	72131601-011	Caño de bajada, chapa 26	ml	115	81.000	9.315.000
36	72131601-009	Contrapiso de Hº simple 8cm	m2	184	81.000	14.904.000
37	72131601-009	Carpeta de nivelacion 1-3 e/2cm	m2	184	31.500	5.796.000
38	72131601-009	Baldosa cerámica 50x50 PEI 4 accesos, pista, boletería,baños, vestuarios y Escenario	m2	184	90.000	16.560.000
39	72131601-009	Junta de dilatación - 6.00x5.00	m2	184	9.000	1.656.000
40	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	70	31.500	2.205.000
41	72131601-010	aberturas metalicas P1 - Portón metálico, chapa doblada, en Accesos	un	1	4.500.000	4.500.000
42	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, boleteria	un	1	1.350.000	1.350.000
43	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, Salida de Emergencia	un	2	2.700.000	5.400.000
44	72131601-010	P4 - Puerta metálica, chapa doblada, Acceso Principal	un	2	4.050.000	8.100.000
45	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	1	4.500.000	4.500.000
46	72131601-010	V1 - Ventana intermedia vidrio blindex	un	16	675.000	10.800.000
47	72131601-010	V2 - Ventana met. Balancín Superior (incluye vidrio 4mm)	un	12	675.000	8.100.000
48	72131601-010	P7 - Puerta sanitario Capacidades diferentes según plano	un	2	1.080.000	2.160.000
49	72131601-010	P8 - Puerta doble hoja en sector Camarines/deposito	un	2	1.080.000	2.160.000
50	72131601-010	P9 - Puertas Vestidores y Boxes Sanitarios según plano	un	14	800.000	11.200.000
51	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	15	765.000	11.475.000
52	72131601-001	Toma corriente universal	un	103	140.000	14.420.000
53	72131601-001	Puntos	un	21	140.000	2.940.000

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones · República del Paraguay

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

54	72131601-001	Panel led Adosados interiores 18W	un	43	225.000	9.675.000
55	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 20 W	un	5	135.000	675.000
56	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 20 W	un	13	225.000	2.925.000
57	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 15 W	un	5	207.000	1.035.000
58	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 35 W	un	4	234.000	936.000
59	72131601-001	Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W	un	9	450.000	4.050.000
60	72131601-001	Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenario)	un	4	1.170.000	4.680.000
61	72131601-001	Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista)	un	28	1.620.000	45.360.000
62	72131601-001	Ducha calefón	un	10	270.000	2.700.000
63	72131601-001	Motobomba 1 HP - Instalado	un	1	1.800.000	1.800.000
64	72131601-001	Acometida Trifásica - cables de 35 mm	ml	110	135.000	14.850.000
65	72131601-001	Tablero General	un	1	2.250.000	2.250.000
66	72131601-001	Tablero Seccional	un	4	1.800.000	7.200.000
67	72131601-001	Transformar Trifasico 63KVA incluye columna de Hº Aº y accesorio	un	1	27.000.000	27.000.000
68	72131601-001	Acometida subterránea 4P de 3/4"	ml	25	27.000	675.000
69	72131601-001	Distribucion subterránea 4P de 3/4"	ml	69	27.000	1.863.000
70	72131601-011	Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4"	un	1	1.350.000	1.350.000
71	72131601-011	Caños pvc de 1/2"	ml	145	18.000	2.610.000
72	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina	un	1	198.000	198.000
73	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exteriors	un	5	180.000	900.000
74	72131601-011	Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas.	un	9	225.000	2.025.000
75	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas.	un	33	180.000	5.940.000
76	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico	un	4	270.000	1.080.000
77	72131601-011	Instalación de agua cte., baños y vestuarios	un	31	135.000	4.185.000
78	72131601-011	Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo)	ml	140	27.000	3.780.000
79	72131601-011	Caños pvc 50 mm.	ml	25	22.500	562.500
80	72131601-011	Caños pvc 40 mm.	ml	60	18.000	1.080.000
81	72131601-011	R.P.S. 15x15	un	18	108.000	1.944.000
82	72131601-011	Mingitorio	un	4	315.000	1.260.000
83	72131601-011	C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80	un	10	360.000	3.600.000
84	72131601-011	Cámara séptica, c/tapa de HºAº	un	1	2.250.000	2.250.000
85	72131601-011	Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios	un	11	675.000	7.425.000
86	72131601-011	Mesada con doble bacha	un	2	2.250.000	4.500.000
87	72131601-011	Lavatorio p/ mano sanitarios	un	5	315.000	1.575.000
88	72131601-011	Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo	un	11	315.000	3.465.000
89	72131601-011	Construcción de Pozo Absorbente Ver plano	un	1	4.500.000	4.500.000
90	72131601-008	RevoquesDe pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	666	35.000	23.310.000
91	72131601-008	Revoque De pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento)	m2	170	31.500	5.355.000
92	72131601-008	Revoque De losas	m2	160	27.000	4.320.000
93	72131601-008	De pilares, vigas	m2	402	27.000	10.854.000
94	72131601-008	De graderia, escaleras , y muros de gradas	m2	316	27.000	8.532.000
95	72131601-008	De pared, y vigas en Acceso	m2	35	27.000	945.000
96	72131601-008	De pared, exterior	m2	101	27.000	2.727.000
97	72131601-012	Pintura De pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	421	19.800	8.335.800
98	72131601-012	Pintura De pilares y vigas, al látex	m2	402	19.800	7.959.600
99	72131601-012	Pintura De pared vista, a silicona	m2	1.815	16.500	29.947.500
100	72131601-012	Pintura De aberturas, sintética	m2	180	22.500	4.050.000
101	72131601-012	Pintura De cenefas, sintética	m2	202	22.500	4.545.000
102	72131601-012	Pintura De pared, y vigas en Acceso	m2	35	19.800	693.000

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructur

103	72131601-012	Pintura De pared, exterior	m2	101	19.800	1.999.800
104	72131601-012	Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi	m2	825	75.000	61.875.000
105	72131601-005	Azulejado de baños, boxes y cantina	m2	245	85.500	20.947.500
106	72131601-010	Vidrios transparentes, dobles de 3 mm.	m2	20	135.000	2.700.000
107	72131601-010	Espejos p/baños y vestuarios - 4 de 2.5x1	m2	10	135.000	1.350.000
108	72131601-010	Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	un	2	2.250.000	4.500.000
109	72131601-010	Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca"	un	2	720.000	1.440.000
110	72131601-010	Red de nylon p/arcos	un	2	450.000	900.000
111	72131601-010	Red de nylon p/volleybol	un	2	270.000	540.000
112	72131601-010	Red nylon protect., colgante - cada acceso.(poleas)	un	1	1.800.000	1.800.000
113	72131601-010	Mesada de cantina terminacion granito	un	1	2.700.000	2.700.000
114	72131601-011	Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes.	un	1	34.500.000	34.500.000
115	72131601-013	Cartel con letras corporeas y con luces tipo led	un	1	6.300.000	6.300.000
116	72131601-013	Placa fundacional	un	1	540.000	540.000
117	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	900.000	900.000
118	72131601-005	Adoquinado estacionamiento	m2	350	112.500	39.375.000
119	72131601-001	Instalación eléctrica: Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático , protección en el arranque y columnas	un	8	2.100.000	16.800.000
						2.088.602.200

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructur.

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.