Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA

DESCRIPCION: REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 6158 SAN MARTIN Y REPARACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 6.155 8 DE DICIEMBRE - ASENTAMIENTO TORO PIRU 2.

ID Nº: 436998

					FACUNDO JOSE CORREA GODOY					ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO				
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual
	LOTE 1 - Esc. Bas. Nº 6158 SAN MARTIN													
1	Cartel de obra	und	1,00	1.500.000	1.500.000	No aplica	No aplica	1.500.000	0,000%	1.500.000	No aplica	No aplica	1.500.000	0,000%
2	Demolicion de techo existente sin recuperacion (tejas)	m2	203,00	19.509	19.509	No aplica	No aplica	3.960.327	0,000%	20.000	No aplica	No aplica	4.060.000	2,517%
3	Reparación de techo, provisión e instalación de tejas s/ tejuelones.	m2	203,00	258.666	258.666	No aplica	No aplica	52.509.198	0,000%	260.000	No aplica	No aplica	52.780.000	0,516%
4	Pintura general de paredes, pilares, tirantes y vigas de Hº al latex y de tejuelones al barniz.	m2	402,00	33.222	33.222	No aplica	No aplica	13.355.244	0,000%	33.222	No aplica	No aplica	13.355.244	0,000%
5	Provisión e instalación de zocalo.	ml	5,00	36.000	36.000	No aplica	No aplica	180.000	0,000%	36.000	No aplica	No aplica	180.000	0,000%
6	Artefactos fluorescentes de 2x40	und	18,00	267.000	267.000	No aplica	No aplica	4.806.000	0,000%	267.000	No aplica	No aplica	4.806.000	0,000%
7	Artefactos fluorescentes de 1x40	und	6,00	219.395	219.395	No aplica	No aplica	1.316.370	0,000%	219.395	No aplica	No aplica	1.316.370	0,000%
8	Ventiladores de techo de 56"	und	4,00	984.500	984.500	No aplica	No aplica	3.938.000	0,000%	984.500	No aplica	No aplica	3.938.000	0,000%
9	Limpieza final	m2	181,90	12.333	12.333	No aplica	No aplica	2.243.373	0,000%	12.333	No aplica	No aplica	2.243.373	0,000%
	SUB TOTAL							83.808.512					84.178.987	

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE UOC

Prof. Josefina Bobadilla
Encargado UOC

	LOTE 2 - LOTE 2 - Esc. Bas. Nº 6.155 8 de Diciembre													
1	Cartel de obra	und	1,00	1.500.000	1.500.000	No aplica	No aplica	1.500.000	0,000%	1.500.000	No aplica	No aplica	1.500.000	0,000%
2	Demolición de techo existente sin recuperación (tejas)	m2	190,00	19.509	19.509	No aplica	No aplica	3.706.710	0,000%	20.000	No aplica	No aplica	3.800.000	2,517%
3	Reparación de techo, provisión e instalación de tejas s/ tejuelones existentes.	m2	190,00	258.666	258.666	No aplica	No aplica	49.146.540	0,000%	260.000	No aplica	No aplica	49.400.000	0,516%
4	Pintura general de paredes y pilares al latex,de tejuelones, tirantes y vigas de maderamen al barniz.	m2	550,00	33.222	33.222	No aplica	No aplica	18.272.100	0,000%	35.000	No aplica	No aplica	19.250.000	5,352%
5	Ventiladores de techo de 56"	und	5,00	984.500	984.500	No aplica	No aplica	4.922.500	0,000%	984.500	No aplica	No aplica	4.922.500	0,000%
6	Guarda obra alisada de cemento con contrapiso	m2	58,30	149.013	149.013	No aplica	No aplica	8.687.458	0,000%	150.000	No aplica	No aplica	8.745.000	0,662%
7	Rampa peatonal	gl	1,00	530.000	530.000	No aplica	No aplica	530.000	0,000%	530.000	No aplica	No aplica	530.000	0,000%
8	Limpieza final	m2	181,90	12.333	12.333	No aplica	No aplica	2.243.373	0,000%	12.333	No aplica	No aplica	2.243.373	0,000%
	SUB TOTAL							89.008.681					90.390.873	
Precio Total (IVA incluido):								172.817.193					174.569.860	

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI
UOC

Prof. Josefina Bonadilla
Encargado UOC