Municipalidad de Yguazú
Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay
Telef. 0632-20234
UOC – Unidad Operativa de Contrataciones

Resolución I.M. N° 390/2.012.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM. 39 LADO MONDAY A LA EMPRESA MEGA TRADING S.A., POR CD N° 13/2.012.-

Yguazú, 04 de diciembre de 2.012.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Yguazú, recomendando la adjudicación de la **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 39 Lado Monday**; y

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, **por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1°: Adjudicar la **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 39 Lado Monday**, a la empresa **Mega Trading S.A.**, por la suma de (G. 52.245.000) **guaraníes cincuenta y dos millones doscientos cuarenta y cinco mil,** objeto de la LCD N° 13/2.012.-

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Item	Descripción	Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 39" Código de Catalogo: 72131702-001						
	Trabajos preliminares					
	Cartel de Obra 2,40 x 1,20 ml c/ estructura metálica			1	2.450.000	2.450.000
	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador 60 m2 y su posterior retiro. Elementos de Oficina			1	5.000.000	5.000.000
	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación			1.050	2.600	2.730.000
	MOVIMIENTO DE SUELO					
	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado. Relleno y compactación			1.050	2.600	2.730.000
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
	Cordón de H° 12 x 30			300	28.000	8.400.000
	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada			1.050	29.000	30.450.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA					
	Limpieza Final, retiro de desechos			1	485.000	485.000
Total General						**52.245.000**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Derlis Zárate González
Secretario General

Econ. Roberto Ramírez Salinas
Intendente Municipal