ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA
Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	Empresa 1: ALTO VERA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Movimiento de suelo: Apertura de caja y desalijo de Materiales sobrantes	AVC	Pya	1180,00	1.000	1.180.000
2	Empedrado de piedra basaltica sobre Tierra colorada del lugar	AVC	Pya	1803,00	35.000	63.105.000
3	Cordón cuneta de hormigón 1:3:3 de 60 cm. E=15 cm	AVC	Pya	450,80	70.000	31.556.000
4	Badén de hormigón 1:3:3 de 1,20 m de ancho e=15 cm	AVC	Pya	2,00	1.280.000	2.560.000
5	Cordón escondido de hormigón Prefabricado30x10cm	AVC	Pya	7,80	39.000	304.200
6	Adecuacion de cañerias de agua corrientes	AVC	Pya	1,00	2.640.000	2.640.000
7	Movimiento de suelo: Apertura de caja y desalijo de Materiales sobrantes	AVC	Pya	1180,00	1.000	1.180.000
8	Limpieza final de obras	AVC	Pya	1,00	500.000	500.000
Total Iva incluido:						**103.025.200**

Ítem	Descripción	Empresa 2: CONSTRUCCIONES S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Movimiento de suelo: Apertura de caja y desalijo de Materiales sobrantes	CSA	Pya	1180,00	1.000	1.180.000
2	Empedrado de piedra basaltica sobre Tierra colorada del lugar	CSA	Pya	1803,00	30.000	54.090.000
3	Cordón cuneta de hormigón 1:3:3 de 60 cm. E=15 cm	CSA	Pya	450,80	60.000	27.048.000
4	Badén de hormigón 1:3:3 de 1,20 m de ancho e=15 cm	CSA	Pya	2,00	1.050.000	2.100.000
5	Cordón escondido de hormigón Prefabricado30x10cm	CSA	Pya	7,80	39.000	304.200
6	Adecuacion de cañerias de agua corrientes	CSA	Pya	1,00	1.000.000	1.000.000
7	Movimiento de suelo: Apertura de caja y desalijo de Materiales sobrantes	CSA	Pya	1180,00	1.000	1.180.000
8	Limpieza final de obras	CSA	Pya	1,00	400.000	400.000
Total Iva incluido:						**87.302.200**

Ítem	Descripción	Empresa 3: VARGAS CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Movimiento de suelo: Apertura de caja y desalijo de Materiales sobrantes	VC	Pya	1180,00	1.000	1.180.000
2	Empedrado de piedra basaltica sobre Tierra colorada del lugar	VC	Pya	1803,00	35.000	63.105.000
3	Cordón cuneta de hormigón 1:3:3 de 60 cm. E=15 cm	VC	Pya	450,80	70.000	31.556.000
4	Badén de hormigón 1:3:3 de 1,20 m de ancho e=15 cm	VC	Pya	2,00	800.000	1.600.000
5	Cordón escondido de hormigón Prefabricado30x10cm	VC	Pya	7,80	39.000	304.200
6	Adecuacion de cañerias de agua corrientes	VC	Pya	1,00	2.000.000	2.000.000
7	Movimiento de suelo: Apertura de caja y desalijo de Materiales sobrantes	VC	Pya	1180,00	1.000	1.180.000
8	Limpieza final de obras	VC	Pya	1,00	400.000	400.000
Total Iva incluido:						**101.325.200**

Sr. Guido Avalos
UOC