CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2018, CON ID N° 350.940

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO: SOBRE LA CALLE SAAVEDRA ENTRE LAS CALLES CURUPAYTY Y AQUIDABÁN Y TERMINACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL BARRIO CONAVI III DE ATYRÁ

1- Aníbal Ignacio Rivas – Servicios Personales - Construcciones

1. TERMINACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL BARRIO CONAVI III DE ATYRÁ					
Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Marcación y replanteo 80 ml + 14 m bocacalle	ml	94	4.000	376.000
2	Destronque de árboles	un	8	655.000	5.240.000
3	Preparación de terreno más alero	m2	688	5.700	3.921.600
4	Cordón pre fabricado de hormigón	ml	196	24.000	4.704.000
5	Colchón de arena 0,15 cm de espesor	m2	688	9.000	6.192.000
6	Empedrado con piedra blanca	m2	688	38.200	26.281.600
7	Compactación con plancha compactadora	m2	688	3.900	2.683.200
8	Terminación con triturada 6ª	m2	688	4.100	2.820.800
9	Arreglo detrás de los cordones	ml	188	3.900	733.200
10	Limpieza final	gl	1	700.000	700.000
SUB TOTAL: Guaraníes cincuenta y tres millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos, IVA incluido.					**53.652.400**

2. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SAAVEDRA ENTRE LAS CALLES CURUPAYTY Y AQUIDABÁN					
Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Marcación y replanteo	ml	82	4.000	328.000
2	Extracción de tierra arcillosa 82x8x0.30=196.8m3 y carga con destape de cantera	m3	197	40.000	7.880.000
3	Preparación de terreno	m2	656	5.700	3.739.200
4	Cordón pre fabricado de hormigón	ml	164	24.000	3.936.000
5	Colchón de arena	m2	656	9.000	5.904.000.
6	Empedrado con piedra blanca	m2	656	38.200	25.059.200
7	Compactación con plancha compactadora	m2	656	3.900	2.558.400
8	Terminación con triturada 6ª	m2	656	4.200	2.755.200
9	Arreglo detrás de los cordones	ml	164	3.900	639.600
10	Cartel de obra	gl	1	1.400.000	1.400.000
11	Limpieza final	gl	1	650.000	650.000
SUB TOTAL: Guaraníes cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos, IVA incluido.					**54.849.600**

TOTAL: Guaraníes ciento ocho millones quinientos dos mil, IVA incluido. --------	**108.502.000**

_____

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá