				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.6.16	Provision y montaje del tablero TSPA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	16.995.550	16.995.550	17.000.000	17.000.000	0%	17.890.909	17.890.909	5%	19.316.447	19.316.447	14%
22.6.17	Provision y montaje del tablero TSPA1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	15.050.035	15.050.035	15.000.000	15.000.000	0%	16.772.727	16.772.727	11%	17.503.270	17.503.270	16%
22.6.18	Provision y montaje del tablero TSCT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.647.713	6.647.713	7.000.000	7.000.000	5%	6.709.091	6.709.091	1%	6.676.393	6.676.393	0%
22.6.19	Provision y montaje del tablero principal de Emergencia TGE , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	16.757.098	16.757.098	17.000.000	17.000.000	1%	19.009.091	19.009.091	13%	17.743.920	17.743.920	6%
22.6.20	Provision y montaje del tablero TSUPS,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N	Unidad	1	9.677.525	9.677.525	10.000.000	10.000.000	3%	10.0[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.975.909	9.975.909	3%

Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 26.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lila Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASTI
Director de Infraestructura

Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000141

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.													
22.6.21	Provision y montaje del tablero TE1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.461.454	7.461.454	7.000.000	7.000.000	-6%	7.827.273	7.827.273	5%	7.198.189	7.198.189	-4%
22.6.22	Provision y montaje del tablero TE2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	14.938.495	14.938.495	15.000.000	15.000.000	0%	15.095.455	15.095.455	1%	16.038.218	16.038.218	7%
22.6.23	Provision y montaje del tablero TE3, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.201.400	11.201.400	11.000.000	11.000.000	-2%	11.181.818	11.181.818	0%	12.675.619	12.675.619	13%
22.6.24	Provision y montaje del tableroTSU1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.060.650	7.060.650	7.000.000	7.000.000	-1%	7.827.273	7.827.273	11%	8.241.002	8.241.002	17%
22.6.25	Provision y montaje del tablero TSAs1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra,	Unidad	1	5.621.700	5.621.700	6.000.000	6.000.000	7%	5.590.909	5.590.909	1%	5.869.426	5.869.426	4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Darly Devers
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000170

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.													
22.6.26	Provision y montaje del tablero TSAs2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.296.100	4.296.100	4.000.000	4.000.000	-7%	4.472.727	4.472.727	4%	5.109.966	5.109.966	19%
22.6.27	Provision y montaje del tablero TEAz1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	4.500.000	4.500.000	0%	4.360.909	4.360.909	-4%	5.495.602	5.495.602	22%
22.6.28	Provision y montaje del tablero TEAz2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	4.500.000	4.500.000	0%	4.360.909	4.360.909	-4%	5.495.602	5.495.602	22%
22.6.29	Provision y montaje del tablero TEAz3.conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	4.500.000	4.500.000	0%	4.360.909	4.360.909	-4%	5.495.602	5.495.602	22%
22.7	ALIMENTACION DE TABLEROS													
22.7.1	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Baneo	Metro lineal	6	469.040	2.814.240	468.000	2.808.000	0%	559.000	3.354.000	19%	559.178	3.355.068	19%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUSTAVO ASTI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D. Ayala Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0001139

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	de Capacitores desde el Trasformador con conductores de cobre 3x120 mm?													
22.7.2	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG desde el Trasformador con conductores de cobre 4x(5x300) mm?	Metro lineal	8	7.278.700	58.229.600	7.350.000	58.800.000	1%	7.715.455	61.723.636	6%	6.543.478	52.347.824	-10%
22.7.3	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-BT desde el TG con conductores de cobre 4x(3x300) mm?	Metro lineal	6	4.367.250	26.203.500	4.410.000	26.460.000	1%	447.273	2.683.636	-90%	3.878.164	23.268.984	-11%
22.7.4	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TS01 desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	5	74.400	372.000	77.600	388.000	4%	67.091	335.455	-10%	96.312	481.560	29%
22.7.5	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSM desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	41	74.360	3.048.760	77.600	3.181.600	4%	67.091	2.750.727	-10%	96.312	3.948.792	30%
22.7.6	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSCo desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	60	177.320	10.639.200	187.700	11.262.000	6%	184.500	11.070.000	4%	274.657	16.479.420	55%
22.7.7	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSL desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	24	469.040	11.256.960	560.000	13.440.000	19%	559.091	[illegible]	[illegible]	671.066	16.105.584	43%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

0000138

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.7.8	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TEC desde el TG-BT con conductores de cobre 50x4 mm?	Metro lineal	25	223.080	5.577.000	264.000	6.600.000	18%	279.545	6.988.636	25%	329.692	8.242.300	48%
22.7.9	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TAC desde el TG-BT con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	21	109.850	2.306.850	112.150	2.355.150	2%	109.582	2.301.218	0%	125.257	2.630.397	14%
22.7.10	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TNC desde el TG-BT con conductores de cobre 25x4 mm?	Metro lineal	80	136.710	10.936.800	148.000	11.840.000	8%	142.009	11.360.727	4%	236.625	18.930.000	73%
22.7.11	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSG desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	95	469.040	44.558.800	560.000	53.200.000	19%	559.091	53.113.636	19%	671.066	63.751.270	43%
22.7.12	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX desde el TSG con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	5	177.320	886.600	187.700	938.500	6%	184.500	922.500	4%	274.657	1.373.285	55%
22.7.13	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS01 desde el TRX con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	10	177.320	1.773.200	187.700	1.877.000	6%	184.500	1.845.000	4%	274.657	2.746.570	55%
22.7.14	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS02 desde el TRX con	Metro lineal	10	60.650	606.500	47.000	470.000	-23%	42.491	[illegible]	30%	80.995	809.950	34%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000137

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	conductores de cobre 6x4 mm?													
22.7.15	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEc desde el TSG con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	15	73.800	1.107.000	77.600	1.164.000	5%	67.091	1.006.364	-9%	96.364	1.445.460	31%
22.7.16	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TLA desde el TSG con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	75	109.900	8.242.500	112.150	8.411.250	2%	184.500	13.837.500	68%	125.257	9.394.275	14%
22.7.17	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	75	469.100	35.182.500	560.000	42.000.000	19%	514.364	38.577.273	10%	671.066	50.329.950	43%
22.7.18	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA1 desde el TSPA con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	45	121.300	5.458.500	145.000	6.525.000	20%	184.500	8.302.500	52%	274.657	12.359.565	126%
22.7.19	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSCT desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	40	121.300	4.852.000	145.000	5.800.000	20%	184.500	7.380.000	52%	274.657	10.986.280	126%
22.7.20	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TTA desde el TG con conductores de cobre 4x(3x240) mm?	Metro lineal	150	3.522.090	528.313.500	3.045.000	456.750.000	-14%	3.354.545	503.181.818	-5%	3.157.125	473.568.750	-10%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 55.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASTI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Facultad de Obras

0000136

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.7.21	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TGE desde el TTA con conductores de cobre4x(3x240) mm?	Metro lineal	5	3.522.090	17.610.450	3.045.000	15.225.000	-14%	3.354.545	16.772.727	-5%	3.157.125	15.785.625	-10%
22.7.22	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSUPS desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	30	109.850	3.295.500	112.150	3.364.500	2%	109.582	3.287.455	0%	125.257	3.757.710	14%
22.7.23	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	15	109.850	1.647.750	112.150	1.682.250	2%	109.582	1.643.727	0%	125.257	1.878.855	14%
22.7.24	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE2 desde el TGE con conductores de cobre 70x4 mm?	Metro lineal	24	385.550	9.253.200	374.000	8.976.000	-3%	402.545	9.661.091	4%	390.049	9.361.176	1%
22.7.25	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE3 desde el TGE con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	57	176.750	10.074.750	187.700	10.698.900	6%	184.500	10.516.500	4%	274.657	15.655.449	55%
22.7.26	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSU1 desde el TGE con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	40	60.650	2.426.000	47.000	1.880.000	-23%	42.491	1.699.636	-30%	80.995	3.239.800	34%
22.7.27	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs1 desde el TGE con	Metro lineal	50	109.850	5.492.500	112.150	5.607.500	2%	107.345	[illegible]	[illegible]%	125.257	6.262.850	14%

Abog. Julio Cesar Miongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Nora Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Ibarra
Dpto. de Fiscalización de Obras
Alcance Obras

0000135

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	conductores de cobre 16x4 mm?													
22.7.28	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs2 desde el TSAs1 con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	60	60.650	3.639.000	47.000	2.820.000	-23%	42.491	2.549.455	-30%	80.995	4.859.700	34%
22.7.29	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz1 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	77.600	3.880.000	5%	67.091	3.354.545	-9%	96.312	4.815.600	31%
22.7.30	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz2 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	77.600	3.880.000	5%	67.091	3.354.545	-9%	96.312	4.815.600	31%
22.7.31	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz3 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	70	73.800	5.166.000	77.600	5.432.000	5%	67.091	4.696.364	-9%	96.312	6.741.840	31%
22.8	ALIMENTACION A CIRCUITOS													
22.8.1	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	1.200	19.700	23.640.000	19.500	23.400.000	-1%	19.009	22.810.909	-4%	24.402	29.282.400	24%
22.8.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma corriente comun, con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	19.500	9.750.000	-1%	19.009	[illegible]	[illegible]	24.402	12.201.000	24%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Diego Zarate
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000134

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.8.3	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma Shuko con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	1.800	23.000	41.400.000	27.000	48.600.000	17%	23.482	42.267.273	2%	28.037	50.466.600	22%
22.8.4	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de calefon con conductores tipo taller de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	340	23.000	7.820.000	27.000	9.180.000	17%	23.482	7.983.818	2%	28.037	9.532.580	22%
22.8.5	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 9.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	400	23.000	9.200.000	27.000	10.800.000	17%	23.482	9.392.727	2%	28.037	11.214.800	22%
22.8.6	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	420	23.000	9.660.000	27.000	11.340.000	17%	23.482	9.862.364	2%	28.037	11.775.540	22%
22.8.7	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 18.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	700	23.000	16.100.000	27.000	18.900.000	17%	23.482	[illegible]	2%	28.037	19.625.900	22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizz Benoyas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. AUGUSTO NOMAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dorys Sea[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000133

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.8.8	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	350	23.000	8.050.000	27.000	9.450.000	17%	23.482	8.218.636	2%	28.037	9.812.950	22%
22.8.9	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 36.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	290	30.610	8.876.900	36.500	10.585.000	19%	31.309	9.079.636	2%	36.993	10.727.970	21%
22.8.10	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 48.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm?.	Metro lineal	380	30.600	11.628.000	36.500	13.870.000	19%	31.309	11.897.455	2%	36.993	14.057.340	21%
22.8.11	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 60.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	140	30.610	4.285.400	36.500	5.110.000	19%	31.309	4.383.273	2%	36.993	5.179.020	21%
22.8.12	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Extractores de Aire con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	375	23.000	8.625.000	27.000	10.125.000	17%	24.399	[illegible]	[illegible]%	28.037	10.513.875	22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.422
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lila Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000132

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.8.13	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de odontologia (sillon y compresor) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra	Metro lineal	25	23.000	575.000	27.000	675.000	17%	24.599	614.972	7%	28.037	700.925	22%
22.8.14	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 1.	Metro lineal	80	69.790	5.583.200	83.500	6.680.000	20%	76.036	6.082.909	9%	90.471	7.237.680	30%
22.8.15	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 2, 3, 5, 6 y 7.	Metro lineal	225	27.400	6.165.000	32.500	7.312.500	19%	26.836	6.038.182	-2%	36.993	8.323.425	35%
22.8.16	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 10 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 4.	Metro lineal	90	48.050	4.324.500	57.500	5.175.000	20%	67.091	6.038.182	40%	62.174	5.595.660	29%
22.8.17	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 6	Metro lineal	38	30.610	1.163.180	36.500	1.387.000	19%	26.526	1.008.183	-12%	44.132	1.677.016	44%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Realización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Licitaciones de Obras
Dirección Jurídica

0000131

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 1.													
22.8.18	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 2,3 y 4.	Metro lineal	220	27.313	6.008.860	32.500	7.150.000	19%	26.836	5.904.000	-2%	36.993	8.138.460	35%
22.8.19	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de lavarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	13	56.485	734.305	67.500	877.500	20%	42.491	552.382	-25%	70.092	911.196	24%
22.8.20	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de secarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 35 mm? + 1x35 mm? de tierra.	Metro lineal	10	152.295	1.522.950	182.500	1.825.000	20%	138.655	1.386.545	-9%	198.464	1.984.640	30%
22.8.21	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de planchadora (lavanderia) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra.	Metro lineal	45	23.000	1.035.000	27.000	1.215.000	17%	17.891	805.091	-22%	28.037	1.261.665	22%
22.8.22	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito	Metro lineal	20	116.545	2.330.900	139.500	2.790.000	20%	107.345	2.146.900	-8%	152.645	3.052.900	31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Daza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Dirección de Infraestructura

Arq. Norma Ugarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscalizador Obras

000130

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	de Rayos X Fijo con conductores de cobre 4 x 25 mm? + 1x25 mm? de tierra.													
22.8.23	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de rayos x portatil con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	20	35.750	715.000	42.500	850.000	19%	39.136	782.727	9%	48.935	978.700	37%
22.8.24	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Tomas Especiales trifasicas con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.313	409.695	32.500	487.500	19%	33.545	503.182	23%	36.993	554.895	35%
22.8.25	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Bombas de agua con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.300	409.500	32.500	487.500	19%	33.545	503.182	23%	36.993	554.895	36%
22.8.26	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Autoclave con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 de tierra.	Metro lineal	15	35.750	536.250	42.500	637.500	19%	39.136	587.045	9%	48.935	734.025	37%
22.8.27	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ascensor con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	30	56.500	1.695.000	67.500	2.025.000	19%	84.982	2.549.461	50%	70.092	2.102.760	24%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. J N° 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

363

000129

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.8.28	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de bomba de agua para la planta de tratamiento de agua con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	12	35.750	429.000	42.500	510.000	19%	39.136	469.636	9%	48.935	587.220	37%
22.8.29	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de equipos de cocina con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	37.500	450.000	18%	33.545	402.545	6%	36.993	443.916	17%
22.8.30	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito del horno con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	37.500	450.000	18%	33.545	402.545	6%	36.993	443.916	17%
22.8.31	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor (Caseta Gases Medicinales) con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	95	31.650	3.006.750	37.500	3.562.500	18%	33.545	3.186.818	6%	36.993	3.514.335	17%
22.8.32	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor de aire comprimido con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	20	31.700	634.000	37.500	750.000	18%	33.545	670.900	6%	36.993	739.860	17%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscalizador Obras

0000128

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.8.33	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ventilador de techo con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	19.500	9.750.000	-1%	15.655	7.827.273	-21%	24.402	12.201.000	24%
22.9	PROVISIoN E INSTALACIoN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIoN.													
22.9.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento del artefacto de luminaria LED, de embutir 51w 5200lm de embutir con difusor	Unidad	322	899.460	289.626.120	750.000	241.500.000	-17%	726.818	234.035.455	-19%	1.043.981	336.161.882	16%
22.9.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 38w	Unidad	129	787.920	101.641.680	555.000	71.595.000	-30%	713.400	92.028.600	-9%	951.045	122.684.805	21%
22.9.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 76w 7800lm	Unidad	21	1.268.400	26.636.400	1.315.000	27.615.000	4%	1.306.036	27.426.764	3%	1.280.866	26.898.186	1%
22.9.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria de aplicar a pared, con difusor de 26w	Unidad	31	630.700	19.551.700	640.000	19.840.000	1%	514.364	15.945.273	-18%	631.217	19.567.727	0%
22.9.5	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion LED de embutir 20w 1600lm 6500k LED cob	Unidad	36	293.136	10.552.896	350.000	12.600.000	19%	279.545	[illegible]	[illegible]5%	312.299	11.242.764	7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

365

0000127

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.9.6	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion de adosar exterior con lampara LED e27 15w 470lm 4000k 15000hs	Unidad	49	271.960	13.326.040	250.000	12.250.000	-8%	262.773	12.875.864	-3%	170.038	8.331.862	-37%
22.9.7	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo farola, con difusor de policarbonato transparente altura=70cm con reja color negro (o similar)	Unidad	7	676.670	4.736.690	475.000	3.325.000	-30%	670.909	4.696.364	-1%	808.265	5.657.855	19%
22.9.8	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo proyector LED 50w 4000k 2700k 120g con cuerpo de aluminio inyectado y cristal templado fuente de LED incorporada	Unidad	16	690.970	11.055.520	550.000	8.800.000	-20%	738.000	11.808.000	7%	668.989	10.703.824	-3%
22.9.9	Provision y montaje de sistema autonomo para luces de emergencia	Unidad	110	314.800	34.628.000	300.000	33.000.000	-5%	335.455	36.900.000	7%	149.270	16.419.700	-53%
22.9.10	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Ventiladores de techo	Unidad	25	513.650	12.841.250	575.000	14.375.000	12%	436.091	10.902.273	-15%	656.139	16.403.475	28%
22.10	ILUMINACIoN EXTERNA CON ALUMBRADO PUBLICO													
22.10.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de	Unidad	16	5.878.470	94.055.520	5.100.000	81.600.000	-13%	5.568.5[illegible]	[illegible]	-5%	7.273.083	116.369.328	24%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benegas
DIRECCION DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Dirección de Infraestructura

Arq. Dante Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000126

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	150 W, adosado en columnas de H?A? de 12-200, en los lugares indicados en el plano.													
22.10.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de tubo de Acero, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	17	5.152.580	87.593.860	4.000.000	68.000.000	-22%	5.221.909	88.772.455	1%	6.742.072	114.615.224	31%
22.10.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado a la pared, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	8	3.508.080	28.064.640	3.000.000	24.000.000	-14%	3.354.545	26.836.364	-4%	3.864.016	30.912.128	10%
22.11	TOMA CORRIENTE.													
22.11.1	Provision y montaje de Boca para tomas comunes	Unidad	247	191.340	47.260.980	170.000	41.990.000	-11%	134.182	33.142.909	-30%	83.202	20.550.894	-57%
22.11.2	Provision y montaje de Boca para tomas tipo shuko	Unidad	154	195.490	30.105.460	190.000	29.260.000	-3%	156.545	24.108.000	-20%	333.067	51.292.318	70%
22.12	EXTRACTORES DE AIRE													
22.12.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccion de 1000 w. Incluye soporte para los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento, con ductos de ventilacion.	Unidad	18	2.335.600	42.040.800	2.800.000	50.400.000	20%	2.236.364	40.254.545	4%	3.031.609	54.568.962	30%
22.13	BANDEJAS PORTA CABLES.													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benítez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000125

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.13.1	Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de 300 mm? para circuitos. Tramos horizontales	Metro lineal	232	238.500	55.332.000	230.000	53.360.000	-4%	256.064	59.406.764	7%	306.068	71.007.776	28%
22.14	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA													
22.14.1	Pararrayo tipo Jaula de Faraday que incluye 6 puntas de captacion, anillo perimetral aereo de apantallamiento de cable de cobre desnudo de 35 mm?. uniones con soldadua exotermica. conexiones equipotenciales. con seis bajadas cable de cobre desnudo 50 mm?. puesta a tierra y accesorios de instalacion.	Unidad Medida Global	1	111.307.600	111.307.600	87.000.000	87.000.000	-22%	82.745.455	82.745.455	-26%	117.682.651	117.682.651	6%
22.15	TOMA CORRIENTE PARA GRIFOS ELECTRICOS													
22.15.1	Provision y colocacion de bocas de toma corriente universal para grifos electricos	Unidad	5	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	0%	218.045	1.090.227	-13%	333.067	1.665.335	33%
22.16	TOMA CORRIENTE PARA PUERTAS AUTOMATICAS													
22.16.1	Provision de bocas de toma corriente universal para mecanismo de automatizacion de puertas	Unidad	7	350.000	2.450.000	330.000	2.310.000	-6%	324.273	2.269.909	-7%	333.067	2.331.469	-5%
23	**AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**649.867.710**	**649.867.710**	**549.200.000**	**549.200.000**	**-0**	**636.245.453**	**636.245.453**	**-0**	**596.085.041**	**596.085.041**	**-0**

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. MARIO MAYO MAST
Director de Infraestructura

Arq. Rodolfo Delgado
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0001274

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
23.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de AA con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.													
23.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 9.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas...	Unidad	13	3.002.300	39.029.900	2.850.000	37.050.000	-5%	2.236.364	29.072.727	-26%	3.195.157	41.537.041	6%
23.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 12.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	36	3.544.600	127.605.600	3.000.000	108.000.000	-15%	3.354.545	120.763.636	-5%	3.324.957	119.698.452	-6%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D. Ortiz
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000123

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
23.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 18.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	5.117.870	66.532.310	4.350.000	56.550.000	-15%	5.031.818	65.413.636	-2%	4.612.676	59.964.788	-10%
23.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 24.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	6.929.650	90.085.450	6.000.000	78.000.000	-13%	6.150.000	79.950.000	-11%	6.583.040	85.579.520	-5%
23.1.5	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 36.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la	Unidad	17	12.648.050	215.016.850	10.000.000	170.000.000	-21%	12.300.000	[illegible]	[illegible]3%	11.954.320	203.223.440	-5%

Abog. Juan César Mongelós
M.C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras

0001122

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...													
23.1.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 48.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	2	17.288.900	34.577.800	15.150.000	30.300.000	-12%	21.245.455	42.490.909	23%	13.415.868	26.831.736	-22%
23.1.7	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 60.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	4	19.254.950	77.019.800	17.325.000	69.300.000	-10%	22.363.636	89.454.545	16%	14.812.516	59.250.064	-23%
24	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**318.298.238**	**318.298.238**	**349.391.510**	**349.391.510**	**0**	**323.738.829**	**323.738.829**	**0**	**289.050.198**	**289.050.198**	**-0**

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECTOR ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Carlos Zarate
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

371

0000121

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
24.1	Espejos													
24.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Unidad	29	278.900	8.088.100	300.000	8.700.000	8%	279.545	8.106.818	0%	247.800	7.186.200	-11%
24.2	Cristal Templado incoloro, Provision e Instalacion de puertas.													
24.2.1	Puerta vidriada tipo PE1 (1.10/2.10). Segun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	1	3.970.400	3.970.400	3.800.000	3.800.000	-4%	4.472.727	4.472.727	13%	3.607.531	3.607.531	-9%
24.2.2	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT1 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	23.076.900	46.153.800	27.690.000	55.380.000	20%	24.478.118	48.956.236	6%	20.967.632	41.935.264	-9%
24.2.3	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT2 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	3	23.076.900	69.230.700	27.690.000	83.070.000	20%	24.478.118	73.434.354	6%	20.967.632	62.902.896	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Ing. Dario Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0001120

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
24.2.4	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT3 (1,40/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	16.153.800	32.307.600	19.380.000	38.760.000	20%	21.133.636	42.267.273	31%	14.677.395	29.354.790	-9%
24.3	Cristal templado, paños fijos, provision e instalacion.													
24.3.1	TIPO V3 (1.60 x 0.60/1.55) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio templado color humo de 6 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.384.100	1.384.100	970.000	970.000	-30%	759.245	759.245	-45%	1.257.632	1.257.632	-9%
24.3.2	TIPO V10 (0.90 x 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	3	1.537.000	4.611.000	1.134.000	3.402.000	-26%	941.956	2.825.869	-39%	1.396.518	4.189.554	-9%
24.3.3	TIPO V11 (2.00 X 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	5	3.219.500	16.097.500	2.550.000	12.750.000	-21%	2.146.909	10.734.545	-33%	2.925.303	14.626.515	-9%
24.3.4	TIPO V12 (2.40 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	8.064.000	8.064.000	-8%	7.514.182	7.514.182	-14%	7.928.314	7.928.314	-9%
24.3.5	TIPO V14 (2.60 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija,	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	8.736.000	8.736.000	0%	7.827.273	7.827.273	-10%	7.928.314	7.928.314	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000119

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	color humo, 10 mm. Incluye esmerilado.													
24.3.6	TIPO V15 (5.10 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm, Incluye esmerilado.	Unidad	1	18.362.100	18.362.100	17.136.000	17.136.000	-7%	15.967.636	15.967.636	-13%	16.683.843	16.683.843	-9%
24.3.7	TIPO V16 (2.00 X 1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.964.600	2.964.600	2.310.000	2.310.000	-22%	2.728.364	2.728.364	-8%	2.693.610	2.693.610	-9%
24.3.8	VENTANA TIPO V17 (2.85 X 1.10 /1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.837.100	2.837.100	3.292.000	3.292.000	16%	2.927.400	2.927.400	3%	2.577.828	2.577.828	-9%
24.3.9	TIPO V18 (3.90 X 1.10 /1.05) -Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	5.628.600	5.628.600	4.505.000	4.505.000	-20%	5.036.291	5.036.291	-11%	5.114.120	5.114.120	-9%
24.3.10	TIPO V19 (3.97 +1.44 X1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	7.745.670	7.745.670	6.170.000	6.170.000	-20%	10.220.182	10.220.182	32%	7.037.756	7.037.756	-9%
24.3.11	TIPO V20 (1.30 X 2.15) -Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado. Segun plano de detalles	Unidad	1	3.723.000	3.723.000	3.354.000	3.354.000	-10%	3.4[illegible]	[illegible]	-8%	3.382.718	3.382.718	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 86/122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. ANTONIO TOMASI
Director
Dirección de Infraestructura

Lic. Fiscalización de Obras

0000118

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
24.3.12	TIPO V21 (0,90 X 1,00/1,10) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.307.600	1.307.600	945.000	945.000	-28%	1.207.636	1.207.636	-8%	1.188.059	1.188.059	-9%
24.3.13	TIPO V22 (1.30 X 1,00/1,10) - Abertura de cristal templado de una hoja fija, color humo, 8 mm. Segun plano de detalles	Unidad	1	1.317.400	1.317.400	1.365.000	1.365.000	4%	2.281.091	2.281.091	73%	1.196.989	1.196.989	-9%
24.4	Paños fijos de cristal templado, segun diseños													
24.4.1	De 10 mm. En lateral y superior de puertas de acceso PT2 y PT3	Unidad	44,33	289.600	12.837.968	347.000	15.382.510	20%	336.573	14.920.269	16%	263.105	11.663.445	-9%
24.4.2	De 4 mm. sobre pared roca yeso incoloro	Unidad	300	163.400	49.020.000	195.000	58.500.000	19%	150.955	45.286.364	-8%	148.491	44.547.300	-9%
24.5	Provision e Instalacion ladrillos de vidrio translucidos													
24.5.1	Muro de ladrillos de vidrio translucidos	Unidad	16	828.700	13.259.200	800.000	12.800.000	-3%	801.736	12.827.782	-3%	752.970	12.047.520	-9%
25	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**527.600.520**	**527.600.520**	**445.752.050**	**445.752.050**	**-0**	**392.426.579**	**392.426.579**	**-0**	**443.456.590**	**443.456.590**	**-0**
25.3.2	De rejas y portones metalicos, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	372.4	40.000	14.896.000	30.000	11.172.000	-25%	19.009	7.078.985	-52%	24.311	9.053.416	-39%
25.1	Enduido													
25.1.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	500	25.700	12.850.000	25.000	12.500.000	-3%	19.009	9.504.545	-26%	18.951	9.475.500	-26%
25.1.2	Con base de cemento para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	708,4	25.700	18.205.880	30.000	21.252.000	17%	19.009	13.466.040	-26%	24.662	17.470.561	-4%
25.1.3	En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647.85	25.700	16.649.745	27.000	17.491.950	5%	19.009	[illegible]	-26%	18.951	12.277.405	-26%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 28.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECTOR ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MARTINEZ
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000117

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
25.2	Al latex Acrilico													
25.2.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	4.006,1	25.100	100.553.110	20.000	80.122.000	-20%	19.009	76.152.319	-24%	24.385	97.688.749	-3%
25.2.2	De cielorraso de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647,85	25.100	16.261.035	22.000	14.252.700	-12%	19.009	12.315.040	-24%	24.385	15.797.822	-3%
25.2.3	De paredes exteriores, en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	3.831	25.650	98.265.150	20.000	76.620.000	-22%	19.009	72.823.827	-26%	24.385	93.418.935	-5%
25.2.4	De Muralla perimetral	Metros cuadrados	428	25.700	10.999.600	18.000	7.704.000	-30%	19.009	8.135.891	-26%	24.385	10.436.780	-5%
25.2.5	De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	3.042,6	25.000	76.065.000	20.000	60.852.000	-20%	19.009	57.837.060	-24%	24.385	74.193.801	-2%
25.3	Al Esmalte Sintetico													
25.3.1	De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metros cuadrados	280	40.000	11.200.000	30.000	8.400.000	-25%	20.127	5.635.636	-50%	24.311	6.807.080	-39%
25.3.3	De puertas metalicas	Metros cuadrados	82,53	40.000	3.301.200	30.000	2.475.900	-25%	20.127	1.661.104	-50%	24.311	2.006.387	-39%
25.3.4	De ventanas metalicas	Metros cuadrados	17,28	40.000	691.200	30.000	518.400	-25%	20.127	347.799	-50%	24.311	420.094	-39%
25.3.5	De techo estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1.014.72	40.000	40.588.800	35.000	35.515.200	-13%	20.127	20.423.546	-50%	24.311	24.668.858	-39%
25.4	Al Epoxi													
25.4.1	De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	506.98	63.000	31.939.740	50.000	25.349.000	-21%	50.318	25.510.312	-20%	65.316	33.113.906	4%
25.4.2	En cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	201.4	63.000	12.688.200	50.000	10.070.000	-21%	50.318	10.134.082	-20%	65.316	13.154.642	4%
25.4.3	Pintura POLIDEPORTIVA para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	115	22.400	2.576.000	22.000	2.530.000	-2%	20.127	2.314.636	-10%	10.945	1.258.675	-51%
25.4.4	Pintura POLIDEPORTIVA para pisos (numeracion de	Metros cuadrados	3	62.900	188.700	50.000	150.000	-21%	49.200	147.600	-22%	70.508	211.524	12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raul Benegas
Encargado de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director de Infraestructura

Arq. Diego Bernal
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000116

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	espacios de estacionamiento)													
25.5	Lustrado													
25.5.1	Laqueado de puertas multilaminadas	Metros cuadrados	904,26	66.000	59.681.160	65.000	58.776.900	-2%	62.618	56.623.117	-5%	24.332	22.002.454	-63%
26	**CARTELES INTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**97.754.500**	**97.754.500**	**75.557.000**	**75.557.000**	**-0**	**58.308.988**	**58.308.988**	**-0**	**88.813.054**	**88.813.054**	**-0**
26.1	Señales de Adosar a Puerta o Muro													
26.1.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 16 x 20 cms. Tipo AD1	Unidad	51	100.000	5.100.000	80.000	4.080.000	-20%	41.932	2.138.523	-58%	90.860	4.633.860	-9%
26.1.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 24 x 30 cms. Tipo AD2	Unidad	24	60.000	1.440.000	70.000	1.680.000	17%	73.381	1.761.136	22%	54.516	1.308.384	-9%
26.1.3	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 10 x 35 cms. Tipo AD3	Unidad	110	60.000	6.600.000	70.000	7.700.000	17%	50.318	5.535.000	-16%	54.516	5.996.760	-9%
26.1.4	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 35 cms. Tipo AD4	Unidad	3	150.000	450.000	110.000	330.000	-27%	67.[illegible]	[illegible]	[illegible]%	136.290	408.870	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASTI
Director de Infraestructura

Arq. Diego Benítez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000115

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
26.1.5	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 35 cms. Tipo AD5	Unidad	21	300.000	6.300.000	215.000	4.515.000	-28%	88.057	1.849.193	-71%	272.580	5.724.180	-9%
26.1.6	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 40 x 52 cms. Tipo AD6	Unidad	11	980.000	10.780.000	690.000	7.590.000	-30%	174.436	1.918.800	-82%	890.428	9.794.708	-9%
26.1.7	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 80 x 72 cms. Tipo AD8	Unidad	17	850.000	14.450.000	750.000	12.750.000	-12%	483.055	8.211.927	-43%	772.310	13.129.270	-9%
26.1.8	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 100 x 92 cms. Tipo AD10	Unidad	2	2.750.000	5.500.000	1.930.000	3.860.000	-30%	1.257.955	2.515.909	-54%	2.498.650	4.997.300	-9%
26.1.9	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 42 cms. Tipo AD12	Unidad	4	150.000	600.000	106.000	424.000	-29%	67.09[illegible]	[illegible]	55%	136.290	545.160	-9%
26.2	Señales en Bandera													
26.2.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos	Unidad	1	250.000	250.000	176.000	176.000	-30%	251.591	251.591	1%	227.150	227.150	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA STAVO Director Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S. N° 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. Operativo Dpto. de Fiscalización de Obras Mod. de Obras

0000114

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA1													
26.2.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA3	Unidad	4	350.000	1.400.000	246.000	984.000	-30%	363.409	1.453.636	4%	318.010	1.272.040	-9%
26.3	Señales tipo Cenefa													
26.3.1	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CE1	Unidad	2	3.827.250	7.654.500	2.680.000	5.360.000	-30%	1.341.818	2.683.636	-65%	3.477.342	6.954.684	-9%
26.3.2	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CE3	Unidad	4	2.126.250	8.505.000	1.490.000	5.960.000	-30%	670.909	2.683.636	-68%	1.931.424	7.725.696	-9%
26.3.3	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CE4	Unidad	4	1.181.250	4.725.000	830.000	3.320.000	-30%	[illegible]	[illegible]	-72%	1.072.148	4.288.592	-9%
26.4	Señales colgantes													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. J. Nº 30122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
GUSTAVO MASI
Director de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000113

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
26.4.1	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CO1	Unidad	3	3.500.000	10.500.000	2.451.000	7.353.000	-30%	3.801.818	11.405.455	9%	3.180.100	9.540.300	-9%
26.4.2	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CO3	Unidad	5	1.900.000	9.500.000	1.331.000	6.655.000	-30%	2.012.727	10.063.636	6%	1.726.340	8.631.700	-9%
26.4.3	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CO4	Unidad	4	1.000.000	4.000.000	705.000	2.820.000	-30%	1.006.364	4.025.455	1%	908.600	3.634.400	-9%
27	**CARTELES EXTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**176.000.000**	**176.000.000**	**149.220.000**	**149.220.000**	**-0**	**179.468.183**	**179.468.183**	**0**	**159.913.600**	**159.913.600**	**-0**
27.1	SEÑALES DE PIE													
27.1.1	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 3" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 85 x 206. Tipo DP 3	Unidad	3	12.000.000	36.000.000	8.401.000	25.203.000	-30%	11.181.818	33.545.455	-7%	10.903.200	32.709.600	-9%
27.1.2	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 4" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 160 x 315. Tipo DP 4	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	10.501.000	21.002.000	-30%	15.654.[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.629.000	27.258.000	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras

0000112

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
27.2	SEÑALES CORPOREAS													
27.2.1	Letras corporeas p/texto "IPS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-1	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	8.250.000	8.250.000	18%	6.150.000	6.150.000	-12%	6.360.200	6.360.200	-9%
27.2.2	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 120 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-2	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	7.010.000	7.010.000	-30%	10.063.636	10.063.636	1%	9.086.000	9.086.000	-9%
27.2.3	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof.. fijadas al muro. Tipo CORP-3	Unidad	1	19.000.000	19.000.000	21.000.000	21.000.000	11%	20.686.364	20.686.364	9%	17.263.400	17.263.400	-9%
27.2.4	Letras corporeas p/texto "CLINICA SAN JUAN" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4	Unidad	1	15.000.000	15.000.000	13.350.000	13.350.000	-11%	15.654.545	15.654.545	4%	13.629.000	13.629.000	-9%
27.2.5	Letras corporeas p/texto "URGENCIAS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-5	Unidad	1	9.000.000	9.000.000	9.300.000	9.300.000	3%	8.945.455	8.945.455	-1%	8.177.400	8.177.400	-9%
27.2.6	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 200 cms de diametro por 5	Unidad	1	18.000.000	18.000.000	12.605.000	12.605.000	-30%	[illegible]	[illegible]	9%	16.354.800	16.354.800	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASTI
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío [illegible]
Dpto. de Proyectos Nuevos
Mesa de Entrada

0000111

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	cms de profundidad. Tipo CORP-6													
27.2.7	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 40 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4	Unidad	2	16.000.000	32.000.000	15.750.000	31.500.000	-2%	16.772.727	33.545.455	5%	14.537.600	29.075.200	-9%
28	**PREVENCION DE INCENDIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.112.704.800**	**1.112.704.800**	**954.013.000**	**954.013.000**	**-0**	**926.860.694**	**926.860.694**	**-0**	**1.058.980.039**	**1.058.980.039**	**-0**
2.4.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de alarmas acusticas y visuales del tipo estroboscopicas	Unidad	19	960.000	18.240.000	690.000	13.110.000	-28%	900.514	17.109.761	-6%	945.853	17.971.207	-1%
28.1	Sistema de deteccion electronica de incendio del tipo multicriterios													
28.1.1	Provision, insatalacion y puesta en funcionamiento de detecctores de incendios multicriterios	Unidad	368	1.041.000	383.088.000	850.000	312.800.000	-18%	1.045.500	384.744.000	0%	1.014.776	373.437.568	-3%
28.2	Panel central de control de alarmas para incendios													
28.2.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de panel central de control de alarmas	Unidad	1	27.500.000	27.500.000	32.950.000	32.950.000	20%	31.849.313	31.849.313	16%	28.556.000	28.556.000	4%
28.3	Pulsador manual de alarmas contra incendio													
28.3.1	Provision, instalcion y puesta en	Unidad	19	1.121.200	21.302.800	790.000	15.010.000	-30%	1.098.831	20.873.174	-2%	1.050.082	19.951.558	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lila Benegas
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUILLERMO A. MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Carlos [illegible]
Unidad Ejecutora de Obras
Fiscal de Obras

0001110

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	funcionamiento de pulsadores manuales de alarmas contra incendio													
28.4	Alarmas acusticas y visuales													
28.5	Carteles de salidas de emergencias tipo 1 y 2													
28.5.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de carteles fotoluminiscente de salida de emergencias tipo 1	Unidad	26	270.000	7.020.000	323.000	8.398.000	20%	342.303	8.899.889	27%	294.646	7.660.796	9%
28.5.2	Provision, instalacion y puesta en funcionaminto de carteles fotoluminiscentes de salidas de emergencias tipo 2	Unidad	22	270.000	5.940.000	323.000	7.106.000	20%	342.303	7.530.675	27%	294.646	6.482.212	9%
28.6	Extintores de incendios													
28.6.1	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo ABC con agentes extintores de polvo quimico seco	Unidad	40	600.000	24.000.000	425.000	17.000.000	-29%	351.319	14.052.750	-41%	565.928	22.637.120	-6%
28.6.2	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo BC con agentes extintores de gas anhidrido carbonico	Unidad	16	850.000	13.600.000	1.000.000	16.000.000	18%	500.072	8.001.150	-41%	967.010	15.472.160	14%
28.7	Sistema de red hidraulica para combate de incendios BIEs													
28.7.1	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 4" para bocas de incendios equipadas	Metro lineal	30	450.000	13.500.000	460.000	13.800.000	2%	341.416	[illegible]	-24%	436.128	13.083.840	-3%
28.7.2	Provision e instalacion de ca?os de hierros	Metro lineal	310	400.000	124.000.000	400.000	124.000.000	0%	[illegible]	[illegible]	-32%	401.082	124.335.420	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° [illegible]22
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MARTI
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000109

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	galvanizados de 3" para bocas de incendio equipadas													
28.7.3	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 2" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	26	350.000	9.100.000	275.000	7.150.000	-21%	208.768	5.427.969	-40%	312.818	8.133.268	-11%
28.8	Sistema de red hidraulica para combate de incendios Rociadores													
28.8.1	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" y 1/2 para sistemas de rociadores	Metro lineal	30	380.000	11.400.000	300.000	9.000.000	-21%	234.329	7.029.869	-38%	364.738	10.942.140	-4%
28.8.2	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" para sistema de rociadores	Metro lineal	377	350.000	131.950.000	275.000	103.675.000	-21%	208.768	78.705.551	-40%	299.838	113.038.926	-14%
28.8.3	Provision e instalcion de ca?os de hierro galvanizado de 1" para sistema de rociadores	Metro lineal	730	228.000	166.440.000	170.000	124.100.000	-25%	186.736	136.317.545	-18%	193.402	141.183.460	-15%
28.9	Sistema de bombeo para red hidraulica de combate de incendios Bies													
28.9.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 15 HP para Bies.	Unidad	1	24.000.000	24.000.000	28.700.000	28.700.000	20%	21.399.202	21.399.202	-11%	23.104.400	23.104.400	-4%
28.9.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	5.990.000	5.990.000	20%	2.[illegible]	[illegible]	[illegible]%	6.135.646	6.135.646	23%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 30.122
Dirección Jurídica

Lic. [illegible] Barrios
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Jefe de Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00010108

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
28.9.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	3.590.000	3.590.000	20%	4.093.335	4.093.335	36%	3.068.472	3.068.472	2%
28.10	Sistema de bombeo para red hidraiulica de combate contra incendios Rociadores													
28.10.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 10 HP para Bies.	Unidad	1	22.000.000	22.000.000	25.710.000	25.710.000	17%	16.291.218	16.291.218	-26%	19.116.944	19.116.944	-13%
28.10.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	5.990.000	5.990.000	20%	2.752.684	2.752.684	-45%	6.135.646	6.135.646	23%
28.10.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	3.590.000	3.590.000	20%	4.093.335	4.093.335	36%	3.068.472	3.068.472	2%
28.11	Tablero de mando para sistema de bombeo BIEs y rociadores													
28.11.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tablero de mando para sistema de bombeo de BIEs y rociadores	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	3.590.000	7.180.000	20%	4.888.212	9.776.424	63%	6.136.035	12.272.070	105%
28.12	Sistemas de valvulas de flujo													
28.12.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de valvulas de flujo para sistemas de rociadores	Unidad	4	306.000	1.224.000	366.000	1.464.000	20%	1.228.25[illegible]	4.913.011	301%	3.374.800	13.499.200	1003%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUSTAVO MASI
Director de Infraestructura

Arq. Darío [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000107

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
28.13	Bocas de incendio equipadas													
28.13.1	Provision e instalacion de bocas de incendio equipadas con mangeras de alta presion y puntas de chorros regulables	Unidad	8	3.000.000	24.000.000	2.700.000	21.600.000	-10%	2.585.795	20.686.364	-14%	2.830.938	22.647.504	-6%
28.14	Boca de incendio siamesa													
28.14.1	Provision e instalacion de boca siamesa	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	2.550.000	5.100.000	16%	3.026.080	6.052.159	38%	2.300.705	4.601.410	5%
28.15	Rociadores para combte de incendio													
28.15.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema de rociadores para combate de incendios - Splinker	Unidad	200	290.000	58.000.000	205.000	41.000.000	-29%	92.564	18.512.898	-68%	212.223	42.444.600	-27%
29	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.179.285.000**	**2.179.285.000**	**1.668.700.000**	**1.668.700.000**	**-0**	**2.341.204.586**	**2.341.204.586**	**0**	**2.056.979.731**	**2.056.979.731**	**-0**
29.1	Consola Retractil de 6 gases con tomas Schuko para quirofanos	Unidad	2	56.255.000	112.510.000	45.000.000	90.000.000	-20%	31.823.734	63.647.468	-43%	51.112.644	102.225.288	-9%
29.2	Tomas de consola, para oxigeno sistema DISS internacional	Unidad	39	497.900	19.418.100	350.000	13.650.000	-30%	463.179	18.063.976	-7%	451.704	17.616.456	-9%
29.3	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	350.000	2.450.000	-30%	463.179	3.242.252	-7%	451.704	3.161.928	-9%
29.4	Tomas de consola, para Vacio sistema DISS internacional	Unidad	33	497.900	16.430.700	350.000	11.550.000	-30%	463.179	15.284.903	-7%	451.704	14.906.232	-9%
29.5	Tomas de consola, para Oxido Nitroso sistema DISS internacional	Unidad	3	497.900	1.493.700	350.000	1.050.000	-30%	463.179	1.389.537	-7%	451.704	1.355.112	-9%
29.6	Tomas de consola, para aire instrumental sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	350.000	2.450.000	-30%	463.179	[illegible]	[illegible]%	451.704	3.161.928	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO NASTI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0010006

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
29.7	Miniconsolas de pared de 1 Gas	Unidad	13	735.000	9.555.000	520.000	6.760.000	-29%	463.179	6.021.325	-37%	667.821	8.681.673	-9%
29.8	Miniconsolas de pared de 2 Gases	Unidad	19	1.250.000	23.750.000	1.050.000	19.950.000	-16%	1.486.399	28.241.583	19%	1.135.750	21.579.250	-9%
29.9	Miniconsolas de pared de 5 Gases	Unidad	4	3.111.000	12.444.000	3.730.000	14.920.000	20%	3.983.690	15.934.762	28%	2.825.746	11.302.984	-9%
29.10	Miniconsolas de pared de 6 Gases	Unidad	1	3.286.000	3.286.000	3.940.000	3.940.000	20%	4.472.727	4.472.727	36%	2.985.660	2.985.660	-9%
29.11	Red de distribucion canalizada de gases medicinales	Unidad	1.550	318.000	492.900.000	225.000	348.750.000	-29%	265.059	410.842.084	-17%	288.935	447.849.250	-9%
29.12	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 2 gases.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000	-10%	3.494.877	3.494.877	16%	2.725.800	2.725.800	-9%
29.13	Panel de alarma de area, para 2 gases.	Unidad	1	12.000.000	12.000.000	10.200.000	10.200.000	-15%	15.680.180	15.680.180	31%	10.903.200	10.903.200	-9%
29.14	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 4 gases.	Unidad	2	3.625.000	7.250.000	3.525.000	7.050.000	-3%	5.858.714	11.717.427	62%	3.293.675	6.587.350	-9%
29.15	Panel de alarma de area, para 4 gases.	Unidad	3	22.000.000	66.000.000	22.500.000	67.500.000	2%	25.924.221	77.772.662	18%	19.989.200	59.967.600	-9%
29.16	Valvulas de sectorizacion Principal de cada gas.	Unidad	5	1.500.000	7.500.000	1.060.000	5.300.000	-29%	275.800	1.378.999	-82%	1.362.900	6.814.500	-9%
29.17	Fluxometro de Oxigeno doble escala toma DISS	Unidad	20	551.000	11.020.000	450.000	9.000.000	-18%	152.363	3.047.269	-72%	500.639	10.012.780	-9%
29.18	Fluxometro de Aire doble escala toma DISS	Unidad	6	551.000	3.306.000	450.000	2.700.000	-18%	152.363	914.181	-72%	500.639	3.003.834	-9%
29.19	Humidificadores, para oxigeno y aire. Segun las especificaciones tecnicas: reusable, valvula de seguridad a 2 psi	Unidad	26	310.000	8.060.000	220.000	5.720.000	-29%	801.317	20.834.243	158%	281.666	7.323.316	-9%
29.20	Frasco de aspiracion en policarbonato, de 3000 cc (con trampa)	Unidad	20	623.500	12.470.000	730.000	14.600.000	17%	591.742	11.834.[illegible]	[illegible]	566.577	11.331.540	-9%
29.21	Regulador de vacio central para 3 (tres) modos de operacion	Unidad	20	1.087.500	21.750.000	1.045.000	20.900.000	-4%	5.917.[illegible]	[illegible]	444%	987.778	19.755.560	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECTOR OPERATIVO DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
GUSTAVO MASSI
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Dominga [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000105

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
29.22	Trampa de Vacio esterilizable	Unidad	20	762.200	15.244.000	535.000	10.700.000	-30%	838.636	16.772.727	10%	691.834	13.836.680	-9%
29.23	Conexiones para manguera, Oxigeno (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	204.500	1.227.000	150.000	900.000	-27%	223.636	1.341.818	9%	185.614	1.113.684	-9%
29.24	Conexiones para manguera, Aire Comprimido (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	204.500	1.227.000	150.000	900.000	-27%	223.636	1.341.818	9%	185.614	1.113.684	-9%
29.25	Conexiones para manguera, Oxido Nitrico (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	2	204.500	409.000	150.000	300.000	-27%	223.636	447.273	9%	185.614	371.228	-9%
29.26	Transportador de Frascos de Aspiracion con ruedas	Unidad	2	520.000	1.040.000	480.000	960.000	-8%	563.270	1.126.540	8%	472.472	944.944	-9%
29.27	BOMBA DE VACIO Y COMPRESOR													
29.27.1	Bomba de vacio central en duplex de 2 x 2 HP, segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	342.500.000	342.500.000	250.000.000	250.000.000	-27%	346.636.364	346.636.364	1%	333.423.750	333.423.750	-3%
29.27.2	Compresor de uso medicinal libre de aceite, a carter seco, duplex de 2 x 4 HP, segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	362.500.000	362.500.000	260.000.000	260.000.000	-28%	445.036.364	445.036.364	23%	352.893.750	352.893.750	-3%
29.28	TANQUE DE OXIGENO													
29.28.1	Tanque de Oxigeno de 2.000 litros	Unidad	1	480.973.900	480.973.900	340.000.000	340.000.000	-29%	559.090.909	559.090.909	16%	468.227.540	468.227.540	-3%
29.29	CENTRAL AUTOMATICA DE CILINDROS													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. AUGUSTO TOMASI
Director de Infraestructura

Arq. Derlis Soares
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000104

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
29.29.1	Central Automatica de cilindros para oxido nitroso (1+1) (manifold de oxido nitroso) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	21.750.000	21.750.000	23.250.000	23.250.000	7%	19.231.609	19.231.609	-12%	19.762.050	19.762.050	-9%
29.29.2	Central Automatica de cilindros para aire comprimido (3+3) (manifold de back up de aire medico) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	42.750.000	42.750.000	18%	31.189.725	31.189.725	-14%	32.936.750	32.936.750	-9%
29.29.3	Central Automatica de cilindros para oxigeno (5+5) (manifold de back up de oxigeno) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	43.400.000	43.400.000	20%	40.189.132	40.189.132	11%	32.936.750	32.936.750	-9%
29.30	CILINDROS DE ACERO													
29.30.1	Cilindros de acero de alta presion para Oxigeno	Unidad	10	1.800.000	18.000.000	2.150.000	21.500.000	19%	2.712.150	27.121.500	51%	1.635.480	16.354.800	-9%
29.30.2	Cilindros de acero de alta presion para Aire Comprimido	Unidad	6	1.800.000	10.800.000	2.150.000	12.900.000	19%	2.712.150	16.272.900	51%	1.635.480	9.812.880	-9%
30	**INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMATICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.461.779.288**	**4.461.779.288**	**4.050.424.150**	**4.050.424.150**	**-0**	**4.412.171.651**	**4.412.171.651**		**3.984.193.349**	**3.984.193.349**	**-0**
30.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack													

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lilia Benegas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. AUGUSTO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario [illegible]
Dpto. de Planificación de Obras
Dirección de Infraestructura

00001103

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
30.1.1	Rack de 42 U	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	7.790.000	7.790.000	20%	5.590.909	5.590.909	-14%	7.373.938	7.373.938	13%
30.2	Instalacion de Rack de 42U													
30.2.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.500	17.500	-10%	7.019	35.095	80%	4.543	22.715	16%
30.2.2	Cable color verde de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.500	17.500	-10%	7.019	35.095	80%	4.543	22.715	16%
30.2.3	Cable color negro de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.500	17.500	-10%	7.019	35.095	80%	4.543	22.715	16%
30.2.4	Cable color azul de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.500	17.500	-10%	7.019	35.095	80%	4.543	22.715	16%
30.2.5	Cable color blanco de 4 mm2	Metros	5	3.910	19.550	3.500	17.500	-10%	7.019	35.095	80%	4.543	22.715	16%
30.2.6	Barra a tierra Raqueable	Unidad	1	20.000	20.000	23.900	23.900	20%	310.939	310.939	1455%	25.960	25.960	30%
30.2.7	Canal de Tension, 8 tomas	Unidad	1	145.000	145.000	173.000	173.000	19%	364.777	364.777	152%	176.528	176.528	22%
30.2.8	Llave TM 1x16 AMP UPS	Unidad	1	18.900	18.900	22.500	22.500	19%	51.429	51.429	172%	22.455	22.455	19%
30.2.9	Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.355.000	1.355.000	-25%	2.418.652	2.418.652	34%	1.793.836	1.793.836	0%
30.2.10	Pach Cord Categoria 1m Cat.6a	Unidad	1	70.000	70.000	56.000	56.000	-20%	129.467	129.467	85%	70.741	70.741	1%
30.2.11	Dio 24 Puertos	Unidad	1	970.000	970.000	1.150.000	1.150.000	19%	2.100.270	2.100.270	117%	1.085.128	1.085.128	12%
30.2.12	Ventilador interno	Unidad	4	970.000	3.880.000	725.000	2.900.000	-25%	809.443	3.237.771	-17%	519.200	2.076.800	-46%
30.2.13	Cable Fibra Optica de 6 pelos Multimodo OM4	Metros	250	12.000	3.000.000	46.000	11.500.000	283%	41.323	10.330.631	244%	14.148	3.537.000	18%
30.3	Acometida - Fuerza													
30.3.1	Tablero Metalico para 36 Llaves TM, con barra, fase, neutro y Tierra, doble puerta, con luz piloto de tension, UPS - GENERADOR-ANDE	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000	-7%	10.188.727	[illegible]	[illegible]	7.316.177	7.316.177	-2%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mangelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lilia Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000102

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
30.3.2	Terminal para cable de 120mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	32	18.000	576.000	20.000	640.000	11%	22.454	718.544	25%	17.783	569.056	-1%
30.3.3	Terminal para cable de 16mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	256	14.500	3.712.000	12.000	3.072.000	-17%	19.803	5.069.479	37%	17.783	4.552.448	23%
30.3.4	Cable NYY de 250mm	Metros	540	55.000	29.700.000	270.000	145.800.000	391%	48.082	25.964.182	-13%	64.900	35.046.000	18%
30.3.5	Cable NYY de 120 mm	Metros	405	41.000	16.605.000	150.000	60.750.000	266%	41.373	16.755.955	1%	48.415	19.608.075	18%
30.3.6	Cable color verde de 25 mm2 para tierra	Metros	240	14.500	3.480.000	32.700	7.848.000	126%	23.154	5.556.852	60%	17.134	4.112.160	18%
30.3.7	Llave TM 3*250 Amp ANDE	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.530.000	1.530.000	-17%	1.847.945	1.847.945	0%	1.947.000	1.947.000	5%
30.3.8	Llave TM 3*250 Amp UPS	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.530.000	1.530.000	-17%	1.847.945	1.847.945	0%	1.947.000	1.947.000	5%
30.3.9	Llave TM 3*63 Amp ANDE	Unidad	2	195.000	390.000	230.000	460.000	18%	163.609	327.217	-16%	183.018	366.036	-6%
30.3.10	Llave TM 3*63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	230.000	460.000	18%	163.609	327.217	-16%	183.018	366.036	-6%
30.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack ? distribucion													
30.4.1	Racks 21 U, Tipo II	Unidad	2	3.200.000	6.400.000	3.800.000	7.600.000	19%	3.466.364	6.932.727	8%	3.775.882	7.551.764	18%
30.5	Instalacion del Racks 21U													
30.5.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.500	35.000	-10%	7.019	70.189	80%	4.543	45.430	16%
30.5.2	Cable color negro de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.500	35.000	-10%	7.019	70.189	80%	4.543	45.430	16%
30.5.3	Cable color verde de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.500	35.000	-10%	7.019	70.189	80%	4.543	45.430	16%
30.5.4	Cable color blanco de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.500	35.000	-10%	7.019	70.189	80%	4.543	45.430	16%
30.5.5	Cable color azul de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.500	35.000	-10%	7.019	70.189	80%	4.543	45.430	16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Dangelos
Jefa Dpto. de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

101000

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
30.5.6	Riel a tierra raqueable	Unidad	2	20.000	40.000	23.900	47.800	20%	310.939	621.878	1455%	25.960	51.920	30%
30.5.7	Canal de tension 5 tomas	Unidad	2	145.000	290.000	173.000	346.000	19%	358.627	717.255	147%	177.307	354.614	22%
30.5.8	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	2	18.900	37.800	22.500	45.000	19%	51.429	102.859	172%	22.455	44.910	19%
30.5.9	Pach Panel 24 cat 6a	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	1.270.000	2.540.000	-29%	2.418.652	4.837.304	34%	1.911.694	3.823.388	6%
30.5.10	Pach cord 1 cat 6	Unidad	48	70.000	3.360.000	56.000	2.688.000	-20%	129.467	6.214.433	85%	70.871	3.401.808	1%
30.5.11	Ventilador interno	Unidad	4	750.000	3.000.000	725.000	2.900.000	-3%	809.443	3.237.771	8%	76.712	306.848	-90%
30.5.12	Dio 12 puertos	Unidad	2	850.000	1.700.000	750.000	1.500.000	-12%	976.890	1.953.781	15%	791.780	1.583.560	-7%
30.6	DISTRIBUCCION - Fuerza													
30.6.1	Tablero seccional con indicador de tension en uso (UPS-ANDE-GENERADOR) Tablero metalico para 36 llaves TM. con barra. fase. neutro y tierra. Incluye Terminales de 4 y 16 mmc/tornillo. arandelas planas y de presion para barra	Unidad	2	7.188.000	14.376.000	7.000.000	14.000.000	-3%	4.415.311	8.830.622	-39%	7.670.531	15.341.062	7%
30.6.2	Llave TM 3X63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	230.000	460.000	18%	163.609	327.217	-16%	230.135	460.270	18%
30.6.3	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	34,71	18.900	656.019	22.500	780.975	19%	51.429	1.785.116	172%	22.455	779.413	19%
30.6.4	Cable color rojo de 4 mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.500	52.500.000	-10%	5.815	87.218.182	49%	4.543	68.145.000	16%
30.6.5	Cable color negro de 4mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.500	52.500.000	-10%	5.815	87.218.182	49%	4.543	68.145.000	16%
30.6.6	Cable color verde de 4 mm2 Tierra	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.500	52.500.000	-10%	5.815	87.218.182	49%	4.543	68.145.000	16%
30.6.7	Llave TM 1X16 Amo ANDE	Unidad	34,71	18.900	656.019	22.500	780.975	19%	51.429	1.785.116	172%	22.455	779.413	19%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizzi Gimenez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUILLERMO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Lic. D. [illegible]
Jefe de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001100

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
30.6.8	Cable color blanco de 4mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.500	52.500.000	-10%	5.815	87.218.182	49%	4.543	68.145.000	16%
30.6.9	Cable color azul de 4 mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.500	52.500.000	-10%	5.815	87.218.182	49%	4.543	68.145.000	16%
30.7	Detalle de componentes del Cableado estructurado Categ. 6a													
30.7.1	Patch Cord Categoria 6a de 1,5 mts.	Unidad	243	70.000	17.010.000	56.000	13.608.000	-20%	242.179	58.849.486	246%	70.871	17.221.653	1%
30.7.2	Patch Cord Categoria 6a de 3 mts.	Unidad	243	180.000	43.740.000	130.000	31.590.000	-28%	265.714	64.568.381	48%	165.235	40.152.105	-8%
30.7.3	Patch Cord de Fibra optica	Unidad	6	215.000	1.290.000	250.000	1.500.000	16%	290.727	1.744.364	35%	132.136	792.816	-39%
30.7.4	Tomas RJ45 Cat. 6a	Unidad	243	50.000	12.150.000	59.000	14.337.000	18%	50.318	12.227.318	1%	59.189	14.382.927	18%
30.7.5	Patch Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	11	1.800.000	19.800.000	1.270.000	13.970.000	-29%	2.999.129	32.990.416	67%	1.910.656	21.017.216	6%
30.7.6	Placa de 2 agujeros para RJ45	Unidad	243	12.000	2.916.000	10.000	2.430.000	-17%	10.958	2.662.838	-9%	14.148	3.437.964	18%
30.7.7	Toma doble con tierra	Unidad	729	316.000	230.364.000	250.000	182.250.000	-21%	279.545	203.788.636	-12%	289.065	210.728.385	-9%
30.7.8	Cable UTP Cat.6a con organizador de cable	Unidad	57	2.702.700	154.053.900	3.000.000	171.000.000	11%	2.795.455	159.340.909	3%	354.094	20.183.358	-87%
30.8	EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACION DE VOZ - DATOS Y MANEJO DE RED													
30.8.1	Switch de 24 puertos UTP Gerenciable de 10/100/1000- CAPA2 - QoS -y dos puerto FIBRA FST de 10GB PoE	Unidad	10	26.700.000	267.000.000	32.000.000	320.000.000	20%	19.931.290	199.312.904	-25%	26.549.292	265.492.920	-1%
30.8.2	Central IP	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	23.900.000	23.900.000	20%	20.015.455	20.015.455	0%	23.598.938	23.598.938	18%
30.8.3	Telefono IP	Unidad	110	519.200	57.112.000	620.000	68.200.000	19%	447.273	49.200.000	[illegible]	601.623	66.178.530	16%
30.8.4	Servidores de Gestion de video 20 Tera	Unidad	1	158.340.000	158.340.000	140.000.000	140.000.000	-12%	186.394.345	186.394.345	18%	132.159.764	132.159.764	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Carlos Gerardo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000066

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
30.8.5	Software de Gestion Nextiva 6.X	Unidad	1	764.260.200	764.260.200	540.000.000	540.000.000	-29%	615.000.000	615.000.000	-20%	530.998.820	530.998.820	-31%
30.8.6	Camara IP minidomo con IR	Unidad	69	3.700.000	255.300.000	3.995.000	275.655.000	8%	5.350.956	369.215.979	45%	3.775.882	260.535.858	2%
30.8.7	Camara IP Cupula PTZ con IR	Unidad	10	16.350.000	163.500.000	11.500.000	115.000.000	-30%	22.779.833	227.798.326	39%	17.463.292	174.632.920	7%
30.8.8	Camara IP Bullet con IR	Unidad	18	3.300.000	59.400.000	3.825.000	68.850.000	16%	4.914.194	88.455.499	49%	3.657.764	65.839.752	11%
30.8.9	Estaciones de Trabajo	Unidad	52	6.200.000	322.400.000	7.000.000	364.000.000	13%	6.150.000	319.800.000	-1%	5.841.000	303.732.000	-6%
30.9	UPS													
30.9.1	UPS de 100 Kva escalable a 160Kva	Unidad Medida Global	1	680.000.000	680.000.000	480.000.000	480.000.000	-29%	553.500.000	553.500.000	-19%	545.160.000	545.160.000	-20%
30.10	SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA													
30.10.1	Software de administracion de llamado Enfermera/medico	Unidad	1	500.000.000	500.000.000	360.000.000	360.000.000	-28%	359.445.825	359.445.825	-28%	493.240.000	493.240.000	-1%
30.10.2	Accesorios llamado enfermera/medico	Unidad	10	3.300.000	33.000.000	2.500.000	25.000.000	-24%	3.345.734	33.457.342	1%	3.657.764	36.577.640	11%
30.10.3	Materiales de instalacion y Mano de Obra: Ductos, cables, cajas de conexion, accesorios menores. Incluye instalacion, puesta en marcha y capacitacion.	Unidad Medida Global	1	120.000.000	120.000.000	90.000.000	90.000.000	-25%	111.818.182	111.818.182	-7%	112.099.174	112.099.174	-7%
30.11	Electroducto y Bandeja Porta Cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento cuidando la estetica													
30.11.1	Electroducto de PVC rigido de 3/4" antillama	Metro lineal	850	13.806	11.735.100	14.850	12.622.500	8%	12.300	10.455.000	-11%	15.316	13.018.600	11%
30.11.2	Bandeja de 300x64	Metro lineal	120	245.440	29.452.800	270.000	32.400.000	10%	263.546	[illegible]	[illegible]	253.759	30.451.080	3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. [illegible] Director Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible] Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obra

0000098

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
30.11.3	Bandeja de 200x64	Metro lineal	540	180.000	97.200.000	215.000	116.100.000	19%	189.340	102.243.702	5%	188.859	101.983.860	5%
30.11.4	Bandeja de 100x64	Metro lineal	200	160.000	32.000.000	187.500	37.500.000	17%	155.795	31.158.947	-3%	165.200	33.040.000	3%
31	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**706.076.600**	**706.076.600**	**541.578.000**	**541.578.000**	**-0**	**345.182.727**	**345.182.727**	**-1**	**467.487.644**	**467.487.644**	**-0**
31.1	De placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	Metros cuadrados	2.685	220.000	590.700.000	160.000	429.600.000	-27%	100.636	270.208.636	-54%	140.184	376.394.040	-36%
31.2	De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	559	176.000	98.384.000	170.000	95.030.000	-3%	111.818	62.506.364	-36%	136.550	76.331.450	-22%
31.3	Moldura de media caña de yeso	Metro lineal	446	38.100	16.992.600	38.000	16.948.000	0%	27.955	12.467.727	-27%	33.099	14.762.154	-13%
32	**PROVISIÓN Y COLOCCIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA DIVISORIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.717.900**	**59.717.900**	**59.733.000**	**59.733.000**	**0**	**48.393.791**	**48.393.791**	**-0**	**52.850.759**	**52.850.759**	**-0**
32.1	Puertas de aluminio de 35 mm de esp. . para boxes de baños. incluye. tiradores y cerraduras. de (0.60 x 1.65 m)	Unidad	17	594.000	10.098.000	600.000	10.200.000	1%	503.182	8.554.091	-15%	623.040	10.591.680	5%
32.2	Mampara de granito verde panorama de 20mm para separadores de Boxes de baños y minguitorios. Pulido ambas caras	Metros cuadrados	43.45	1.142.000	49.619.900	1.140.000	49.533.000	0%	916.909	39.839.700	-20%	972.591	42.259.079	-15%
33	**CORTINAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.387.000**	**9.387.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**3**	**35.781.818**	**35.781.818**	**3**	**33.150.900**	**33.150.900**	**3**
33.1	Cortinas antibacterianas c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable ,h-2.50m	Metros cuadrados	100	93.870	9.387.000	400.000	40.000.000	326%	357.818	[illegible]	281%	331.509	33.150.900	253%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Darly [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000097

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
34	**Colocacion de pasamano**	**Unidad Medida Global**	**1**	**404.602.600**	**404.602.600**	**317.350.000**	**317.350.000**	**-0**	**330.517.773**	**330.517.773**	**-0**	**364.002.616**	**364.002.616**	**-0**
34.1	Guardacamillas con pasamanos incorporados, de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	332.000	221.112.000	250.000	166.500.000	-25%	268.364	178.730.182	-19%	301.655	200.902.230	-9%
34.2	Guardacamillas inferior , de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	250.600	166.899.600	200.000	133.200.000	-20%	201.832	134.419.991	-19%	227.696	151.645.536	-9%
34.3	Esquinero de PVC - 90° 50X50 mm"- h=1.80m	Unidad	353	47.000	16.591.000	50.000	17.650.000	6%	49.200	17.367.600	5%	32.450	11.454.850	-31%
35	**Servicio de jardineria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**153.579.200**	**153.579.200**	**126.880.000**	**126.880.000**	**-0**	**118.845.954**	**118.845.954**	**-0**	**165.227.612**	**165.227.612**	**0**
35.1	Talud y empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1.600	39.000	62.400.000	35.000	56.000.000	-10%	25.718	41.149.091	-34%	29.205	46.728.000	-25%
35.2	Reforestacion. Incluye: excavacion y relleno de hoyos, abono, plantines, tutores, cercos y cuidados culturales.	Unidad	61	104.000	6.344.000	80.000	4.880.000	-23%	95.045	5.797.773	-9%	186.912	11.401.632	80%
35.3	Plantas ornamentales a cultivar dentro del predio	Unidad	350	94.000	32.900.000	70.000	24.500.000	-26%	55.909	19.568.182	-41%	46.728	16.354.800	-50%
35.4	Basureros segun diseño	Unidad	18	575.600	10.360.800	500.000	9.000.000	-13%	559.091	10.063.636	-3%	1.161.710	20.910.780	102%
35.5	Bancos de jardin	Unidad	24	1.315.600	31.574.400	1.000.000	24.000.000	-24%	1.341.818	32.203.636	2%	1.557.600	37.382.400	18%
35.6	Juego para niños	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	8.500.000	8.500.000	-15%	10.063.636	10.063.636	1%	32.450.000	32.450.000	225%
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**824.064.100**	**824.064.100**	**891.755.000**	**891.755.000**	**0**	**1.028.158.117**	**1.028.158.117**	**0**	**738.701.535**	**738.701.535**	**-0**

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ana Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO VIAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D. Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

396

0600000

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.1	Muebles Mostradores segun detalles													
36.1.1	M.F.1, en FISIOTERAPIA P.B, Long: 1,95 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.474.900	3.474.900,00	3.500.000	3.500.000	1%	3.488.727	3.488.727	0%	3.156.736	3.156.736	-9%
36.1.2	M.F.2, en AGENDAMIENTO P.B, Long: 4,40 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.840.800	7.840.800	7.800.000	7.800.000	-1%	7.872.000	7.872.000	0%	7.123.424	7.123.424	-9%
36.1.3	M.F.3, en RECEP. INFORME GENERAL y RECEP. DIAGNOSTICO P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	3.564.000	7.128.000	3.500.000	7.000.000	-2%	3.578.182	7.156.364	0%	3.237.212	6.474.424	-9%
36.1.4	M.F.4, en FARMACIA INTERNA P.B, Long: 3.80 ml - A: 0,80 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.771.600	6.771.600	6.650.000	6.650.000	-2%	7.156.364	7.156.364	6%	6.152.520	6.152.520	-9%
36.1.5	M.F.5, en INFORME ADMISION URGENCIA P.B, Long: 3.00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	5.250.000	5.250.000	-2%	5.367.273	5.367.273	0%	4.857.116	4.857.116	-9%
36.1.6	M.F.6, en TRIAJE (acceso ambulatorio) P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	5.250.000	5.250.000	-2%	5.367.273	5.367.273	0%	4.857.116	4.857.116	-9%
36.1.7	M.F.7, en TRIAJE (acceso con camilla) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.564.000	3.564.000	3.500.000	3.500.000	-2%	3.488.727	3.488.727	0%	3.237.212	3.237.212	-9%
36.1.8	M.F.8, en SECRETARIA P.A, Long: 4,32 ml - A: 0,90	Unidad	1	7.698.300	7.698.300	7.560.000	7.560.000	-2%	7.603.636	7.603.636	0%	6.993.624	6.993.624	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Tizia Borgogna
Dpto. de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director de Infraestructura

Arq. Eduardo Cesar Ortiz
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

397

00000095

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	m. Segun detalle y EETT.													
36.1.9	M.F.9, en PUESTO DE CONTROL P.A, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	5.250.000	5.250.000	-2%	5.367.273	5.367.273	0%	4.857.116	4.857.116	-9%
36.1.10	M.F.10, en CASETA DE CONTROL P.B, Long: 1,30 ml - A: 0,4 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.544.400	1.544.400	1.500.000	1.500.000	-3%	2.236.364	2.236.364	45%	1.403.138	1.403.138	-9%
36.2	Mesadas de Acero Inoxidable segun detalles													
36.2.1	AC. INOX 1, en MORGUE P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	4.750.000	4.750.000	20%	7.827.273	7.827.273	98%	3.598.056	3.598.056	-9%
36.2.2	AC. INOX 2, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B. Long: 6,90 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	25.000.000	25.000.000	-12%	27.954.545	27.954.545	-1%	25.762.704	25.762.704	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
GUSTAVO
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

7600094

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.2.3	AC. INOX 3, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, apoyada sobre ménsulas con tapa de mesada y pollera. Según detalle y EETT.	Unidad	1	2.673.000	2.673.000	3.200.000	3.200.000	20%	6.709.091	6.709.091	151%	2.428.688	2.428.688	-9%
36.2.4	AC. INOX 4, en ESTERILIZACIÓN (Entrega material esterilizado) P.B, Long: 6,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. , con tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox. y espacio para cajonera rodante...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	25.000.000	25.000.000	-12%	27.954.545	27.954.545	-1%	25.762.704	25.762.704	-9%
36.2.5	AC. INOX 5, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,30 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable...	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	3.250.000	3.250.000	18%	6.709.091	6.709.091	144%	2.498.650	2.498.650	-9%
36.2.6	AC. INOX 6, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 3,55 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha	Unidad	1	14.058.000	14.058.000	15.400.000	15.400.000	10%	17.890.000	17.890.000	27%	12.773.099	12.773.099	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

0000093

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	doble, tapa de mesada, mueble bajo mesada y estante interior con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.													
36.2.7	AC. INOX 7, en LAVANDERIA (Recepción Clasicado) P.B. Long: 1,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	5.200.000	5.200.000	18%	6.150.000	6.150.000	40%	3.997.840	3.997.840	-9%
36.2.8	AC. INOX 8, en LAVANDERIA (Lavado) P.B. Long: 3,63 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha profundas, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	14.374.800	14.374.800	17.000.000	17.000.000	18%	17.890.909	17.890.909	24%	13.060.476	13.060.476	-9%
36.2.9	AC. INOX 9, en COCINA (Cocción) P.B. Long: 8,34 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero	Unidad	1	33.026.400	33.026.400	39.000.000	39.000.000	18%	43.050.000	[illegible]	30%	30.007.813	30.007.813	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dirección de Obras
Lic. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obra

2600092