Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 27/2.018 – Construcción de Tinglado en el Km 30 Distrito de Minga Guazú ID N° 350.566.-

			• Prismapar S.A. con RUC 80075157-4										Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131601-007**	**Construcción de Tinglado en el Km 30**		Unidad Medida Global	1				Unidad Medida Global	1				Unidad Medida Global	1		
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Replanteo y marcación		Metros cuadrados	140	2.498	349.720		Metros cuadrad	140		0		Metros cuadrad	140		0
1.1.2		Cartel de Obra		Metros cuadrados	3	499.500	1.498.500		Metros cuadrad	3		0		Metros cuadrad	3		0
1.2		Excavaciones															
1.2.1		Excavación para zapata de 1,20 x 1,20 x 1,20		Metros cúbicos	19,01	149.850	2.848.649		Metros cúbicos	19,01		0		Metros cúbicos	19,01		0
1.3		Muro de Nivelación															
1.3.1		Muro de Nivelación de 0,45		Metros cuadrados	21,6	227.772	4.919.875		Metros cuadrad	21,6		0		Metros cuadrad	21,6		0
1.4		Relleno y Compactación															
1.4.1		Relleno y Compactación de interiores con tierra colorada		Metros cúbicos	63	132.467	8.345.421		Metros cúbicos	63		0		Metros cúbicos	63		0
1.5		Aislación Asfáltica															
1.5.1		Aislación Asfáltica		Metro lineal	48	20.979	1.006.992		Metro lineal	48		0		Metro lineal	48		0
1.6		ESTRUCTURA DE Hº Aº															
1.6.1		Zapata de HºAº		Metros cúbicos	3,96	1.598.400	6.329.664		Metros cúbicos	3,96		0		Metros cúbicos	3,96		0
1.6.2		Tronco de pilar de HºAº 20x40		Metros cúbicos	1,06	1.598.400	1.694.304		Metros cúbicos	1,06		0		Metros cúbicos	1,06		0
1.6.3		Pilar de HºAª20x40 altura		Metros cúbicos	5,28	1.598.400	8.439.552		Metros cúbicos	5,28		0		Metros cúbicos	5,28		0
1.6.4		Encadenado Inferior 0,25 x 0,35		Metros cúbicos	4,2	1.598.400	6.713.280		Metros cúbicos	4,2		0		Metros cúbicos	4,2		0
1.6.5		Encadenado Intermedio de 0,20 x 0,30		Metros cúbicos	2,88	1.598.400	4.603.392		Metros cúbicos	2,88		0		Metros cúbicos	2,88		0
1.6.6		Encadenado Superior de 0,20 x 0,30		Metros cúbicos	2,88	1.598.400	4.603.392		Metros cúbicos	2,88				Metros cúbicos	2,88		

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 27/2.018 – Construcción de Tinglado en el Km 30 Distrito de Minga Guazú ID N° 350.566.-

			• Prismapar S.A. con RUC 80075157-4										Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1.7		Piso															
1.7.1		Piso de Hormigón Armado e= 10 cm (Según detalle de plano)		Metros cuadrados	70	119.880	8.391.600		Metros cuadrad	70		0		Metros cuadrad	70		0
1.7.2		Guarda Obra de Baldoson, con cordón de 2 hiladas de ladrillo común		Metros cuadrados	40	79.920	3.196.800		Metros cuadrad	40		0		Metros cuadrad	40		0
1.8		Techo															
1.8.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica N° 26		Metros cuadrados	168,3	144.855	24.379.097		Metros cuadrad	168,3		0		Metros cuadrad	168,3		0
1.8.2		Cabreada metálica		Metro lineal	44,88	134.865	6.052.741		Metro lineal	44,88		0		Metro lineal	44,88		0
1.8.3		Tensores de cabreadas		Metro lineal	63,84	14.985	956.642		Metro lineal	63,84		0		Metro lineal	63,84		0
1.9		Mampostería de Elevación															
1.9.1		De 0,15 de ladrillo Hueco (de 6 agujeros) vistos		Metros cuadrados	140	74.925	10.489.500		Metros cuadrad	140		0		Metros cuadrad	140		0
1.9.2		Ladrillo Convoco (Según detalle de plano)		Metros cuadrados	31,2	149.850	4.675.320		Metros cuadrad	31,2		0		Metros cuadrad	31,2		0
1.10		Revoque															
1.10.1		Revoque de Muchetas		Metros cuadrados	130	38.961	5.064.930		Metros cuadrad	130		0		Metros cuadrad	130		0
1.11		Desagüe Pluvial															
1.11.1		Canaletas y bajadas		Metro lineal	76	59.940	4.555.440		Metro lineal	76		0		Metro lineal	76		0
1.12		Instalación Eléctrica															
1.12.1		Acometida según reglamento ANDE		Unidad	1	1.098.900	1.098.900		Unidad	1		0		Unidad	1		0
1.12.2		Tablero Seccional		Unidad	1	3.246.750	3.246.750		Unidad	1		0		Unidad	1		0
1.12.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-		Unidad	4	1.148.850	4.595.400		Unidad	4		0		Unidad	4		0
1.12.4		Conexiones para maquinarias		Unidad Medida Global	1	2.997.000	2.997.000		Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1		0

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 27/2.018 – Construcción de Tinglado en el Km 30 Distrito de Minga Guazú ID Nº 350.566.-

			• Prismapar S.A. con RUC 80075157-4										Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1.13		Estructura Metálica															
1.13.1		Portón corredizo Según detalle de plano (5,00 x 4,00) Con pintura		Metros cuadrados	20	349.650	6.993.000		Metros cuadrad	20				Metros cuadrad	20		
1.13.2		Portón corredizo Según detalle de plano (5,00 x 3,00) Con pintura		Metros cuadrados	15	349.650	5.244.750		Metros cuadrad	15		0		Metros cuadrad	15		0
1.14		Pintura															
1.14.1		Pintura de cabreada		Metro lineal	44,88	20.979	941.538		Metro lineal	44,88				Metro lineal	44,88		
1.14.2		De Muchetas		Metros cuadrados	130	29.970	3.896.100		Metros cuadrad	130		0		Metros cuadrad	130		0
1.14.3		Pintura de Pared anti homo		Metros cuadrados	280	19.980	5.594.400		Metros cuadrad	280		0		Metros cuadrad	280		0
1.14.4		Pintura de Canaletas y Bajadas		Metro lineal	76	20.979	1.594.404		Metro lineal	76		0		Metro lineal	76		0
1.15		Limpieza Final															
1.15.1		Trabajos de limpieza final		Unidad Medida Global	1	1.525.992	1.525.992		Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1		0
		TOTAL GENERAL					**156.843.044**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la U.O.C.