COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

INFORME Nº 3

ACTA DE CONCLUSIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 02/18 "CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA EL COMLOG"- AD REFERENDUM, ID Nº 347.587

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, en la Sala de Reunión del Centro Financiero N° 5, sito en Ruta Transchaco Km. 13 y 1/2 , siendo las 07:30 horas del día jueves 07 de junio de dieciocho, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N° 12 de fecha 30 de abril de 2018 del Comando Logístico; presidido por el **GRAL BRIG SEVERIANO SEBASTIAN RODRIGUEZ CUBILLA** e integrado por los Señores Oficiales Subalternos , Sub-Oficiales y Funcionaria nombrados, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 02/18 "CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA EL COMLOG"- AD REFERENDUM, ID Nº 347.587**, convocada por el Comando Logístico UOC N° 5.-

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN SU TERCERA ETAPA.

Se procederá a la conclusión del análisis y evaluación realizado en las etapas precedentes y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad, de los oferentes que a criterio del Comité de Evaluación se ajustan a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

CONCLUSIÓN

La tarea de evaluación de ofertas se inició a las 07:30 horas del día viernes 11 de mayo de 2018 y fue efectuada por el Comité de Evaluación mencionado más arriba hasta las 17:30 horas del día jueves 07 de junio de 2018.-

El Comité de Evaluación ha desarrollado su tarea, con absoluta normalidad y apegado a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, a su Decreto Reglamentario y a las demás disposiciones que guardan relación con el proceso de Contrataciones Públicas. Cabe destacar que no se produjo casos de procedimientos o conductas de terceras personas, tendientes a influir sobre el sentido de la decisión de los Miembros del Comité de Evaluación. De esta manera la independencia de criterios de los mismos no fueron afectados. En ese ambiente de trabajo se procedió a la verificación detallada de todas las ofertas presentadas, tarea que se ha ajustado a la metodología establecida en el **Art. 61.- "Método de evaluación"** del Decreto 21909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

RECOMENDACIÓN

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la **Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda:

1.- ADJUDICAR en la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 02/18 "CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA EL COMLOG"- AD REFERENDUM, ID Nº 347.587", al:**

Oferente **PEGASUS S.A-EMPRESA CONSTRUCTORA**: Por cumplir su oferta con las condiciones Legales, Financieras y Técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y por constituir los

precios ofertados razonables conforme a los vigentes en el mercado del rubro y convenientes para la Institución. **Conforme a la disponibilidad presupuestaria de la convocante sujeto a aprobación del PGN para el ejercicio fiscal 2018:**

					PEGASUS S.A	
Ítem	Código Catálo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado-TRABAJOS P**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Construcciòn de obrador: baño, vestuario, depòsito, oficina para fiscalizaciòn	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
1.2		Instalaciones provisorias: agua, electricidad	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
1.3		Vallado perimetral H= 2,00m	Metro lineal	240	70.000	16.800.000
1.4		Contenedor para retiro de escombros	Unidad	30	180.000	5.400.000
1.5		Movimiento de suelo	Metros cúbicos	600	45.000	27.000.000
1.6		Relleno y compactaciòn	Metros cúbicos	500	55.000	27.500.000
1.7		Replanteo y marcaciòn	Metros cuadrados	1.101	5.000	5.505.000
1.8		Excavaciòn para fundaciones	Metros cúbicos	246	33.000	8.118.000
2	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (-ESTRUCTUR**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.1		Zapatas	Metros cúbicos	89	1.700.000	151.300.000
2.2		Vigas de fundaciòn	Metros cúbicos	105	1.700.000	178.500.000
2.3		Pilares	Metros cúbicos	25	1.700.000	42.500.000
2.4		Viga superior	Metros cúbicos	8	1.700.000	13.600.000
2.5		Encadenado superior 15x40	Metro lineal	220	115.000	25.300.000
2.6		Encadenado superior 30x40	Metro lineal	120	175.000	21.000.000
3	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado(ALBAÑILERI**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		Cimentaciòn de PBC	Metros cúbicos	125	295.000	36.875.000
3.2		Mampostería de nivelaciòn ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	80	120.000	9.600.000
3.3		Aislaciòn horizontal con asfalto y revoque 1:3	Metro lineal	245	25.000	6.125.000
3.4		Mampostería de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,15	Metros cuadrados	688	60.000	41.280.000
3.5		Mampostería de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	833	112.000	93.296.000
3.6		Envarillado sobre aberturas en 2 niveles	Metro lineal	245	25.000	6.125.000
3.7		Azotada impermeable	Metros cuadrados	1.020	15.000	15.300.000
3.8		Revoque Exterior de paredes con hidròfugo	Metros cuadrados	1.020	25.000	25.500.000
3.9		Revoque interior fino filtrado	Metros cuadrados	1.982	18.500	36.667.000
3.10		Revoque de mochetas	Metro lineal	425	22.000	9.350.000
3.11		Contrapiso de cascote 10cm sobre terreno natural	Metros cuadrados	1.044	24.000	25.056.000
3.12		Piso tipo ceràmico PI 4	Metros cuadrados	931	110.000	102.410.000
3.13		Zòcalo tipo ceràmico	Metro lineal	375	55.000	20.625.000
3.14		Piso baldoson de cemento - guarda obra	Metros cuadrados	114	70.000	7.980.000
4	72131601-001	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (TECHO)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		Estructura metàlica con perfiles de chapa doblada; incluye cabriadas, vigas, correas y anclajes	Metros cuadrados	962	150.000	144.300.000
4.2		Cobertura de chapa trapezoidal acanalada doble con aislamiento tèrmico de 30mm tipo sandwich	Metros cuadrados	962	250.000	240.500.000
5	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (REVESTIDO)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		De azulejo en baños; incluye guarda	Metros cuadrados	225	63.000	14.175.000
5.2		De azulejos en àrea de lavado y planchado	Costo por Mil	30	63.000	1.890.000
6	72131601-001	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado(ABERTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		Puerta de madera tipo placa de 0,80x2,10m; incluye marco, herrajes, cerradura y contramarco	Unidad	14	1.000.000	14.000.000
6.2		Puerta de madera tipo placa de 0,70x2,10m; incluye marco, herrajes, cerradura y contramarco	Unidad	15	1.000.000	15.000.000
6.3		Puerta de vidrio templado de 10mm 1,60x2,10m; incluye freno, herrajes y manijòn	Unidad	4	5.000.000	20.000.000
6.4		Ventana corrediza de vidrio templado 8mm 1,60x1,20m	Unidad	22	1.200.000	26.400.000
6.5		Ventana corrediza de vidrio templado 8mm 0,60x0,50m	Unidad	15	500.000	7.500.000
6.6		Mampara PVC en baños; incluye 2 puertas de 0,60x1,90m	Unidad Medida Global	2	2.600.000	5.200.000

COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

7	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado(INSTALACIONES SANITARIAS-INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Desague cloacal interior de baños hasta el primer registro	Unidad	15	800.000	12.000.000
7.2		Desague cloacal de pileta de lavar	Unidad	8	400.000	3.200.000
7.3		Rejilla de piso sifonada de 15x15 en àrea de lavadero	Unidad	8	150.000	1.200.000
7.4		Registro de desague cloacal de 0,60x0,60m	Unidad	10	320.000	3.200.000
7.5		Registro de desague cloacal de 0,80x0,80m	Unidad	1	380.000	380.000
7.6		Caño pvc de 100mm	Metro lineal	160	40.000	6.400.000
7.7		Planta de tratamiento de efluentes segùn detalle, hasta desembocadura	Unidad	1	133.000.000	133.000.000
8	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado(INSTALACION DE AGUA CORRIENTE)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		Distribuciòn interior de agua corriente en baños	Unidad	15	800.000	12.000.000
8.2		Instalaciòn de agua corriente en piletas de lavar	Unidad	8	800.000	6.400.000
8.3		Alimentaciòn de agua corriente desde la toma de agua	Metro lineal	150	30.000	4.500.000
9	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado(INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		Canaleta de chapa galvaniz. No 24 desarrollo 0,40m	Metro lineal	90	80.000	7.200.000
9.2		Canaleta limahoya desarrollo 1,20m	Metro lineal	68	100.000	6.800.000
9.3		Bajada de chapa galvaniz. No. 24	Metro lineal	72	80.000	5.760.000
9.4		Registro de desague pluvial con tapa rejilla de 0,30x0,30	Unidad	26	320.000	8.320.000
9.5		Caño pvc de 100mm	Metro lineal	250	30.000	7.500.000
9.6		Caño pvc de 150mm	Metro lineal	90	110.000	9.900.000
10	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (ARTEFACTOS SANITARIOS - INCLUYE GRIFERIA)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Inodoro con cisterna alta	Unidad	15	550.000	8.250.000
10.2		Lavatorio con pedestal	Unidad	17	400.000	6.800.000
10.3		Ducha elèctrica con brazo metàlico	Unidad	15	180.000	2.700.000
10.4		Papelera con porta rollo	Unidad	15	80.000	1.200.000
10.5		Jabonera para lavatorio	Unidad	17	80.000	1.360.000
10.6		Jabonera para ducha	Unidad	15	80.000	1.200.000
10.7		Perchero	Unidad	15	80.000	1.200.000
10.8		Pileta de lavar de marmolina; incluye base revocada de mamposterìa de ladrillos comunes de 0,15	Unidad	8	450.000	3.600.000
11	**72131601-001**	Construccion/Colocacion de techo/tinglado (INSTALACION ELECTRICA- DUCTOS-CONDUCTORES-BOCAS ELECTRICAS)	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		Provisión e instalación de Tubos de PVC Corrugado de 3/4"	Metros	1.200	13.000	15.600.000
11.2		Provisión e instalación de Tubos de PVC Corrugado 5/8"	Metros	900	12.000	10.800.000
11.3		Provisión e instalación de Tubos de PVC Corrugado 1"	Metros	300	20.000	6.000.000
11.4		Provisión e instalación de Tubo de PVC Rígido de 3/4" curvable en frio	Metros	200	22.000	4.400.000
11.5		Provisión e instalación de Tubo de PVC Rígido de 1" curvable en frio	Metros	250	24.000	6.000.000
11.6		Provisión e instalación de Caja de conexión hexagonal -	Unidad	80	40.000	3.200.000
11.7		Provisión e instalación de Caja de conexión rectangular p/ llaves	Unidad	125	40.000	5.000.000
11.8		Provisión e instalación de Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ T.S. (Para 36 y 24 TM) - R,S,T y N	Unidad	4	800.000	3.200.000
11.9		Provisión e instalación de sistema de tierra y Jabalina p/ T.G.	Unidad	4	500.000	2.000.000
11.10		Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 10 mm² (Rollos 100m)	Unidad	6	1.000.000	6.000.000
11.11		Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 6 mm² (Rollos 100m)	Unidad	9	700.000	6.300.000
11.12		Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 4 mm² (Rollos 100m)	Unidad	15	500.000	7.500.000
11.13		Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 2 mm² (Rollos 100m)	Unidad	25	400.000	10.000.000
11.14		Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 1 mm² (Rollos 100m)	Unidad	15	280.000	4.200.000
11.15		Provisión e instalación de Cable NYY 16 mm² doble	Metros	200	70.000	14.000.000
11.16		Provisión e instalación de Cable NYY 10 mm² doble aislación	Metros	200	63.000	12.600.000
11.17		Provisión e instalación de Cable NYY 90 mm² doble aislación	Metros	120	224.000	26.880.000
11.18		Provisión e instalación de Cable desnudo de Cu de tierra de 35 mm²	Metros	50	80.000	4.000.000
11.19		Linea distribuidora de circuitos	Unidad	24	330.000	7.920.000
11.20		Provisión e instalación de Llave interruptor bipolar p/ Calefón Ducha 250V-1000V	Unidad	14	70.000	980.000
11.21		Provisión e instalación de Llave 3 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V + SL Placa Marfil)	Unidad	6	40.000	240.000
11.22		Provisión e instalación de Llave 2 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL + Placa Marfil)	Unidad	10	40.000	400.000
11.23		Provisión e instalación de Llave de 1 punto (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL + Placa Marfil)	Unidad	50	40.000	2.000.000
11.24		Provisión e instalación de Toma corriente (SL - pico toma x 10 A Universal)	Unidad	140	40.000	5.600.000
11.25		Provisión e instalación de Llave Interruptor T.M. monofásica 6kA 1x16A	Unidad	36	70.000	2.520.000
11.26		Provisión e instalación de Llave Interruptor T.M. monofásica 6kA 1x25A	Unidad	25	70.000	1.750.000
11.27		Provisión e instalación de Llave Interruptor T.M. trifásica 6kA 3x32A	Unidad	4	200.000	800.000
11.28		Provisión e instalación de Llave interruptor T.M. trifásica 6kA 3x50A	Unidad	4	380.000	1.520.000

11.29		Provisión e instalación de Equipo Fluorescente 2x36W, de adosar c/ difusor e interior reflectante, Reactor electrónico 2x36W 220V	Unidad	60	245.000	14.700.000
11.30		Provisión e instalación de Equipo Fluorescente 1x40W, acanaladito 1x40W LCO, reactor electrónico 1x40W 220V, Zócalos G13 T8/10	Unidad	40	150.000	6.000.000
11.31		Provisión e instalación de Equipo Fluorescente 1x20W, acanaladito 1x20W , reactor electrónico 1x20W 220V, Zócalos G13 T8/10	Unidad	14	100.000	1.400.000
11.32		Provision y colocacion de ventilador de Techo de 7 velocida	Unidad	40	420.000	16.800.000
11.33		Provisión e instalación de Duchas eléctricas	Unidad	14	180.000	2.520.000
11.34		Interruptor termo magnetico de corte principal	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
11.35		Boca de luz	Unidad	120	170.000	20.400.000
11.36		Boca de tomas	Unidad	140	130.000	18.200.000
11.37		Boca de tomas especiales	Unidad	8	430.000	3.440.000
11.38		Boca de ventilador de techo	Unidad	40	200.000	8.000.000
11.39		Alimentacion electrica para Acond de Aire monofasica	Unidad	14	430.000	6.020.000
11.40		Alimentacion electrica para Acond de Aire trifasica	Unidad	5	650.000	3.250.000
11.41		Alimentacion para duchas electricas	Unidad	14	430.000	6.020.000
11.42		Alimentacion electrica para tablero principal	Unidad	1	9.000.000	9.000.000
11.43		Alimentacion electrica para tableros seccionales	Unidad	4	3.850.000	15.400.000
11.44		Boca de tablero principal	Unidad	1	5.381.000	5.381.000
11.45		Boca de tableros seccionales	Unidad	4	4.000.000	16.000.000
11.46		Circuito automatico de encendido de luces exteriores con contactor de 20A reloj electronico programable	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
11.47		Instalacion de cañeria de cobre para AA de 60mil BTU/h incluye excabacion de pared piso, reposicion y base para condensador	Unidad	5	3.150.000	15.750.000
11.48		Instalacion de cañeria de cobre para AA de 18mil BTU/h incluye excabacion de pared piso, reposicion y base para condensador	Unidad	14	1.190.000	16.660.000
12	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (ADEUCACION DE PUESTO DE ENTREGA Y MEDICION EN MEDIA TENSION)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
12.1		Adecuacion de linea, cambio de: descargadores, fusibles calibrados, seccionadores, crucetas, recambio de linea trifasica de acometida y alimentacion.	Unidad	1	14.000.000	14.000.000
12.2		Materiales menores, servicio de grua y mano de obra especializada, incluye firma y gestion.	Unidad	1	10.500.000	10.500.000
13	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (LINEA DE MEDIA TENSION ALIMENTACION -TRANSFORMADOR:)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
13.1		Provisión de 300m de linea 35mm2 para alimentacion con postes de Hormigon (12/200), crucetas seccionadores, descargadores	Unidad	1	24.000.000	24.000.000
13.2		Provision de un transformador trifásico de 200 KVA de potencia, 380/220V. Conexiones triangulo/estrella. Tensión en el primario 23 kv. secionador, descargador, una llave de 300A Reg- incluye todos los lementos de montaje, maniobra y proteccion,	Unidad	1	42.000.000	42.000.000
13.3		Puesto de distribucion de 300A, con una casa de maquinas de 3x4m para maniobra y proteciones y seccionadores, debera estar adecuado para el requerimiento de los equipos.	Unidad	1	28.000.000	28.000.000
14	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (BANCO DE COMPENSACION DE REACTIVOS)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
14.1		Provisión e instalacion de Banco de Condensadores fijo para transformador de 200 KVA. y 4 etapas automaticas controlados-Montaje e instalación c/ gabinete metálico. Incluye los conductores, elementos de medicion maniobra y proteccion-	Unidad	1	21.000.000	21.000.000
15	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (PINTURAS)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
15.1		De paredes al làtex con base sellador acrilico	Metros cuadrados	3.002	18.500	55.537.000
15.2		De estructura de techo al sintètico con base antiòxido	Metros cuadrados	962	20.000	19.240.000
15.3		De aberturas de madera al barnìz	Metros cuadrados	58	20.000	1.160.000
15.4		De canaletas y bajadas al sintètico con base antiòxido	Metro lineal	152	20.000	3.040.000
16	**72131601-001**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (VARIOS)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
16.1		Cartel identificador en acceso principal 0,80x5,00m	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
16.2		Piso baldoson de Hormigòn de 0,40x0,40 con contrapiso y nivelaciòn para acceso principal de 4,00x6,00m	Metros cuadrados	24	150.000	3.600.000
16.3		Empastado	Metros cuadrados	225	25.000	5.625.000
16.4		Jardineria con plantas hornamentales	Unidad	1	800.000	800.000
16.5		Limpieza final de obra	Unidad	1	800.000	800.000
					Precio Total	**2.300.000.000**

COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

PLANILLA DE MARCA Y PROCEDENCIA

FORMULARIO Nº 19

PLANILLA DE MARCA, PROCEDENCIA Y CALIDAD DE LOS MATERIALES A SER UTILIZADOS

Obra: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 02/18 "CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA EL COMLOG"- AD REFERENDUM, ID Nº 347.587

Materiales a ser Utilizados	MARCA	PROCEDENCIA	CALIDAD
MEMBRANA ASFALTICA	EMAPI	BRASIL	PRIMERA
AZULEJOS	CECRISA	BRASIL	PRIMERA
REVOQUE			
CEMENTO	GUYRATI	PARAGUAY	PRIMERA
CAL	VALLEMI	PARAGUAY	PRIMERA
ARENA	PEGASUS SA	PARAGUAY	PRIMERA
PISO CERAMICO	CECRISA	PARAGUAY	PRIMERA
ZOCALO CERAMICO	CECRISA	PARAGUAY	PRIMERA
ADHESIVO CERAMICO	BOTOMASA	BRASIL	PRIMERA
CHAPA TRAPEZOIDAL ALCANALADA DOBLE ASILAMIENTO TERMICO DE 30 MM	MV ACEROS	PARAGUAY	PRIMERA
PERFILES METALICOS	MV ACEROS	PARAGUAY	PRIMERA
VARILLAS	ACEPAR	PARAGUAY	PRIMERA
PINTURAS			
PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR	BLASCOR	BRASIL	PRIMERA
PINTURAS SINTETICAS	BLASCOR	BRASIL	PRIMERA
BARNIZ	BLASCOR	BRASIL	PRIMERA
Materiales eléctricos			
CABLES	IMPACO	PARAGUAY	PRIMERA
Materiales para instalaciones sanitarias			
INODORO	DECA RAVENA	BRASIL	PRIMERA
CISTERNA	CIPLA	BRASIL	PRIMERA
LAVATORIO	DECA RAVENA	BRASIL	PRIMERA
MINGITORIO	DECA RAVENA	BRASIL	PRIMERA
DUCHA	LORENZETTI	BRASIL	PRIMERA
ACCESORIOS	DECA RAVENA	PARAGUAY	PRIMERA
GRIFERIA	FV	ARGENTINA	PRIMERA
MATERIALES DE MADERA			
MARCOS	3RA MADERAS	PARAGUAY	PRIMERA
PUERTAS/PLACAS	3RA MADERAS	PARAGUAY	PRIMERA
VARIOS			
VIDRIOS TEMPLADOS	VIDRIO CAR SA	Paraguay	PRIMERA
ESPEJOS	VIDRIO CAR SA	PARAGUAY	PRIMERA
MATERIAL HIDROFUGO	INATEC	PARAGUAY	PRIMERA
TUVOS PLASTICOS	TUBOPAR	PARAGUAY	PRIMERA
ACCESORIOS PLASTICOS	TUBOPAR	PARAGUAY	PRIMERA
CERRADURAS	PAPAIZ	BRASIL	PRIMERA
CANALETAS	FERRET 5TA	PARAGUAY	PRIMERA
LADRILLOS	CERAMICA IRENE	PARAGUAY	PRIMERA

2.7.1. COMANDO LOGISTICO	**520**	**2.300.000.000.-**

Monto Total Adjudicado de Gs 2.300.000.000- (Guaraníes dos mil trescientos millones))

COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

Se da por concluido el informe de evaluación de las ofertas presentadas para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 02/18 "CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA EL COMLOG"- AD REFERENDUM, ID Nº 347.587** siendo las 17:30 horas del día jueves 07 de junio de 2018.-

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto.

ARQ. JOSE LUIS CARRACELA
F.P – Miembro Comité de Evaluación.

ROQUE DOMINGO GARCIA CABELLO
SO INT – Secretario y Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

ROSA RAQUEL TORRES CHAMORRO
TTE INT- Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

VICTOR ESPINOLA
TTE 1° JM – Asesor Jurídico
Miembro del Comité de Evaluación

CNEL DCEM ADALBERTO PEREZ
Análisis Técnico- Miembro del Comité de Evaluación

GRAL BRIG SEVERIANO SEBASTIAN RODRIGUEZ CUBILLA
Presidente del Comité de Evaluación