Municipalidad del Distrito de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 071-270-165 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A LCO Nº 05/2015
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO – 2DA ETAPA"

OFERENTE Nº1 TRINIDAD FRANCO

1	2	3	4	5	6
ítem	**Descripción de los trabajos**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)**	**Precio total (IVA incluido si correspondiese)**
	Trabajos Preliminares				
1	Preparación de Obra	GL.	1	850.000	850.000
2	Obrador con Sanitario 100m, instalación de equipos	GL.	1	800.000	800.000
3	Señalizaciones varias	GL.	1	350.000	350.000
	Movimiento de Suelo				
4	Trabajos de topografía	GL.	1	700.000	700.000
5	Movimiento de suelo	m3	1025	20.000	20.500.000
6	Apertura de caja y desalijo de materiales sobrantes.	m2	21945	1.400	30.723.000
7	Nivelación, relleno y compactación	m2	21945	1.700	37.306.500
8	Excavaciones varias	m3	435	20.000	8.700.000
9	Remoción de cañería existentes	ml	1100	8.500	9.350.000
	Pavimento tipo empedrado				
10	Pavimento Tipo Empedrado de Piedra con cordón cuneta	m2	21945	26.000	570.570.000
11	Protección de fin de pavimento, cordón de bloques de hormigón 40x30 cm E=10 cm para evitar la erosión	ml	26,20	25.000	655.000
12	Reductores de velocidad de 8 metros de longitud de hormigón armado.	ml	72	35.000	2.520.000
	Acabado final				
13	Compactación y terminación	m2	21945	500	10.972.500
14	Limpieza final de obra	m2	21945	200	4.389.000
PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)					**698.386.000**

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad

OFERENTE Nº2 JAIME BECZKO

1	2	3	4	5	6
ítem	**Descripción de los trabajos**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)**	**Precio total (IVA incluido si correspondiese)**
	Trabajos Preliminares				
1	Preparación de Obra	GL.	1	1.000.000	1.000.000
2	Obrador con Sanitario 100m, instalación de equipos	GL.	1	750.000	750.000
3	Señalizaciones varias	GL.	1	500.000	500.000
	Movimiento de Suelo				
4	Trabajos de topografía	GL.	1	750.000	750.000
5	Movimiento de suelo	m3	1025	12.000	12.300.000
6	Apertura de caja y desalijo de materiales sobrantes.	m2	21945	12.000	26.334.000
7	Nivelación, relleno y compactación	m2	21945	750	16.458.750
8	Excavaciones varias	m3	435	5.000	2.175.000
9	Remoción de cañería existentes	ml	1100	3.500	3.850.000
	Pavimento tipo empedrado				
10	Pavimento Tipo Empedrado de Piedra con cordón cuneta	m2	21945	27.500	603.487.500
11	Protección de fin de pavimento, cordón de bloques de hormigón 40x30 cm E=10 cm para evitar la erosión	ml	26,20	40.000	1.048.000
12	Reductores de velocidad de 8 metros de longitud de hormigón armado.	ml	72	45.000	3.240.000
	Acabado final				
13	Compactación y terminación	m2	21945	750	16.458.750
14	Limpieza final de obra	m2	21945	300	6.583.500
PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)					**694.935.500**

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad