Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 197

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 07/2012 "AMPLIACIÓN PARA MITIGACIÓN DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA", A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 – CONSTRUCCIONES.

Asunción, 04 *de* Septiembre *de 2012*

VISTO: *El Acta Nº 1 de fecha 29 de agosto de 2012, elevada por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación de la* ***CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 07/2012 "AMPLIACIÓN PARA MITIGACIÓN DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA",*** *a ser afectada al Sub Grupo de Objeto del Gasto 520 – Construcciones; y*

CONSIDERANDO: *Que, por Resolución Ministerial N° 572 de fecha 30 de agosto de 2006, se establece que la Dirección de Contrataciones dependa de la Máxima Autoridad Institucional, Ministro de Justicia y Trabajo, la cual tendrá a su cargo la supervisión y control técnica y funcional de las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación y ejecución del Programa Anual de Contrataciones.*

Que, la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Contratación por la Vía de la Excepción N° 07/2012 conforme lo establece la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentada por Decreto N° 21.909/03.

LS/ORIGINAL

Abog. Fátima M. Guerrero R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta N° 1 de fecha 29 de agosto de 2012, previo análisis técnico y económico de las propuestas presentadas para la adjudicación de la ***CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 07/2012 "AMPLIACIÓN PARA MITIGACIÓN DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA",*** *a ser afectada al* ***SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520,*** *recomendó la Adjudicación de la Licitación arriba individualizada.*

Que, por Resolución N° 387 del 20 de junio de 2012, se designó a los integrantes del Comité de Evaluación, entre los que están:

.../// ...

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra

Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 197/12

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 07/2012 "AMPLIACIÓN PARA MITIGACIÓN DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA", A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 – CONSTRUCCIONES.

- *Lic. Hugo Benítez, Director General de Administración y Finanzas.*
- *Lic. Gloria Martínez, Directora de Contrataciones.*
- *Lic. Hugo Larroza, Director Financiero.*
- *C.P. Andrés Diarte, Director Administrativo.*
- *Abg. Ingrid León, Jefa de Evaluación de la Dirección de Contrataciones*
- *Un representante de la Dirección de Obras Penitenciarias, y*
- *Un representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica*

Que, la Máxima Autoridad es la encargada en designar a los miembros del Comité de Evaluación. Del mismo modo en que la Autoridad tiene facultades para designar a dichos miembros, tiene atribuciones para destituirlos, para remplazarlos e incluso para desintegrar el Comité.

Que, atendiendo a que el Lic. Hugo Benítez, Director General de Administración y Finanzas; la Lic. Gloria Martínez, Directora de Contrataciones; y el C.P. Andrés Diarte, Director Administrativo ya no prestan servicios en el Ministerio de Justicia y Trabajo, es preciso dejar establecido que quienes los remplazaron en el cargo: Econ. Hermenegildo Gómez Romero, Director General de Administración y Finanzas; Lic. Freddy Aquino, Encargado de Despacho de la Dirección de Contrataciones y Abg. Marta Granada F., Directora Administrativa, están plenamente autorizados para suscribir el Acta de Evaluación del presente llamado, labor que, en principio, correspondía a los ex funcionarios.

Que, es atribución de la Señora Ministra, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de la Oferta presentada para Contratación por la Vía de la Excepción Nº 07/2012 y proceder en consecuencia a la adjudicación a la Empresa Oferente cuya propuestas se adecuan a las exigencias contenidas en las Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

...///...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Fátima M. Guerrero R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra

Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 197/12

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 07/2012 "AMPLIACIÓN PARA MITIGACIÓN DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA", A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 – CONSTRUCCIONES.

POR TANTO, *en ejercicio de sus atribuciones;*

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y TRABAJO
R E S U E L V E:

Art. 1°.- ***APROBAR*** *las recomendaciones dispuestas en el Acta de Evaluación N° 1 de fecha 29 de agosto de 2012, conforme a los términos y alcances allí expuestos.*

Art. 2°.- ***ADJUDICAR*** *la* ***CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 07/2012 "AMPLIACIÓN PARA MITIGACIÓN DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA"*** *a ser afectada al Sub Grupo de Objeto del Gasto 520 – Construcciones, a la firma oferente* ***CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO*** *por un monto total de* ***G. 599.024.528 (Guaraníes quinientos noventa y nueve millones veinticuatro mil quinientos veintiocho),*** *conforme al detalle expresado en la planilla denominada Anexo I, con 9 (nueve) fojas, que forma parte integrante de la presente Resolución.*

Art. 3°.- ***FORMALIZAR*** *a través del respectivo contrato.*

Art. 4°.- ***COMUNICAR*** *a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

FÁTIMA MARÍA GUERRERO ROJAS
Encargada de Despacho
de la Secretaría General

MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Ministra

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministra *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Fátima M. Guerrero R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Resolución Nº 1991/12

ANEXO I

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

CE N° 7/12 AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

								CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72102201-002	Cambio de Fluorescentes por lámpara plafón tipo tortuguita con lámpara de bajo consumo en celdas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	58	1	114.947	6.666.926
2	72102201-002	Cambio de Fluorescentes por lámpara plafón tipo tortuguita con lámpara de bajo consumo en celdas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	58	1	114.947	6.666.926
3	72101601-001	Reparación de techo metálico con reposición de chapas faltantes	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	50	1	117.936	5.896.800
4	72102201-002	Cambio de Fluorescentes por lámpara plafón tipo tortuguita con lámpara de bajo consumo en celdas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	62	1	114.947	7.126.714
		PABELLON C							
		Pintura							
5	72102401-002	Repintado de paredes al aceite en baños de celdas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	454,52	1	17.944	8.155.907
6	72102401-002	Repintado de paredes al látex	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	3615,7	1	12.869	46.530.443
7	72102402-002	Repintado de cielorrasos al látex	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	467,08	1	13.594	6.349.486
8	72131601-012	Repintado de abert. de madera con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	3,7	1	19.075	70.578
9	72131601-012	Repintado de abert metálica con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	368,14	1	19.075	7.022.271

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra

Abog. Fátima M. Guerrero R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Resolución Nº 197/12

ANEXO I

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

CE N° 7/12 AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

								CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION DEL SERVICIO**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RELACION DE MEDIDA**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
10	72101603-001	Repintado de canaletas con esmalte sintético	*CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO*	*NACIONAL*	ml	109,62	1	11.535	1.264.467
11	72131601-012	Repintado de parasoles metálicos c/ esmalte sintético	*CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO*	*NACIONAL*	m2	142,8	1	19.075	2.723.910
		Instalación Sanitaria							
12	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baños de celdas	*CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO*	*NACIONAL*	un	13	1	507.500	6.597.500
13	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baños de celdas de aislamiento	*CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO*	*NACIONAL*	un	4	1	507.500	2.030.000
14	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baño de guardias	*CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO*	*NACIONAL*	un	1	1	217.500	217.500
15	72102304-001	Reposición de canillas faltantes	*CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO*	*NACIONAL*	un	12	1	137.750	1.653.000
		Instalación Pluvial							
16	72101603-001	Ajuste, sujeción y Reposición de bajadas pluviales	*CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO*	*NACIONAL*	un	18	1	36.250	652.500
		Instalación Eléctrica							
17	72102201-002	Reparación y puesta en funcionamiento de artefactos lumínicos internos	*CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO*	*NACIONAL*	un	29	1	72.500	2.102.500

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra

ORIGINAL
Abog. Fátima M. Guerrero R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Resolución Nº 1097/12

ANEXO I

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

CE N° 7/12 AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

								CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
18	72102201-002	Arreglo de Alumbrado Público exterior	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	10	1	362.500	3.625.000
		Varios							
19	72101603-001	Arreglo y tratamiento de junta de dilatación	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	ml	12	1	29.000	348.000
		PABELLON D							
		Pintura							
20	72102401-002	Repintado de paredes al aceite en baños de celdas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	454,52	1	17.944	8.155.907
21	72102401-002	Repintado de paredes al látex	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	3615,7	1	12.869	46.530.443
22	72102402-002	Repintado de cielorrasos al látex	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	467,08	1	13.594	6.349.486
23	72131601-012	Repintado de abert. de madera con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	3,7	1	19.075	70.578
24	72131601-012	Repintado de abert metálica con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	368,14	1	19.075	7.022.271
25	72101603-001	Repintado de canaletas con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	ml	109,62	1	11.535	1.264.467
26	72131601-012	Repintado de parasoles metálicos c/ esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	142,8	1	19.075	2.723.910
		Instalación Sanitaria							

Ministerio de Justicia y Trabajo — República del Paraguay — Ministra

Abog. Fátima M. Bucarezo R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Resolución Nº 197/19

ANEXO I

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

CE N° 7/12 AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

								CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
27	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baños de celdas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	13	1	507.500	6.597.500
28	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baños de celdas de aislamiento	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	4	1	507.500	2.030.000
29	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baño de guardias	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	1	1	217.500	217.500
		Instalación Pluvial							
30	72101603-001	Ajuste, sujeción y Reposición de bajadas pluviales	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	18	1	36.250	652.500
		Instalación Eléctrica							
31	72102201-002	Reparación y puesta en funcionamiento de artefactos lumínicos internos	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	29	1	72.500	2.102.500
32	72102201-002	Arreglo de Alumbrado Público exterior	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	10	1	362.500	3.625.000
		Varios							
33	72131601-006	Arreglo y tratamiento de junta de dilatación	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	ml	12	1	29.000	348.000
		Pintura							
34	72102401-002	Repintado de paredes al aceite en baños de celdas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	99,88	1	17.944	1.792.247

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra

Fs. 001 ORIGINAL

Lic. Fátima M. Guerrero R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Resolución Nº 1097/12

ANEXO I

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

CE N° 7/12 AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

								CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
35	72102401-002	Repintado de paredes al látex	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	1616,44	1	12.869	20.801.966
36	72102402-002	Repintado de cielorrasos al látex	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	584,45	1	13.594	7.945.013
37	72131601-012	Repintado de abert. de madera con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	26,23	1	19.075	500.337
38	72131601-012	Repintado de abert metálica con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	245,52	1	19.075	4.683.294
		Instalación Sanitaria							
39	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baños de Talleres	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	1	1	507.500	507.500
40	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baños de consultorio	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	1	1	217.500	217.500
41	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baño de guardias	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	1	1	217.500	217.500
42	72131601-011	Reposición de canillas faltantes	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	2	1	137.750	275.500
		Instalación Eléctrica							
43	72102201-002	Reparación y puesta en funcionamiento de artefactos lumínicos internos	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	76	1	72.500	5.510.000

Ministerio de Justicia y Trabajo — Ministra

Abog. Fátima M. Gonzalez R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Resolución Nº 197/12

ANEXO I

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

CE N° 7/12 AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

								CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
44	72102201-002	Arreglo de Alumbrado Públiço exterior	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	10	1	362.500	3.625.000
		TALLERES							
		PLANTA ALTA							
		Pintura							
45	72102401-002	Repintado de paredes al aceite en baños de celdas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	205	1	17.944	3.678.520
46	72102401-002	Repintado de paredes al látex	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	3067,5	1	12.869	39.475.658
47	72102402-002	Repintado de cielorrasos al látex	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	419,38	1	13.594	5.701.052
48	72131601-012	Repintado de abert. de madera con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	3,44	1	19.075	65.618
49	72131601-012	Repintado de abert metálica con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	359,22	1	19.075	6.852.122
50	72101603-001	Repintado de canaletas con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	ml	92,52	1	11.535	1.067.218
51	72131601-012	Repintado de parasoles metálicos c/ esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	235,2	1	19.075	4.486.440
		Instalación Sanitaria							

Ministerio de Justicia y Trabajo
República del Paraguay
Ministra

Abog. Fátima M. Guerrero R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Resolución Nº 197/12

ANEXO I

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

CE N° 7/12 AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

								CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
52	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baños de celdas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	14	1	507.500	7.105.000
53	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baños de celdas de aislamiento	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	2	1	507.500	1.015.000
54	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baño de guardias	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	1	1	217.500	217.500
		Instalación Pluvial							
55	72101603-001	Ajuste, sujeción y Reposición de bajadas pluviales	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	18	1	36.250	652.500
		Instalación Eléctrica							
56	72102201-002	Reparación y puesta en funcionamiento de artefactos lumínicos internos	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	19	1	72.500	1.377.500
		ADMINISTRACION - COCINA							
		Pintura							
57	72102401-002	Repintado de paredes al aceite en baños de celdas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	205	1	17.944	3.678.520
58	72102401-002	Repintado de paredes al látex	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	914	1	12.869	11.762.266
59	72102401-002	Repintado de abert. de madera con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	31,5	1	13.594	428.211

Ministerio de Justicia y Trabajo — República del Paraguay — Ministra

Es copia fiel del original
Abog. Fátima M. Guanes R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Resolución Nº 197/12

ANEXO I

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

CE N° 7/12 AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

								CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
60	72102401-002	Repintado de abert metálica con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	60,68	1	19.075	1.157.471
61	72101603-001	De canaletas con esmalte sintético previo anti óxido	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	ml	92,52	1	19.075	1.764.819
62	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	60	1	19.075	1.144.500
		Instalación Sanitaria							
63	72131601-011	Reparación y puesta en funcionamiento de instalación interna de agua corriente y desagüe cloacal de baños	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	6	1	507.500	3.045.000
64	72131601-011	Reposición de canillas faltantes	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	4		137.750	551.000
		GALERIAS							
		Pintura							
65	72102401-002	Repintado de paredes al látex	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	2220	1	12.869	28.569.180
66	72131601-012	Repintado de abert metálica con esmalte sintético	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	132	1	19.075	2.517.900
67	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo anti óxido	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	ml	250	1	19.075	4.768.750
		Techo							

Ministerio de Justicia y Trabajo — Ministra

Resolución Nº 097/12

ANEXO I

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

CE N° 7/12 AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

								CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
68	72101601-001	Reparación de techo metálico, encuentro de galerías con nexo central.	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	ml	40	1	117.936	4.717.440
		AREA EXTERIOR							
69	72101703-006	Mantenimiento y puesta en servicio de Cerco eléctrico perimetral, con provisión de un panel central de activación y desactivación	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	1	1	166.750.000	166.750.000
70	72101703-007	Reparación y puesta en funcionamiento de acometida de agua al tanque superior	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	ml	40	1	72.500	2.900.000
71	72131601-006	Aislación Interna de tanque superior e inferior	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	145	1	87.000	12.615.000
72	72102201-002	Arreglo de Alumbrado Público exterior en columnas	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	80	1	362.500	29.000.000
73	72102201-003	Provisión y Colocación de llaves de paso para red general de agua corriente	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	un	5	1	435.000	2.175.000
74	72102303-998	Reparación de base de tanque superior con Contrapiso y alisada de cemento	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO-ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	m2	4	1	79.750	319.000
			TOTAL						599.024.528

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Abog. Fátima M. Guerrero R.
Directora General
D. Gral. Gabinete

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministra