ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

	ID 398278	Empresa 1 REAL CONSTRUCCIONES					Empresa 2 GRUPO B&R S.A.					Empresa 3 JME CONSTRUCCIONES				
Nº	Descripcion															
1	Preparacion de obra	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
1.1	Cartel de Obras	1.116.000	1,00	obras	pya	1.116.000	1.152.000	1,00	obras	pya	1.152.000	1.188.000	1,00	obras	pya	1.188.000
1.2	Replanteo de obra	18.600	15,70	obras	pya	292.020	19.200	15,70	obras	pya	301.440	19.800	15,70	obras	pya	310.860
1.3	Limpieza y preparación del terreno	1.395.000	1,00	obras	pya	1.395.000	1.440.000	1,00	obras	pya	1.440.000	1.485.000	1,00	obras	pya	1.485.000
Nº	Descripcion															
2	Cimiento	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
2.1	Cimiento PBC	288.300	12,30	obras	pya	3.546.090	297.600	12,30	obras	pya	3.660.480	306.900	12,30	obras	pya	3.774.870
2.2	Relleno de suelo y compactación	93.930	8,80	obras	pya	826.584	96.960	8,80	obras	pya	853.248	99.990	8,80	obras	pya	879.912
Nº	Descripcion															
3	Colocacion de hormigon armado	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
3.1	Encadenado superior de H°A° 15x30	195.300	25,30	obras	pya	4.941.090	201.600	25,30	obras	pya	5.100.480	207.900	25,30	obras	pya	5.259.870
Nº	Descripcion															
4	Mamposteria	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
4.1	Mamposteria de elevación 015 m. visto	85.560	34,70	obras	pya	2.968.932	88.320	34,70	obras	pya	3.064.704	91.080	34,70	obras	pya	3.160.476
4.2	Mamposteira de elelvación 015 m. común	79.050	23,10	obras	pya	1.826.055	81.600	23,10	obras	pya	1.884.960	84.150	23,10	obras	pya	1.943.865
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	162.750	11,30	obras	pya	1.839.075	168.000	11,30	obras	pya	1.898.400	173.250	11,30	obras	pya	1.957.725
4.4	Aislación horizontal	23.250	29,70	obras	pya	690.525	24.000	29,70	obras	pya	712.800	24.750	29,70	obras	pya	735.075
Nº	Descripcion															
5	Colocacion de Techo	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
5.1	Techo cerámico c/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas --- españolas.	334.800	23,90	obras	pya	8.001.720	345.600	23,90	obras	pya	8.259.840	356.400	23,90	obras	pya	8.517.960
Nº	Descripcion															
6	Revoques	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
6.1	Revoque interior / ext.	39.060	83,60	obras	pya	3.265.416	40.320	83,60	obras	pya	3.370.752	41.580	83,60	obras	pya	3.476.088
6.2	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	93.000	40,60	obras	pya	3.775.800	96.000	40,60	obras	pya	3.897.600	99.000	40,60	obras	pya	4.019.400
Nº	Descripcion															
7	Colocacion de pisos - contrapisos	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
7.1	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	31.620	15,70	obras	pya	496.434	32.640	15,70	obras	pya	512.448	33.660	15,70	obras	pya	528.462
7.2	Carpeta alisada	34.410	15,70	obras	pya	540.237	35.520	15,70	obras	pya	557.664	36.630	15,70	obras	pya	575.091

7.3	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms.	65.100	15,90	obras	pya	1.035.090	67.200	15,90	obras	pya	1.068.480	69.300	15,90	obras	pya	1.101.870
7.4	Piso cerámico PI-5 antideslizante	116.250	15,70	obras	pya	1.825.125	120.000	15,70	obras	pya	1.884.000	123.750	15,70	obras	pya	1.942.875
7.5	Rampa peatonal	1.395.000	1,00	obras	pya	1.395.000	1.440.000	1,00	obras	pya	1.440.000	1.485.000	1,00	obras	pya	1.485.000
7.6	Piso tipo guarda obra ancho de 40cm	79.050	9,10	obras	pya	719.355	81.600	9,10	obras	pya	742.560	84.150	9,10	obras	pya	765.765
Nº	Descripcion															
8	Aberturas	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
8.1	Puerta metálica 070x210	1.488.000	2,00	obras	pya	2.976.000	1.536.000	2,00	obras	pya	3.072.000	1.584.000	2,00	obras	pya	3.168.000
8.2	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	604.500	2,00	obras	pya	1.209.000	624.000	2,00	obras	pya	1.248.000	643.500	2,00	obras	pya	1.287.000
8.3	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	799.800	3,00	obras	pya	2.399.400	825.600	3,00	obras	pya	2.476.800	851.400	3,00	obras	pya	2.554.200
Nº	Descripcion															
9	Servicio de Pintura	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
9.1	Pintura latex interior /exterior	29.760	73,50	obras	pya	2.187.360	30.720	73,50	obras	pya	2.257.920	31.680	73,50	obras	pya	2.328.480
9.2	Pintura aberturas	35.340	16,20	obras	pya	572.508	36.480	16,20	obras	pya	590.976	37.620	16,20	obras	pya	609.444
9.3	Pintura techo	39.060	44,30	obras	pya	1.730.358	40.320	44,30	obras	pya	1.786.176	41.580	44,30	obras	pya	1.841.994
Nº	Descripcion															
10	Instalaciones sanitarias	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
10.1	Inst. agua cte. (2un. bachas, 3un. inhodoros, 2un. mingitorios)	3.348.000	1,00	obras	pya	3.348.000	3.456.000	1,00	obras	pya	3.456.000	3.564.000	1,00	obras	pya	3.564.000
10.2	Inst. desague cloacal (por aterf)	334.800	7,00	obras	pya	2.343.600	345.600	7,00	obras	pya	2.419.200	356.400	7,00	obras	pya	2.494.800
10.3	Regiatro cloacal 40x40	316.200	1,00	obras	pya	316.200	326.400	1,00	obras	pya	326.400	336.600	1,00	obras	pya	336.600
10.4	Camara septica	1.674.000	1,00	obras	pya	1.674.000	1.728.000	1,00	obras	pya	1.728.000	1.782.000	1,00	obras	pya	1.782.000
10.5	Pozo absorvente	2.976.000	1,00	obras	pya	2.976.000	3.072.000	1,00	obras	pya	3.072.000	3.168.000	1,00	obras	pya	3.168.000
Nº	Descripcion															
11	Construccion e Instalaciones Electricas	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
11.1	Instalacion electrica según diseño	604.500	7,00	obras	pya	4.231.500	624.000	7,00	obras	pya	4.368.000	643.500	7,00	obras	pya	4.504.500
11.2	Instalacion general y su alimentación	3.720.000	1,00	obras	pya	3.720.000	3.840.000	1,00	obras	pya	3.840.000	3.960.000	1,00	obras	pya	3.960.000
11.3	Provision y colocacion de artefactos Eléctricos 1x20	223.200	6,00	obras	pya	1.339.200	230.400	6,00	obras	pya	1.382.400	237.600	6,00	obras	pya	1.425.600
Nº	Descripcion															
12	Limpieza de obra	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad															
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	2.337.276	1,0	obras	pya	2.337.276	2.412.672	1,0	obras	pya	2.412.672	2.488.068	1,0	obras	pya	2.488.068
	TOTAL GENERAL					73.855.950					76.238.400					78.620.850

MUNICIPALIDAD DE QUIMILOY
Unidad Operativa de Contrataciones

Miguela Nathalia Moran
Firma de la Encargada UOC