INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC
COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745
Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	66,9	Reparación de paredes	20.000	1.338.000	45.000	3.010.500	18.500	1.237.650	12.600	842.940
2	11,4	Tratamiento del revestido de piedras -	14.000	159.600	40.000	456.000	45.000	513.000	194.250	2.214.450
3	1	Cambiar umbral mármol natural	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	650.000	650.000	472.500	472.500
4	1	Extracción de caja de A.A. y relleno	150.000	150.000	80.000	80.000	150.000	150.000	194.250	194.250
5	1	Restauración de puerta original	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	330.000	330.000	262.500	262.500
6	4	Intervencion en ventanas originales	450.000	1.800.000	750.000	3.000.000	220.000	880.000	157.500	630.000
7	4	Provision y colocacion vidrios blindex	750.000	3.000.000	1.750.000	7.000.000	330.000	1.320.000	892.500	3.570.000
8	1	Remoción de portón vehicular	200.000	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000	126.000	126.000
9	1	Provision y colocacion porton	3.750.000	3.750.000	6.000.000	6.000.000	550.000	550.000	3.215.625	3.215.625
10	66,9	Pintura acrilica de fachada	10.500	702.450	9.500	635.550	8.500	568.650	8.925	597.083
11	40,92	Pintura de aberturas de madera	14.000	572.880	12.500	511.500	12.500	511.500	7.875	322.245
12	30	Pintura de rejas de ventanas	10.500	315.000	14.500	435.000	12.500	375.000	8.925	267.750
13	17	Pintura de portón metálico	10.500	178.500	14.500	246.500	12.500	212.500	8.925	151.725
14	4	Provisión y colocación de artefactos	100.000	400.000	120.000	480.000	155.000	620.000	126.000	504.000
15	1	Instalación eléctrica para portero	1.000.000	1.000.000	200.000	200.000	220.000	220.000	682.500	682.500
16	1	Verificación, evaluación e	500.000	500.000	12.500.000	12.500.000	1.500.000	1.500.000	1.890.000	1.890.000
17	1	Verificación, evaluación e	500.000	500.000	6.500.000	6.500.000	1.500.000	1.500.000	1.260.000	1.260.000
18	11,6	Aislación horizontal de paredes	12.000	139.200	8.500	98.600	17.500	203.000	19.950	231.420
19	40,6	Demolición de revoque	3.500	142.100	4.500	182.700	5.500	223.300	2.100	85.260
20	40,6	Revoque nuevo	14.700	596.820	14.500	588.700	18.000	730.800	17.850	724.710
21	72	Pintura de pared	10.500	756.000	8.500	612.000	7.500	540.000	8.925	642.600
22	34	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	408.000	9.500	323.000	9.500	323.000	8.925	303.450
23	6,75	Pintura de de rejas de aberturas	12.000	81.000	12.500	84.375	12.500	84.375	8.925	60.244
24	34	Pisos (limpieza con recuperador tipo	7.500	255.000	25.000	850.000	7.500	255.000	9.450	321.300
25	1	Demolición de pared para nueva	150.000	150.000	100.000	100.000	33.500	33.500	7.350	7.350
26	3,712	Aberturas de vidrio templado ventana	275.000	1.020.801	1.250.000	4.640.000	450.000	1.670.400	682.500	2.533.440
27	6,75	Aberturas de vidrio templado ventanas	275.000	1.856.250	550.000	3.712.500	220.000	1.485.000	682.500	4.606.875
28	2,808	Cambio de puerta 1,30 x 2,10 por	275.000	772.200	850.000	2.386.800	650.000	1.825.200	2.992.500	8.402.940
29	6	Provisión y colocación de artefactos	100.000	600.000	250.000	1.500.000	155.000	930.000	126.000	756.000
30	6	Revisión, provisión y colocación de	150.000	900.000	350.000	2.100.000	66.000	396.000	68.250	409.500
31	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	77.000	154.000	68.250	136.500
32	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000	262.500	262.500
33	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	100.000	120.000	240.000	66.000	132.000	110.250	220.500
34	2,7	Aislación horizontal de paredes	12.000	32.400	8.500	22.950	17.500	47.250	19.950	53.865
35	18,55	Demolición de revoque	3.500	64.925	4.500	83.475	5.500	102.025	2.100	38.955
36	18,55	Revoque nuevo	14.700	272.685	14.500	268.975	18.500	343.175	17.850	331.118

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
37	63,5	Pintura de pared	10.500	666.750	8.500	539.750	7.500	476.250	8.925	566.738
38	24,17	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	290.040	9.500	229.615	9.500	229.615	8.925	215.717
39	6,75	Pintura de rejas para aberturas	12.000	81.000	12.500	84.375	12.500	84.375	8.925	60.244
40	3,48	Pintura de aberturas	14.000	48.720	12.500	43.500	12.500	43.500	9.450	32.886
41	24,17	Pisos (limpieza con recuperador tipo	7.500	181.275	25.000	604.250	7.500	181.275	9.450	228.407
42	6,75	Aberturas de vidrio templado ventanas	275.000	1.856.250	550.000	3.712.500	320.000	2.160.000	682.500	4.606.875
43	2,808	Cambio de puerta 1,30 x 2,10 por	275.000	772.200	850.000	2.386.800	650.000	1.825.200	1.837.500	5.159.700
44	5	Provisión y colocación de artefactos	100.000	500.000	250.000	1.250.000	155.000	775.000	126.000	630.000
45	6	Revisión, provisión y colocación de	150.000	900.000	350.000	2.100.000	66.000	396.000	126.000	756.000
46	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	77.000	154.000	68.250	136.500
47	1	Instalación eléctrica para aire	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000	262.500	262.500
48	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	100.000	120.000	240.000	66.000	132.000	47.250	94.500
49	5	Aislación horizontal de paredes	12.000	60.000	8.500	42.500	17.500	87.500	19.950	99.750
50	26,25	Remoción de alfombra	3.500	91.875	5.000	131.250	3.000	78.750	2.100	55.125
51	26,25	Desmonte de piso	3.500	91.875	6.500	170.625	5.500	144.375	5.250	137.813
52	26,25	Colocación de piso cerámico con	52.000	1.365.000	65.000	1.706.250	65.000	1.706.250	67.725	1.777.781
53	66,5	Pintura de pared	10.500	698.250	8.500	565.250	7.500	498.750	8.925	593.513
54	26,25	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	315.000	9.500	249.375	9.500	249.375	8.925	234.281
55	4,83	Pintura de aberturas	14.000	67.620	12.500	60.375	12.500	60.375	9.450	45.644
56	26,25	Pisos (limpieza con recuperador tipo	7.500	196.875	25.000	656.250	7.500	196.875	9.450	248.063
57	20,5	Zócalo cerámico	12.000	246.000	18.500	379.250	19.000	389.500	19.425	398.213
58	5	Provisión y colocación de artefactos	150.000	750.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000	126.000	630.000
59	1	Embutir cableado existente	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	120.000	120.000	63.000	63.000
60	1	Provision y colocacion de ventana	220.000	220.000	250.000	250.000	150.000	150.000	315.000	315.000
61	4	Provisión y colocación de artefactos	100.000	400.000	250.000	1.000.000	150.000	600.000	126.000	504.000
62	6	Revisión, provisión y colocación de	150.000	900.000	350.000	2.100.000	66.000	396.000	68.250	409.500
63	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	367.500	367.500
64	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	77.000	154.000	68.250	136.500
65	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	150.000	300.000	120.000	240.000	66.000	132.000	52.500	105.000
66	1	Reposición de artefactos y accesorios	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	350.000	350.000	367.500	367.500
67	1	Provisión y colocación de artefactos	100.000	100.000	750.000	750.000	150.000	150.000	105.000	105.000
68	1	Revisión, provisión y colocación de	150.000	150.000	200.000	200.000	66.000	66.000	47.250	47.250
69	13	Pintura de pared	10.500	136.500	8.500	110.500	7.500	97.500	7.875	102.375
70	4,5	Pintura de Cielo Raso al Latex	10.500	47.250	9.500	42.750	9.500	42.750	8.925	40.163
71	2,9	Pintura de aberturas	14.000	40.600	12.500	36.250	12.500	36.250	9.450	27.405
72	1	Completar azulejos blancos	200.000	200.000	55.000	55.000	350.000	350.000	126.000	126.000
73	1	Solucionar entrada de aguas pluviales	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	330.000	330.000	105.000	105.000
74	1	Reparación de mueble (puertas y	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	550.000	550.000	262.500	262.500
75	32,1	Pisos (limpieza con recuperador tipo	7.500	240.750	25.000	802.500	7.500	240.750	9.450	303.345
76	16,04	Pintura de paredes al latex	10.500	168.420	8.500	136.340	7.500	120.300	7.875	126.315
77	11,57	Pintura de aberturas	14.000	161.980	12.500	144.625	12.500	144.625	9.450	109.337

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
78	32	Pintura de Cielo Raso al Latex	10.500	336.000	9.500	304.000	9.500	304.000	8.925	285.600
79	1	Provisión y colocación de artefactos	100.000	100.000	1.250.000	1.250.000	150.000	150.000	126.000	126.000
80	6	Revisión, provisión y colocación de	150.000	900.000	250.000	1.500.000	66.000	396.000	47.250	283.500
81	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	550.000	550.000	262.500	262.500
82	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	77.000	154.000	47.250	94.500
83	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	100.000	120.000	240.000	66.000	132.000	47.250	94.500
84	3	Aislación horizontal de paredes	12.000	36.000	8.500	25.500	17.500	52.500	19.950	59.850
85	57	Pintura de paredes al latex	10.500	598.500	8.500	484.500	7.500	427.500	7.875	448.875
86	19,5	Pintura de Cielo Raso al Latex	10.500	204.750	9.500	185.250	9.500	185.250	8.925	174.038
87	3,89	Pintura de aberturas de madera	14.000	54.460	12.500	48.625	12.500	48.625	9.450	36.761
88	4,7	Pintura de aberturas metálicas	12.000	56.400	14.500	68.150	12.500	58.750	9.450	44.415
89	4	Provisión y colocación de artefactos	100.000	400.000	25.000	100.000	150.000	600.000	68.250	273.000
90	6	Revisión, provisión y colocación de	150.000	900.000	250.000	1.500.000	66.000	396.000	47.250	283.500
91	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	210.000	210.000
92	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	77.000	154.000	68.250	136.500
93	1	Cerrar vano de aire acondicionado de	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	126.000	126.000
94	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	100.000	120.000	240.000	66.000	132.000	47.250	94.500
95	2,1	Pintura de Cielo Raso al Latex	10.500	22.050	9.500	19.950	9.500	19.950	8.925	18.743
96	6	Pintura de paredes al latex	10.500	63.000	8.500	51.000	7.500	45.000	7.875	47.250
97	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
98	1	Revisión, provisión y colocación de	150.000	150.000	450.000	450.000	66.000	66.000	47.250	47.250
99	1	Provisión y colocación de artefactos y	250.000	250.000	1.250.000	1.250.000	350.000	350.000	1.260.000	1.260.000
100	3,6	Aislación horizontal de paredes	12.000	43.200	8.500	30.600	17.500	63.000	19.950	71.820
101	1	Remoción de revestido de cerámica	100.000	100.000	5.000	5.000	120.000	120.000	105.000	105.000
102	1	Reposición de revoque	100.000	100.000	14.500	14.500	250.000	250.000	52.500	52.500
103	20	Pintura de techo de tejas	12.000	240.000	20.000	400.000	33.000	660.000	8.925	178.500
104	57	Pintura de paredes al latex	10.500	598.500	8.500	484.500	7.500	427.500	7.875	448.875
105	11,5	Pintura de aberturas	14.000	161.000	12.500	143.750	7.500	86.250	9.450	108.675
106	4	Provisión y colocación de artefactos	100.000	400.000	120.000	480.000	150.000	600.000	126.000	504.000
107	6	Provisión y colocación de tomas	150.000	900.000	250.000	1.500.000	66.000	396.000	47.250	283.500
108	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	120.000	240.000	77.000	154.000	47.250	94.500
109	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	210.000	210.000
110	2,896	Construcción de tragaluz en techo	220.000	637.120	250.000	724.000	350.000	1.013.600	262.500	760.200
111	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	100.000	120.000	240.000	66.000	132.000	47.250	94.500
112	2,84	Pintura de Cielo Raso al Latex	10.500	29.820	9.500	26.980	9.500	26.980	8.925	25.347
113	8,89	Pintura de paredes al agua	10.500	93.345	8.500	75.565	7.500	66.675	7.875	70.009
114	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	150.000	300.000	150.000	300.000	126.000	252.000
115	1	Provisión y colocación de tomas	150.000	150.000	250.000	250.000	66.000	66.000	47.250	47.250
116	1	Provisión y colocación de artefactos y	250.000	250.000	450.000	450.000	350.000	350.000	1.260.000	1.260.000
117	3,75	Aislación horizontal de paredes	12.000	45.000	8.500	31.875	17.500	65.625	19.950	74.813
118	19,5	Remoción de alfombra	3.500	68.250	5.000	97.500	3.000	58.500	2.100	40.950

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
119	19,5	Remoción de piso	5.000	97.500	8.500	165.750	5.500	107.250	5.250	102.375
120	19,5	Provisión y colocación de piso con	52.000	1.014.000	65.000	1.267.500	65.000	1.267.500	67.725	1.320.638
121	17,9	Zócalo cerámico	12.000	214.800	8.500	152.150	27.000	483.300	19.425	347.708
122	75	Pintura de paredes al latex	10.500	787.500	8.500	637.500	7.500	562.500	8.925	669.375
123	21	Pintura de techo de tejas	12.000	252.000	20.000	420.000	33.000	693.000	8.925	187.425
124	8,5	Pintura de aberturas	14.000	119.000	12.500	106.250	12.500	106.250	9.450	80.325
125	4	Provisión y colocación de artefactos	100.000	400.000	120.000	480.000	150.000	600.000	126.000	504.000
126	6	Provisión y colocación de tomas	150.000	900.000	250.000	1.500.000	66.000	396.000	47.250	283.500
127	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	77.000	154.000	47.250	94.500
128	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
129	3	Construcción de tragaluz en techo	220.000	660.000	250.000	750.000	350.000	1.050.000	157.500	472.500
130	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	100.000	120.000	240.000	66.000	132.000	47.250	94.500
131	7,26	Aislación horizontal de paredes	12.000	87.120	8.500	61.710	17.500	127.050	19.950	144.837
132	75	Pintura de paredes	10.500	787.500	8.500	637.500	7.500	562.500	7.875	590.625
133	21	Pintura de techo de tejas	12.000	252.000	20.000	420.000	33.000	693.000	8.925	187.425
134	8,5	Pintura de aberturas	14.000	119.000	12.500	106.250	12.500	106.250	9.450	80.325
135	19,5	Pisos (limpieza con recuperador tipo	7.500	146.250	25.000	487.500	17.500	341.250	9.450	184.275
136	4	Provisión y colocación de artefactos	100.000	400.000	250.000	1.000.000	150.000	600.000	126.000	504.000
137	6	Revisión, provisión y colocación de	150.000	900.000	250.000	1.500.000	66.000	396.000	47.250	283.500
138	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	120.000	240.000	77.000	154.000	84.000	168.000
139	1	Instalación eléctrica para aire	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
140	3,008	Construcción de tragaluz en techo	220.000	661.760	250.000	752.000	130.000	391.040	157.500	473.760
141	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	100.000	120.000	240.000	66.000	132.000	105.000	210.000
142	1	Tratamiento de humedad en paredes	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	17.500	17.500	199.500	199.500
143	2	Provisión y colocación de rejillas	250.000	500.000	350.000	700.000	120.000	240.000	89.250	178.500
144	30	Pintura de paredes	10.500	315.000	8.500	255.000	7.500	225.000	7.875	236.250
145	1	Provisión y colocación de artefactos	100.000	100.000	250.000	250.000	150.000	150.000	126.000	126.000
146	4	Pisos (limpieza con recuperador tipo	7.500	30.000	250.000	1.000.000	7.500	30.000	9.450	37.800
147	8,625	Desmonte terreno y traslado del	50.000	431.250	120.000	1.035.000	23.000	198.375	19.425	167.541
148	17,25	Contrapiso de cascotes	15.000	258.750	15.500	267.375	27.000	465.750	19.425	335.081
149	17,25	Provisión y colocación de baldosa	40.000	690.000	50.000	862.500	55.000	948.750	50.925	878.456
150	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
151	1	Adaptación de los desagues cloacales	250.000	250.000	2.500.000	2.500.000	450.000	450.000	367.500	367.500
152	40,5	Alisado de cemento con aislación	15.000	607.500	25.000	1.012.500	17.500	708.750	28.350	1.148.175
153	103,95	Desmonte de revoque dañado	3.500	363.825	5.500	571.725	5.500	571.725	5.250	545.738
154	103,95	Revoque nuevo con hidrófugo	14.800	1.538.460	16.500	1.715.175	18.500	1.923.075	15.750	1.637.213
155	36,45	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	437.400	8.500	309.825	9.500	346.275	8.925	325.316
156	103,95	Pintura de paredes	10.500	1.091.475	9.500	987.525	7.500	779.625	7.875	818.606
157	1	Adaptación de los desagues cloacales	100.000	100.000	1.500.000	1.500.000	350.000	350.000	367.500	367.500
158	3	Provisión y colocación de artefactos	100.000	300.000	250.000	750.000	150.000	450.000	126.000	378.000
159	2	Revisión, provisión y colocación de	150.000	300.000	350.000	700.000	66.000	132.000	47.250	94.500

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
160	1	Restauración y ampliación de las	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	450.000	450.000	472.500	472.500
161	1	Provisión y colocación de rejilla de	100.000	100.000	450.000	450.000	280.000	280.000	126.000	126.000
162	1	Reparación de portón de acceso a	500.000	500.000	2.500.000	2.500.000	700.000	700.000	262.500	262.500
163	1	Aislación horizontal de paredes	100.000	100.000	8.500	8.500	350.000	350.000	19.950	19.950
164	1	Completar revestimiento cerámico	450.000	450.000	750.000	750.000	550.000	550.000	315.000	315.000
165	59,39	Pintura de paredes	10.500	623.595	8.500	504.815	7.500	445.425	7.875	467.696
166	20,25	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	243.000	9.500	192.375	9.500	192.375	8.925	180.731
167	3	Provisión y colocación de artefactos	100.000	300.000	250.000	750.000	150.000	450.000	126.000	378.000
168	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	250.000	750.000	66.000	198.000	47.250	141.750
169	49,595	Tratamiento humedad en pared	15.000	743.925	25.000	1.239.875	17.500	867.913	19.950	989.420
170	17	Aislación horizontal hidrófuga de	12.000	204.000	8.500	144.500	17.500	297.500	19.950	339.150
171	49,59	Pintura acrilica para ladrillejos	12.000	595.080	10.500	520.695	12.500	619.875	13.125	650.869
172	7,5	Canaleta Embutida desarrollo 44	55.000	412.500	65.000	487.500	65.000	487.500	57.750	433.125
173	8	Canaleta de bajada pluvial chapa n°	42.000	336.000	85.000	680.000	65.000	520.000	57.750	462.000
174	138,5	Pisos (limpieza con recuperador tipo	7.500	1.038.750	25.000	3.462.500	7.500	1.038.750	9.450	1.308.825
175	118,2	Pintura de paredes	10.500	1.241.100	8.500	1.004.700	7.500	886.500	7.875	930.825
176	98,56	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	1.182.720	9.500	936.320	9.500	936.320	8.925	879.648
177	31,5	Pintura de techo de tejas	12.000	378.000	20.000	630.000	33.000	1.039.500	9.450	297.675
178	7	Provisión y colocación de artefactos	100.000	700.000	250.000	1.750.000	150.000	1.050.000	126.000	882.000
179	1	Reposición de ladrillejos	100.000	100.000	35.000	35.000	350.000	350.000	52.500	52.500
180	1	Completar revestimiento cerámico	450.000	450.000	65.000	65.000	350.000	350.000	262.500	262.500
181	59,5	Pintura de ladrillejos color cerámico	10.500	624.750	12.500	743.750	12.500	743.750	9.975	593.513
182	20	Tratamiento de losa con varillas	30.000	600.000	250.000	5.000.000	45.000	900.000	47.250	945.000
183	1	Cerradura para portón de rejas	100.000	100.000	150.000	150.000	220.000	220.000	105.000	105.000
184	7	Provisión y colocación de artefactos	100.000	700.000	250.000	1.750.000	150.000	1.050.000	126.000	882.000
185	3	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	150.000	150.000	450.000	77.000	231.000	47.250	141.750
186	2	Revisión, provisión y colocación de	150.000	300.000	250.000	500.000	66.000	132.000	47.250	94.500
187	17,59	Provisión y colocación de rejas	250.000	4.397.500	450.000	7.915.500	153.000	2.691.270	567.000	9.973.530
188	1	Construcción de cocina: mampostería	6.000.000	6.000.000	3.500.000	3.500.000	2.450.000	2.450.000	4.252.500	4.252.500
189	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	150.000	450.000	77.000	231.000	68.250	204.750
190	1	Provisión y colocación de artefactos	100.000	100.000	250.000	250.000	150.000	150.000	126.000	126.000
191	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	50.000	120.000	120.000	66.000	66.000	47.250	47.250
192	1	Completar hueco en losa superior	100.000	100.000	1.500.000	1.500.000	350.000	350.000	1.575.000	1.575.000
193	6,6	Pisos (limpieza con recuperador tipo	7.500	49.500	25.000	165.000	7.500	49.500	9.450	62.370
194	1	Completar revestimiento cerámico	250.000	250.000	65.000	65.000	450.000	450.000	262.500	262.500
195	12	Pintura de paredes	10.500	126.000	8.500	102.000	7.500	90.000	7.875	94.500
196	6,6	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	79.200	9.500	62.700	9.500	62.700	8.925	58.905
197	1	Reponer tapa de tablero eléctrico de	100.000	100.000	150.000	150.000	220.000	220.000	105.000	105.000
198	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
199	1	Provisión y colocación de tablero	150.000	150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	787.500	787.500
200	1	Reparación de baño	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	300.000	300.000	262.500	262.500

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
201	1	Provisión y colocación de artefactos	250.000	250.000	850.000	850.000	350.000	350.000	367.500	367.500
202	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	68.250	136.500
203	1	Revisión, provisión y colocación de	150.000	150.000	150.000	150.000	70.000	70.000	47.250	47.250
204	1	Reparación de escalones	250.000	250.000	2.500.000	2.500.000	350.000	350.000	262.500	262.500
205	54	Pintura de paredes	10.500	567.000	8.500	459.000	7.500	405.000	7.875	425.250
206	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	89.250	178.500
207	1	Revisión, provisión y colocación de	150.000	150.000	150.000	150.000	66.000	66.000	47.250	47.250
208	1	Reparación de escalones	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	262.500	262.500
209	54	Pintura de paredes	10.500	567.000	8.500	459.000	7.500	405.000	7.875	425.250
210	14	Pintura de rejas de escalera	12.000	168.000	14.500	203.000	12.500	175.000	8.925	124.950
211	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
212	1	Revisión, provisión y colocación de	150.000	150.000	250.000	250.000	66.000	66.000	47.250	47.250
213	22,5	Pintura de paredes	10.500	236.250	8.500	191.250	7.500	168.750	7.875	177.188
214	3	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	36.000	9.500	28.500	9.500	28.500	8.925	26.775
215	2,8	Pintura de aberturas	14.000	39.200	12.500	35.000	12.500	35.000	9.450	26.460
216	1	Cambio de puerta placa	400.000	400.000	350.000	350.000	650.000	650.000	210.000	210.000
217	1	Provisión y colocación de artefactos	100.000	100.000	250.000	250.000	150.000	150.000	126.000	126.000
218	1	Revisión, provisión y colocación de	150.000	150.000	250.000	250.000	66.000	66.000	47.250	47.250
219	37,1	Pintura de paredes	10.500	389.550	8.500	315.350	7.500	278.250	7.875	292.163
220	9,45	Pintura de rejas	12.000	113.400	14.500	137.025	12.500	118.125	9.450	89.303
221	1	Pintura de escalera	200.000	200.000	500.000	500.000	12.500	12.500	9.450	9.450
222	1,5	Aislación horizontal hidrófuga	12.000	18.000	8.500	12.750	17.500	26.250	19.950	29.925
223	1	Provisión y colocación de artefactos	150.000	150.000	250.000	250.000	150.000	150.000	126.000	126.000
224	11,7	Demolición de piso	3.500	40.950	5.000	58.500	5.500	64.350	5.250	61.425
225	11,7	Piso cerámico	52.000	608.400	65.000	760.500	65.000	760.500	67.725	792.383
226	16	Zocalo ceramico	12.000	192.000	18.500	296.000	27.000	432.000	19.425	310.800
227	30,87	Azulejo Cerámico	52.000	1.605.240	55.000	1.697.850	47.000	1.450.890	49.875	1.539.641
228	1	Desagüe cloacal de pileta de cocina	400.000	400.000	250.000	250.000	450.000	450.000	262.500	262.500
229	12,38	Pintura de techo	12.000	148.560	20.000	247.600	33.000	408.540	8.925	110.492
230	63	Pintura de paredes	10.500	661.500	8.500	535.500	7.500	472.500	7.875	496.125
231	6,27	Pintura de aberturas	14.000	87.780	14.500	90.915	12.500	78.375	9.450	59.252
232	1	Reposicion de mesada azulejada	500.000	500.000	550.000	550.000	350.000	350.000	892.500	892.500
233	1,8	Construcción de tragaluz en techo	220.000	396.000	250.000	450.000	150.000	270.000	210.000	378.000
234	3	Provisión y colocación de artefactos	100.000	300.000	250.000	750.000	150.000	450.000	126.000	378.000
235	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	150.000	450.000	66.000	198.000	47.250	141.750
236	2	Reparación de goteras de techo de	100.000	200.000	500.000	1.000.000	120.000	240.000	47.250	94.500
237	1	Reposición de CR°dañado	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	550.000	550.000	262.500	262.500
238	7,35	Aislación horizontal hidrófuga	12.000	88.200	8.500	62.475	17.500	128.625	19.950	146.633
239	122	Pintura de paredes	10.500	1.281.000	8.500	1.037.000	7.500	915.000	7.875	960.750
240	15	Pintura de aberturas	14.000	210.000	12.500	187.500	12.500	187.500	9.450	141.750
241	62	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	744.000	9.500	589.000	9.500	589.000	8.925	553.350

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
242	62	Pisos (limpieza con recuperador tipo	7.500	465.000	25.000	1.550.000	7.500	465.000	9.450	585.900
243	8	Provisión y colocación de artefactos	100.000	800.000	250.000	2.000.000	150.000	1.200.000	126.000	1.008.000
244	8	Revisión, provisión y colocación de	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000	66.000	528.000	47.250	378.000
245	6	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	300.000	120.000	720.000	66.000	396.000	47.250	283.500
246	6	Toma eléctrico con circuito	120.000	720.000	120.000	720.000	77.000	462.000	68.250	409.500
247	2	Instalación eléctrica para aire	300.000	600.000	1.000.000	2.000.000	300.000	600.000	262.500	525.000
248	25,68	Desmonte de piso	3.500	89.880	5.000	128.400	5.500	141.240	5.250	134.820
249	25,68	Colocación de piso layota	35.000	898.800	55.000	1.412.400	75.000	1.926.000	40.425	1.038.114
250	1	Cañerías cloacales y pluviales	250.000	250.000	750.000	750.000	350.000	350.000	472.500	472.500
251	33,41	Pintura de paredes	10.500	350.805	8.500	283.985	7.500	250.575	7.875	263.104
252	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
253	1	Revisión, Provisión y colocación de	150.000	150.000	450.000	450.000	150.000	150.000	105.000	105.000
254	1	Tratamiento de humedad en paredes	250.000	250.000	500.000	500.000	350.000	350.000	262.500	262.500
255	1	Reparación de goteras de techo	50.000	50.000	1.500.000	1.500.000	550.000	550.000	157.500	157.500
256	20	Pisos (limpieza con recuperador tipo	7.500	150.000	25.000	500.000	7.500	150.000	9.450	189.000
257	65	Pintura de paredes	10.500	682.500	8.500	552.500	7.500	487.500	7.875	511.875
258	20,8	Pintura de techo	12.000	249.600	20.000	416.000	33.000	686.400	9.450	196.560
259	7	Pintura de aberturas	14.000	98.000	12.500	87.500	12.500	87.500	9.450	66.150
260	1	Intercambio y colocación de aberturas	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	210.000	210.000
261	1	Provisión y colocación de ventana tipo	250.000	250.000	350.000	350.000	330.000	330.000	126.000	126.000
262	1	Construcción de Muros y mamparas	12.000.000	12.000.000	3.500.000	3.500.000	1.680.000	1.680.000	9.639.000	9.639.000
263	3	Revisión, provisión y colocación de	75.000	225.000	350.000	1.050.000	66.000	198.000	47.250	141.750
264	5	Provisión y colocación de artefactos	75.000	375.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000	126.000	630.000
265	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	50.000	120.000	120.000	66.000	66.000	105.000	105.000
266	1	Desmonte puerta y provisión y	400.000	400.000	750.000	750.000	550.000	550.000	472.500	472.500
267	1	Reponer mocheta cerámica en	100.000	100.000	150.000	150.000	120.000	120.000	262.500	262.500
268	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
269	10,25	Piso (limpieza con recuparador tipo	7.500	76.875	25.000	256.250	7.500	76.875	9.450	96.863
270	6,8	Pintura de aberturas	14.000	95.200	12.500	85.000	12.500	85.000	9.450	64.260
271	42,25	Pintura de paredes al agua	10.500	443.625	8.500	359.125	7.500	316.875	7.875	332.719
272	10,85	Pintura de techo	12.000	130.200	20.000	217.000	33.000	358.050	9.450	102.533
273	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	250.000	750.000	77.000	231.000	47.250	141.750
274	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	50.000	120.000	120.000	66.000	66.000	47.250	47.250
275	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	120.000	240.000	150.000	300.000	126.000	252.000
276	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	120.000	240.000	66.000	132.000	47.250	94.500
277	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
278	3,15	Aislación horizontal hidrófuga de	12.000	37.800	8.500	26.775	17.500	55.125	19.950	62.843
279	1	Desmonte puerta y provisión y	400.000	400.000	750.000	750.000	650.000	650.000	472.500	472.500
280	1	Reponer mocheta cerámica en	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	157.500	157.500
281	10,5	Piso (limpieza con recuparador tipo	7.500	78.750	25.000	262.500	7.500	78.750	9.450	99.225
282	7	Pintura de aberturas	14.000	98.000	12.500	87.500	12.500	87.500	9.450	66.150

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
283	49	Pintura de paredes	10.500	514.500	8.500	416.500	7.500	367.500	7.875	385.875
284	10,85	Pintura de techo	12.000	130.200	20.000	217.000	33.000	358.050	9.450	102.533
285	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	50.000	120.000	120.000	66.000	66.000	47.250	47.250
286	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	120.000	240.000	66.000	132.000	68.250	136.500
287	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
288	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	250.000	750.000	66.000	198.000	52.500	157.500
289	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
290	3,5	Aislación horizontal hidrófuga de	12.000	42.000	8.500	29.750	17.500	61.250	19.950	69.825
291	1	Desmonte puerta, provisión y	400.000	400.000	750.000	750.000	650.000	650.000	262.500	262.500
292	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
293	10,5	Piso (Limpieza con recuparador tipo	7.500	78.750	25.000	262.500	7.500	78.750	9.450	99.225
294	7	Pintura de aberturas	14.000	98.000	12.500	87.500	12.500	87.500	9.450	66.150
295	76	Pintura de paredes	10.500	798.000	8.500	646.000	7.500	570.000	7.875	598.500
296	10,85	Pintura de techo	12.000	130.200	20.000	217.000	33.000	358.050	9.450	102.533
297	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	50.000	120.000	120.000	66.000	66.000	47.250	47.250
298	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	77.000	154.000	47.250	94.500
299	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
300	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	250.000	750.000	66.000	198.000	47.250	141.750
301	2,08	Construcción de tragaluz en techo	220.000	457.600	250.000	520.000	350.000	728.000	210.000	436.800
302	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
303	3,6	Aislacion hidrófuga horizontal de	12.000	43.200	8.500	30.600	17.500	63.000	19.950	71.820
304	11,4	Techo (Cambio total de las tejas)	65.000	741.000	120.000	1.368.000	75.000	855.000	87.360	995.904
305	52	Pintura de paredes al agua	10.500	546.000	8.500	442.000	7.500	390.000	7.875	409.500
306	4,7	Pintura de aberturas	14.000	65.800	12.500	58.750	12.500	58.750	9.450	44.415
307	11,4	Pintura de techo	12.000	136.800	20.000	228.000	33.000	376.200	9.450	107.730
308	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	250.000	750.000	66.000	198.000	68.250	204.750
309	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	100.000	100.000	120.000	120.000	150.000	150.000	105.000	105.000
310	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	66.000	132.000	68.250	136.500
311	2,848	Construcción de tragaluz en techo	220.000	626.560	250.000	712.000	350.000	996.800	210.000	598.080
312	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
313	19,5	Techo (Cambio total de las tejas)	65.000	1.267.500	80.000	1.560.000	65.000	1.267.500	87.360	1.703.520
314	6,5	Aislacion hidrófuga horizontal de	12.000	78.000	8.500	55.250	17.500	113.750	19.950	129.675
315	6,5	Reposicion de mesada azulejada	100.000	650.000	55.000	357.500	55.000	357.500	157.500	1.023.750
316	4,8	Pintura de aberturas	14.000	67.200	12.500	60.000	12.500	60.000	9.450	45.360
317	39	Pintura de paredes al agua	10.500	409.500	8.500	331.500	7.500	292.500	7.875	307.125
318	19,5	Pintura de techo	12.000	234.000	20.000	390.000	33.000	643.500	9.450	184.275
319	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
320	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	250.000	750.000	66.000	198.000	52.500	157.500
321	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	100.000	100.000	120.000	120.000	66.000	66.000	105.000	105.000
322	2	Reparacion de fisura de paredes	150.000	300.000	15.000	30.000	33.500	67.000	31.500	63.000
323	50	Pintura sintética de paredes	10.500	525.000	14.500	725.000	12.500	625.000	13.125	656.250

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
324	43,2	Pintura de techo	12.000	518.400	20.000	864.000	33.000	1.425.600	9.450	408.240
325	28	Canaleta colgante	40.000	1.120.000	65.000	1.820.000	45.000	1.260.000	47.250	1.323.000
326	25	Caños de bajada de chapa	45.000	1.125.000	65.000	1.625.000	45.000	1.125.000	47.250	1.181.250
327	53	Pintura de canaletas	12.000	636.000	12.500	662.500	12.500	662.500	9.450	500.850
328	1	Piso (Tratamiento con recuperador	200.000	200.000	25.000	25.000	320.000	320.000	396.900	396.900
329	43,2	Techo (Cambio total de las tejas)	65.000	2.808.000	80.000	3.456.000	65.000	2.808.000	87.360	3.773.952
330	5	Provisión y colocación de artefactos	100.000	500.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000	126.000	630.000
331	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	150.000	450.000	66.000	198.000	47.250	141.750
332	59,25	Demolición de paredes	3.500	207.375	5.000	296.250	5.500	325.875	5.250	311.063
333	1	Remoción de artefactos sanitarios y	200.000	200.000	250.000	250.000	120.000	120.000	52.500	52.500
334	11,508	Reposición de puerta	85.000	978.180	350.000	4.027.800	450.000	5.178.600	157.500	1.812.510
335	15	Reposicion de Piso	52.000	780.000	55.000	825.000	65.000	975.000	67.725	1.015.875
336	15	Techo (Cambio total de las tejas)	65.000	975.000	80.000	1.200.000	65.000	975.000	87.360	1.310.400
337	109	Pintura de paredes al agua	12.000	1.308.000	8.500	926.500	7.500	817.500	7.875	858.375
338	25,016	Pintura de aberturas	14.000	350.224	12.500	312.700	12.500	312.700	9.450	236.401
339	18,375	Pintura de techo	12.000	220.500	20.000	367.500	33.000	606.375	9.450	173.644
340	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	250.000	750.000	66.000	198.000	47.250	141.750
341	2	Provisión y colocación de ventilador	100.000	200.000	120.000	240.000	150.000	300.000	47.250	94.500
342	3	Toma eléctrico con circuito	120.000	360.000	120.000	360.000	66.000	198.000	68.250	204.750
343	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	77.000	154.000	126.000	252.000
344	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
345	3	Aislación hidrófuga horizontal de	12.000	36.000	8.500	25.500	17.500	52.500	19.950	59.850
346	14,88	Piso (Tratamiento con recuperador	7.500	111.600	25.000	372.000	7.500	111.600	9.450	140.616
347	15,62	Techo (Cambio total de las tejas)	65.000	1.015.300	80.000	1.249.600	65.000	1.015.300	87.360	1.364.563
348	3,51	Cambio de puerta	238.000	835.380	750.000	2.632.500	650.000	2.281.500	157.500	552.825
349	41	Pintura de paredes al latex	10.500	430.500	8.500	348.500	7.500	307.500	7.875	322.875
350	15,62	Pintura de techo	12.000	187.440	20.000	312.400	33.000	515.460	9.450	147.609
351	7,03	Pintura de aberturas	14.000	98.420	12.500	87.875	12.500	87.875	9.450	66.434
352	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	250.000	750.000	66.000	198.000	57.750	173.250
353	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	100.000	100.000	120.000	120.000	66.000	66.000	105.000	105.000
354	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	77.000	154.000	68.250	136.500
355	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
356	3,52	Construcción de tragaluz en techo	220.000	774.400	250.000	880.000	320.000	1.126.400	210.000	739.200
357	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
358	2	Aislación hidrófuga horizontal de	12.000	24.000	8.500	17.000	17.500	35.000	19.950	39.900
359	9,01	Piso (limpieza con recuparador tipo	7.500	67.575	25.000	225.250	7.500	67.575	9.450	85.145
360	9,46	Techo (Cambio total de las tejas)	65.000	614.900	80.000	756.800	65.000	614.900	87.360	826.426
361	2,04	Cambio de puerta	23.800	48.552	250.000	510.000	650.000	1.326.000	157.500	321.300
362	44,59	Pintura de paredes al latex	10.500	468.195	8.500	379.015	7.500	334.425	7.875	351.146
363	9,46	Pintura de techo	12.000	113.520	20.000	189.200	33.000	312.180	9.450	89.397
364	2,92	Pintura de aberturas	14.000	40.880	12.500	36.500	12.500	36.500	9.450	27.594

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
365	2	Revisión, provisión y colocación de	150.000	300.000	250.000	500.000	66.000	132.000	68.250	136.500
366	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	50.000	120.000	120.000	66.000	66.000	105.000	105.000
367	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	66.000	132.000	68.250	136.500
368	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
369	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
370	1	Reposicion piso layota y contrapiso	100.000	100.000	55.000	55.000	350.000	350.000	8.925.000	8.925.000
371	1	Hundimiento de piso	100.000	100.000	500.000	500.000	120.000	120.000	262.500	262.500
372	1	Pergola metálica para expansión de	200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	600.000	600.000	2.625.000	2.625.000
373	25	Remoción de alfombra	3.500	87.500	5.000	125.000	3.000	75.000	2.100	52.500
374	25	Colocación de piso nuevo	52.000	1.300.000	55.000	1.375.000	65.000	1.625.000	68.250	1.706.250
375	20	Zócalo cerámico	12.000	240.000	18.500	370.000	27.000	540.000	19.425	388.500
376	1	Reparación de revoque en paredes	100.000	100.000	250.000	250.000	18.500	18.500	105.000	105.000
377	5,25	Cambio de puertas placas	238.000	1.249.500	250.000	1.312.500	650.000	3.412.500	157.500	826.875
378	8,72	Pintura de aberturas	14.000	122.080	12.500	109.000	12.500	109.000	9.450	82.404
379	70	Pintura de paredes	10.500	735.000	8.500	595.000	7.500	525.000	7.875	551.250
380	26,25	Pintura de techo	12.000	315.000	20.000	525.000	33.000	866.250	9.450	248.063
381	1	Provisión de artefactos, accesorios y	250.000	250.000	1.200.000	1.200.000	350.000	350.000	472.500	472.500
382	4	Revisión, provisión y colocación de	150.000	600.000	250.000	1.000.000	66.000	264.000	47.250	189.000
383	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	100.000	100.000	120.000	120.000	66.000	66.000	105.000	105.000
384	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	77.000	154.000	68.250	136.500
385	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
386	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
387	4	Construcción de tragaluz en techo	220.000	880.000	250.000	1.000.000	310.000	1.240.000	210.000	840.000
388	16,5	Remoción de alfombra	3.500	57.750	5.000	82.500	3.000	49.500	2.100	34.650
389	16,5	Colocación de piso nuevo	52.000	858.000	55.000	907.500	65.000	1.072.500	68.250	1.126.125
390	15,5	Zócalo cerámico	12.000	186.000	25.000	387.500	27.000	418.500	19.425	301.088
391	1	Reparación de revoque en paredes	100.000	100.000	500.000	500.000	18.500	18.500	157.500	157.500
392	9,9049	Cambio de puertas placas	238.000	2.357.366	250.000	2.476.225	220.000	2.179.078	126.000	1.248.017
393	28,152	Pintura de aberturas	14.000	394.125	8.500	239.290	12.500	351.898	9.450	266.035
394	60,2	Pintura de paredes	10.500	632.100	8.500	511.700	7.500	451.500	7.875	474.075
395	17,325	Pintura de techo	12.000	207.900	20.000	346.500	33.000	571.725	9.450	163.721
396	1	Provisión de artefactos, accesorios y	250.000	250.000	1.200.000	1.200.000	350.000	350.000	1.260.000	1.260.000
397	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	250.000	750.000	77.000	231.000	126.000	378.000
398	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	100.000	100.000	120.000	120.000	66.000	66.000	52.500	52.500
399	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	66.000	132.000	68.250	136.500
400	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
401	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
402	1	Reparación de piso	250.000	250.000	500.000	500.000	350.000	350.000	472.500	472.500
403	1	Reparación de gotera de techo	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	120.000	120.000	262.500	262.500
404	15,5	Zócalo cerámico	12.000	186.000	25.000	387.500	27.000	418.500	19.425	301.088
405	1	Reparación de revoque en paredes	100.000	100.000	500.000	500.000	223.000	223.000	105.000	105.000

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
406	2,94	Cambio de puertas placas	238.000	699.720	250.000	735.000	650.000	1.911.000	126.000	370.440
407	21,136	Pintura de aberturas	14.000	295.904	12.500	264.200	12.500	264.200	9.450	199.735
408	136,29	Pintura de paredes	10.500	1.431.045	8.500	1.158.465	7.500	1.022.175	7.875	1.073.284
409	1	Reparación de techo	100.000	100.000	250.000	250.000	4.500.000	4.500.000	262.500	262.500
410	1	Provisión de artefactos, accesorios y	250.000	250.000	1.200.000	1.200.000	350.000	350.000	367.500	367.500
411	6	Revisión, provisión y colocación de	150.000	900.000	250.000	1.500.000	77.000	462.000	52.500	315.000
412	4	Instalacion eléctrica para ventilador de	100.000	400.000	120.000	480.000	66.000	264.000	52.500	210.000
413	8	Toma eléctrico con circuito	120.000	960.000	150.000	1.200.000	66.000	528.000	63.000	504.000
414	8	Provisión y colocación de artefactos	100.000	800.000	250.000	2.000.000	150.000	1.200.000	126.000	1.008.000
415	3	Instalación eléctrica para aire	300.000	900.000	1.000.000	3.000.000	300.000	900.000	262.500	787.500
416	190,75	Pintura de paredes	10.500	2.002.875	8.500	1.621.375	7.500	1.430.625	7.875	1.502.156
417	27,25	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	327.000	9.500	258.875	9.500	258.875	9.975	271.819
418	6,78	Pintura de aberturas	14.000	94.920	12.500	84.750	12.500	84.750	9.450	64.071
419	4	Revisión, provisión y colocación de	150.000	600.000	250.000	1.000.000	77.000	308.000	52.500	210.000
420	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	50.000	100.000	120.000	240.000	66.000	132.000	105.000	210.000
421	3	Toma eléctrico con circuito	120.000	360.000	150.000	450.000	66.000	198.000	68.250	204.750
422	4	Provisión y colocación de artefactos	100.000	400.000	250.000	1.000.000	150.000	600.000	126.000	504.000
423	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
424	22,5	Construcción de muro 0,15m espesor	60.000	1.350.000	55.000	1.237.500	95.000	2.137.500	78.750	1.771.875
425	6,75	Demolicion de muro existente	8.000	54.000	5.000	33.750	7.000	47.250	5.250	35.438
426	1	Desmantelamiento de mampara	50.000	50.000	200.000	200.000	120.000	120.000	126.000	126.000
427	2	Provision y colocación de ventana tipo	220.000	440.000	250.000	500.000	350.000	700.000	315.000	630.000
428	20,6	Desmonte de alfombra	3.500	72.100	5.000	103.000	3.000	61.800	2.100	43.260
429	20,6	Colocacion piso ceramico con carpeta	52.000	1.071.200	65.000	1.339.000	65.000	1.339.000	68.250	1.405.950
430	16,8	Zócalo cerámico	12.000	201.600	25.000	420.000	27.000	453.600	19.425	326.340
431	1	Tratamiento contra humedad en	100.000	100.000	250.000	250.000	17.500	17.500	157.500	157.500
432	58,8	Pintura de paredes	10.500	617.400	8.500	499.800	7.500	441.000	7.875	463.050
433	20,6	Pintura de Cielo Raso al Latex	12.000	247.200	9.500	195.700	9.500	195.700	9.450	194.670
434	3	Provisión y colocación de artefactos	100.000	300.000	250.000	750.000	150.000	450.000	126.000	378.000
435	1	Reposición de pisos rotos	145.000	145.000	250.000	250.000	330.000	330.000	105.000	105.000
436	1	Tratamiento contra humedad en	200.000	200.000	500.000	500.000	350.000	350.000	105.000	105.000
437	124	Pintura de paredes	10.500	1.302.000	8.500	1.054.000	7.500	930.000	7.875	976.500
438	7,991	Pintura de aberturas	14.000	111.874	12.500	99.888	12.500	99.888	9.450	75.515
439	70,98	Pintura de techo	12.000	851.760	20.000	1.419.600	33.000	2.342.340	9.450	670.761
440	8	Revisión, provisión y colocación de	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000	77.000	616.000	68.250	546.000
441	4	Instalacion eléctrica para ventilador de	100.000	400.000	120.000	480.000	66.000	264.000	105.000	420.000
442	5	Toma eléctrico con circuito	120.000	600.000	150.000	750.000	66.000	330.000	52.500	262.500
443	5	Provisión y colocación de artefactos	100.000	500.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000	126.000	630.000
444	2	Instalación eléctrica para aire	300.000	600.000	1.000.000	2.000.000	300.000	600.000	262.500	525.000
445	5	Remoción de piso	3.500	17.500	5.000	25.000	5.500	27.500	5.250	26.250
446	5	Colocación de piso nuevo	52.000	260.000	55.000	275.000	65.000	325.000	68.250	341.250

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
447	10	Colocación de zócalo cerámico	12.000	120.000	25.000	250.000	27.000	270.000	19.425	194.250
448	35	Pintura de paredes	10.500	367.500	8.500	297.500	7.500	262.500	7.875	275.625
449	4,9875	Pintura de techo	12.000	59.850	20.000	99.750	33.000	164.588	9.450	47.132
450	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
451	12,09	Desmonte de alfombra	3.500	42.315	5.000	60.450	3.000	36.270	2.100	25.389
452	12,09	Colocación de piso cerámico	52.000	628.680	65.000	785.850	65.000	785.850	68.250	825.143
453	14,5	Zócalo cerámico	12.000	174.000	25.000	362.500	27.000	391.500	19.425	281.663
454	5,46	Cambio de aberturas	238.000	1.299.480	250.000	1.365.000	330.000	1.801.800	126.000	687.960
455	9	Pintura de aberturas	14.000	126.000	12.500	112.500	12.500	112.500	9.450	85.050
456	50,75	Pintura de paredes	10.500	532.875	8.500	431.375	7.500	380.625	9.450	479.588
457	12,09	Pintura de Cielo Raso al Latex	10.500	126.945	9.500	114.855	9.500	114.855	9.450	114.251
458	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
459	1	Abrir vano para colocación de ventana	50.000	50.000	100.000	100.000	120.000	120.000	26.250	26.250
460	1	Provisión y colocación de ventana 0,9	600.000	600.000	350.000	350.000	370.000	370.000	367.500	367.500
461	1	mueble mesada y pileta de cocina	450.000	450.000	2.500.000	2.500.000	550.000	550.000	2.625.000	2.625.000
462	2	Revisión, provisión y colocación de	150.000	300.000	250.000	500.000	77.000	154.000	52.500	105.000
463	3,67	Instalación de mampara existente	35.000	128.450	180.000	660.600	250.000	917.500	126.000	462.420
464	1	Protección de varillas de arranque con	150.000	150.000	250.000	250.000	150.000	150.000	105.000	105.000
465	1	Desagüe pluvial	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000	262.500	262.500
466	26	Tratamiento humedad pared oeste	10.000	260.000	20.000	520.000	17.500	455.000	19.950	518.700
467	26	Demolición de revoque	3.500	91.000	5.000	130.000	5.500	143.000	2.100	54.600
468	26	Revoque hidrófugo	14.700	382.200	12.500	325.000	18.500	481.000	15.750	409.500
469	71,5	Piso (Limpieza con recuparador tipo	7.500	536.250	25.000	1.787.500	7.500	536.250	9.450	675.675
470	1	Cambio de puerta de comunicación	200.000	200.000	450.000	450.000	650.000	650.000	315.000	315.000
471	92,5	Pintura de paredes	10.500	971.250	8.500	786.250	7.500	693.750	7.875	728.438
472	106,75	Elevacion de mamposteria 0,15m	65.000	6.938.750	55.000	5.871.250	33.000	3.522.750	78.750	8.406.563
473	50,4	Cobertura metalica con chapa de zinc	65.000	3.276.000	140.000	7.056.000	110.000	5.544.000	94.500	4.762.800
474	11,5	Canaletas de bajada	35.000	402.500	65.000	747.500	45.000	517.500	47.250	543.375
475	10,08	Provisión de aberturas: vidrio	275.000	2.772.000	550.000	5.544.000	450.000	4.536.000	472.500	4.762.800
476	48	Piso cerámico PEI4	52.000	2.496.000	65.000	3.120.000	65.000	3.120.000	73.500	3.528.000
477	22	Zócalos	12.000	264.000	25.000	550.000	33.000	726.000	21.000	462.000
478	213,5	Revoque hidrófugo	14.700	3.138.450	12.500	2.668.750	18.500	3.949.750	15.750	3.362.625
479	50,4	Cielorraso de yeso	10.500	529.200	75.000	3.780.000	65.000	3.276.000	68.250	3.439.800
480	213,5	Pintura de muros al agua	10.500	2.241.750	8.500	1.814.750	7.500	1.601.250	7.875	1.681.313
481	8	Revisión, provisión y colocación de	150.000	1.200.000	250.000	2.000.000	77.000	616.000	47.250	378.000
482	4	Instalacion eléctrica para ventilador de	100.000	400.000	120.000	480.000	66.000	264.000	52.500	210.000
483	5	Toma eléctrico con circuito	120.000	600.000	150.000	750.000	66.000	330.000	68.250	341.250
484	5	Provisión y colocación de artefactos	100.000	500.000	250.000	1.250.000	150.000	750.000	126.000	630.000
485	2	Instalación eléctrica para aire	300.000	600.000	1.000.000	2.000.000	300.000	600.000	262.500	525.000
486	19,6	Remoción de alfombra	3.500	68.600	5.000	98.000	3.000	58.800	2.100	41.160
487	19,6	Colocación de piso nuevo	52.000	1.019.200	55.000	1.078.000	65.000	1.274.000	68.250	1.337.700

PROVEEDORES:			MARRAING		ARQ. ANIBAL AYALA		ELECTROSERVICE INGENIERIA		CONTRUVIP	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
488	17,7	Zócalo cerámico	12.000	212.400	25.000	442.500	27.000	477.900	19.425	343.823
489	1	Reparación de revoque en paredes	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	18.500	18.500	105.000	105.000
490	3,696	Cambio de puertas placas	238.000	879.648	250.000	924.000	450.000	1.663.200	126.000	465.696
491	12,032	Pintura de aberturas	14.000	168.448	12.500	150.400	12.500	150.400	9.450	113.702
492	70	Pintura de paredes	10.500	735.000	8.500	595.000	7.500	525.000	7.875	551.250
493	20,58	Pintura de techo	12.000	246.960	20.000	411.600	33.000	679.140	9.450	194.481
494	1	Provisión de artefactos, accesorios y	250.000	250.000	1.200.000	1.200.000	350.000	350.000	262.500	262.500
495	3	Revisión, provisión y colocación de	150.000	450.000	250.000	750.000	77.000	231.000	47.250	141.750
496	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	100.000	100.000	120.000	120.000	66.000	66.000	68.250	68.250
497	2	Toma eléctrico con circuito	120.000	240.000	150.000	300.000	66.000	132.000	68.250	136.500
498	2	Provisión y colocación de artefactos	100.000	200.000	250.000	500.000	150.000	300.000	126.000	252.000
499	1	Instalación eléctrica para aire	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	262.500	262.500
500	1	Retiro de escombros	2.628.412	2.628.412	4.052.902	4.052.902	2.527.761	2.527.761	2.707.326	2.707.326
501	1	Imprevistos, mermas y roturas	7.885.235	7.885.235	12.158.706	12.158.706	7.583.283	7.583.283	8.121.977	8.121.977
502	1	Gastos generales y beneficios	65.710.291	65.710.291	101.322.552	101.322.552	63.194.026	63.194.026	67.683.144	67.683.144
TOTAL GENERAL				**314.300.420**		**523.615.763**		**326.081.173**		**349.245.025**

OBS.:
MARRAING: Refleja una diferencia entre su oferta y la comparación de prcios por un error de cálculo en la oferta en los items 392 y 393

ARQ. ANIBAL AYALA: Refleja una diferencia entre su oferta y la comparación de precios una modificación de las cantidades en los items 433 y 472

ELECTROSERVICE INGENIERIA: No cotiza el item 208

AL COMITÉ DE EVALUACION PARA SU ESTUDIO Y CONSIDERACION