ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Juntos por Cambyretá

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID N° 418033

		EMPRESA 1 - ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA					EMPRESA 2 - DESARROLLO INNOVACION Y NEGOCIOS D-INN S.A.					EMPRESA 3 - ARQ. FEDERICO FLEITAS				
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Demolicion de mamposteria para abertura	-	-	3	22.001	66.003	-	-	3	21.550	64.650	-	-	3	24.100	72.300
2	Demolición de piso de baldosas calcáreas, sin recuperación.	-	-	348	8.633	3.004.284	-	-	348	8.450	2.940.600	-	-	348	9.457	3.291.036
3	Excavación para cimiento PBC	-	-	13,46	49.000	659.540	-	-	13,46	48.000	646.080	-	-	13,46	53.675	722.466
4	Excavación para zapata aislada	-	-	17	39.367	669.239	-	-	17	38.600	656.200	-	-	17	43.123	733.091
5	Excavación de suelo	-	-	341	32.519	11.088.979	-	-	341	31.850	10.860.850	-	-	341	35.622	12.147.102
6	Relleno y compactación por capas con tierra	-	-	14	63.133	883.862	-	-	14	61.850	865.900	-	-	14	69.156	968.184
7	Cimiento PBC con cal, 0,55 m x 0,60 m	-	-	10	368.312	3.683.120	-	-	10	361.250	3.612.500	-	-	10	403.781	4.037.810
8	Zapata de H°A° de 1,60 x 1,15 m	-	-	6	1.926.950	11.561.700	-	-	6	1.888.400	11.330.400	-	-	6	2.110.799	12.664.794
9	Viga de fundación de H°A° de 20 x 40 cm	-	-	1,45	2.159.048	3.130.620	-	-	1,45	2.115.850	3.067.983	-	-	1,45	2.365.041	3.429.309
10	Encadenado intermedio y superior (30 x 30cm)	-	-	0,35	2.159.048	755.667	-	-	0,35	2.115.850	740.548	-	-	0,35	2.365.041	827.764
11	Viga de H°A° Intermedio y Superior	-	-	3,87	2.159.048	8.355.516	-	-	3,87	2.115.850	8.188.340	-	-	3,87	2.365.041	9.152.709
12	Columnas de H°A°	-	-	5,55	2.356.623	13.079.258	-	-	5,55	2.309.500	12.817.725	-	-	5,55	2.581.467	14.327.142
13	Muro de nivelación de 0,30 m. ladrillos común	-	-	28	157.383	4.406.724	-	-	28	154.250	4.319.000	-	-	28	172.399	4.827.172
14	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida en pared de 15 cm.	-	-	27,6	30.420	839.592	-	-	27,6	29.800	822.480	-	-	27,6	33.322	919.687
15	Aislación hidrofuga vertical en paredes de ladrillos.	-	-	36,82	80.630	2.968.797	-	-	36,82	79.000	2.908.780	-	-	36,82	88.323	3.252.053
16	Extractores eólicos colocados en techo.	-	-	4	519.333	2.077.332	-	-	4	508.950	2.035.800	-	-	4	568.882	2.275.528
17	Elevación de 0,30 con ladrillo hueco	-	-	509	69.339	35.293.551	-	-	509	67.950	34.586.550	-	-	509	75.955	38.661.095
18	Elevación de 0,30 con ladrillo convoco	-	-	66,24	110.414	7.313.823	-	-	66,24	108.200	7.167.168	-	-	66,24	120.949	8.011.662

19	"Revoque interior de mampostería de ladrillos huecos.	-	-	375	30.853	11.569.875	-	-	375	30.250	11.343.750	-	-	375	33.797	12.673.875
20	Revoque de vigas y columnas	-	-	81	51.957	4.208.517	-	-	81	50.900	4.122.900	-	-	81	56.914	4.610.034
21	Puerta de madera tipo placa de 0,80 x 2,10 m. Incluye marcos, contramarcos y herrajes.	-	-	3	927.625	2.782.875	-	-	3	909.050	2.727.150	-	-	3	1.016.129	3.048.387
22	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm.	-	-	732,2	39.607	29.000.245	-	-	732,2	38.800	28.409.360	-	-	732,2	43.386	31.767.229
23	Carpeta hidrófuga para pisos cerámicos	-	-	282	24.721	6.971.322	-	-	282	24.250	6.838.500	-	-	282	27.080	7.636.560
24	Piso de hormigón alisado para cancha	-	-	448	92.428	41.407.744	-	-	448	90.600	40.588.800	-	-	448	101.247	45.358.656
25	Piso de baldosones de hormigón	-	-	233	79.563	18.538.179	-	-	233	77.950	18.162.350	-	-	233	87.154	20.306.882
26	Registro de desagüe boca abierta 60 x 60 cm con rejilla	-	-	1	370.841	370.841	-	-	1	363.400	363.400	-	-	1	406.223	406.223
27	Desagüe pluvial caño 100 mm, según especificaciones.	-	-	6	36.714	220.284	-	-	6	36.000	216.000	-	-	6	40.217	241.302
28	Canaleta aérea de chapa galvanizada desarrollo 50	-	-	6,8	83.978	571.050	-	-	6,8	82.300	559.640	-	-	6,8	91.990	625.532
29	Bajadas de chapa galvanizada, desarrollo 50	-	-	2,4	94.200	226.080	-	-	2,4	92.300	221.520	-	-	2,4	103.188	247.651
30	Portón corredizo de chapa doblada en acceso al polideportivo, según especificaciones.	-	-	22,72	346.111	7.863.642	-	-	22,72	339.200	7.706.624	-	-	22,72	379.133	8.613.902
31	Balancines metálicos colocados.	-	-	4,5	302.570	1.361.565	-	-	4,5	296.500	1.334.250	-	-	4,5	331.438	1.491.471
32	Techo de chapa ondulada galvanizada sobre estructura metálica	-	-	47,6	217.975	10.375.610	-	-	47,6	213.600	10.167.360	-	-	47,6	238.772	11.365.547
33	Reja Metalica, Según detalles y especificaciones.	-	-	10	291.059	2.910.590	-	-	10	285.250	2.852.500	-	-	10	318.829	3.188.290
34	Porton Metálico, Según detalles y especificaciones.	-	-	3,4	387.820	1.318.588	-	-	3,4	380.050	1.292.170	-	-	3,4	424.822	1.444.395
35	Bocas de tomas y luces.	-	-	7	93.473	654.311	-	-	7	91.600	641.200	-	-	7	102.391	716.737
36	Artefacto de luz tipo proyector led 200 W en la cancha, colocados.	-	-	12	821.032	9.852.384	-	-	12	804.600	9.655.200	-	-	12	899.366	10.792.392
37	Linea eléctrica subterránea cable 4x16mm (electroducto desde el medidor hasta el tablero principal)	-	-	113	51.564	5.826.732	-	-	113	50.550	5.712.150	-	-	113	56.484	6.382.692
38	Tablero eléctrico principal 6 llaves TM hasta 25 A+2 llaves TM hasta 50 A	-	-	1	558.520	558.520	-	-	1	547.350	547.350	-	-	1	611.808	611.808

39	Tablero eléctrico seccional 6 llaves TM hasta 25 A	-	-	1	558.520	558.520	-	-	1	547.350	547.350	-	-	1	611.375	611.375
40	Registro eléctrico 40x40x70 cm	-	-	6	280.493	1.682.958	-	-	6	274.900	1.649.400	-	-	6	307.255	1.843.530
41	Artefacto de luz tipo Led de 30 x30, colocados (Sanitarios, vestuarios, cantina, deposito y pórtico)	-	-	17	90.913	1.545.521	-	-	17	89.100	1.514.700	-	-	17	99.587	1.692.979
42	Pintura de aberturas de madera al barniz	-	-	10	27.864	278.640	-	-	10	27.300	273.000	-	-	10	30.522	305.220
43	Pintura de látex interior sobre revoque	-	-	375	16.563	6.211.125	-	-	375	16.250	6.093.750	-	-	375	18.143	6.803.625
44	Pintura de tratamiento de ladrillo visto exterior.	-	-	328	17.363	5.695.064	-	-	328	17.000	5.576.000	-	-	328	19.020	6.238.560
45	Pintura de aberturas de chapa con esmalte sintético.	-	-	48	29.885	1.434.480	-	-	48	29.300	1.406.400	-	-	48	32.736	1.571.328
46	Pinturas de balancines metálicos	-	-	4,5	29.885	134.483	-	-	4,5	29.300	131.850	-	-	4,5	32.736	147.312
47	Pintura de piso en sector de cancha.	-	-	448	17.871	8.006.208	-	-	448	17.500	7.840.000	-	-	448	19.576	8.770.048
48	Pintura de Canaletas y bajadas de zinc	-	-	9,2	28.677	263.828	-	-	9,2	28.100	258.520	-	-	9,2	31.413	289.000
49	Vidrios de 3 mm colocados	-	-	4,5	122.000	549.000	-	-	4,5	119.550	537.975	-	-	4,5	133.640	601.380
50	Talud de Empastado	-	-	370	22.665	8.386.050	-	-	370	22.200	8.214.000	-	-	370	24.827	9.185.990
51	Limpieza final	-	-	672	4.197	2.820.383	-	-	672	4.100	2.755.200	-	-	672	4.597	3.089.184

GONZALO MANUEL MIÑO ACOSTA

Firmado digitalmente por GONZALO MANUEL MIÑO ACOSTA
Fecha: 2023.03.17 11:28:23 -03'00'

Firma del Responsable de la U.O.C.